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Escuela N° 174 – Calle Pedro C. Bauza N° 4178- Pueblo Victoria

RUBRO Unidades Cantidad Unitario

Rubro

OBRAS EDILICIAS

1 IMPLANTACIÓN

1,01 Replanteo general de la obra 1,00    

1,02 Instalaciones provisorias (baño, obrador, cartel) 1,00    

1,03 Fletes 1,00    

1,04 Vallados de obra 1,00    

2 DEMOLICIONES Y RETIROS

2,01 m2 72,00    

2,02 Demolición jardineras y pavimento exterior afectado en dicho sector m2

2,03 Retiro de aberturas existentes 1,00    

2,04 Demolición pavimentos exteriores en vereda bajo galería m2

2,05 Movimiento suelos sanitaria desagües cocina y pluviales 1,00    

2,06 Picado revoques 1,00    

2,07 Pases y canalización por instalación sanitaria y gas 1,00    

3 HORMIGON

3,01 m2 72,00    

3,02 m2

3,03 Losa H.A nicho garrafas m3 0,80    

4 ALBANILERIA

4,01 Muros mampostería tipo M1 m2

4,02 Muros mampostería tipo M3 m2

4,03 Tabique tipo M2 m2

4,04 Tabique tipo M4 m2

4,05 Reparación de revoques interiores y revoques nuevos m2

4,06 Reparación de revoques exteriores y revoques nuevos m2

4,07 Revoques impermeables muros y mochetas m2

4,08 Revoques interiores registros sanitaria 1,00    

4,09 Amure de aberturas 1,00    

5 PISOS y ZOCALOS

5,01 Baldosa monolítica  20x20 existente a reparar m2

5,02

5,03 m2 72,00    

5,04

5,05 27,00    

5,06 m2 50,00    

6 CUBIERTA, CANALÓN FACHADA

6,01 Reparación revoques fachada, alero y saneado estructura de canalón m2

6,02 Acondicionamiento y Re impermeabilizar canalón m2

6,03 Retiro de membrana existente y preparación superficie a impermeabilizar, rectificado sustrato m2

6,04 m2

6,05 m2

6,06 m2

7 REVESTIMIENTOS

7,01 Revestimiento paredes cerámico blanco mate 60X30cm m2

7,02 Cantoneas aluminio aristas vivas

7,03

8 PINTURAS

8,01 Pintura general paramentos interiores en todo el sector de intervención y en aberturas en fachada aulas 1 a 4 m2

8,02 m2

8,03 Pintura/ protección carpinterías de madera 1,00    

8,04 Pintura / protección herrería al exterior 1,00    

8,05 Pintura exterior impermeabilizante en volumen a ubicar cocina -comedor y servicios m2

9 CARPINTERIA DE MADERA

9,01 Puerta batiente C01 con vidrio fijo superior, según planilla Un 2,00    

9,02 Puerta C02, según planilla Un 2,00    

9,03 Un 1,00    

9,04 Un 1,00    

9,05 Un 1,00    

9,06 Un 1,00    

9,07 Un 1,00    

Montevideo

Nº Subtotal

Gl

Gl

Gl

Gl

Retiro de pavimentos y contrapiso sector cocina despensa y sshh

Gl

Gl

Gl

Gl

Contrapisos interiores

Contrapisos exteriores H

Gl

Gl

Zocalo baldosa monolitica idem existente en muros en comedor y deposito ml

Revestimiento interior Porcelanato 60x60cm

Zocalo Porcelanato ml

Cordoneta en fosas de arboles  en ladrillo ml

Pavimento exterior alisado arena y portland sobre contrapiso exterior y reparaciones 

Aplicación de emulsión asfaltica

Suministro y colocación membrana asfaltica terminación aluminio 45kg

Suministro y colocación membrana liquida con geotextil en sector alero y canalón según MCP

ml

Buña aluminio Perfil U de aluminio 10X10mm entre cerámica pared y revoque superior ml

Pintura cielorraso

Gl

Gl

C03 Abertura en vano pasaplatos con pano superior vidrio fijo

C04 Tabla mesada pasaplatos en madera 2”

C05 Mueble metálico modular en vestuario guardabultos

C06 Mueble metálico modular reforzado estanteria sin puertas, despensa área limpieza

C07  Mueble metálico modular reforzado estanteria sin puertas, despensa



10  ACERO INOXIDABLE

10,01 Un 1,00    

10,02 Un 1,00    

10,03 Un 1,00    

10,04 Ai04 mesada de trabajo, según planilla Un 1,00    

10,05 Ai05 mesada de trabajo, según planilla Un 1,00    

10,06 Un 1,00    

10,07 Un 1,00    

10,08 Un 1,00    

10,09 Un 1,00    

11 ALUMINIO

11,01 AL01 puerta batiente serie Gala en despensa Un 1,00    

11,02 AL02 puerta batiente serie Gala en comedor, local Un 3,00    

11,03 Un 16,00    

11,04 Un 3,00    

11,05 Un 18,00    

11,06 Un 2,00    

11,07 Un 2,00    

11,08 Un 28,00    

12 HERRERÍA 

12,01 H01 puerta corrediza con hierro redondo en despensa, comedor, local Un 4,00    

12,02 Un 9,00    

12,03 H03 reja fija con hierro redondo Un 8,00    

12,04 H04 reja fija con hierro redondo Un 2,00    

12,05 H05 reja fija con hierro redondo Un 2,00    

12,06 Un 2,00    

12,07 H07 puerta batiente hierro en nicho garrafas exterior Un 1,00    

12,08 H08 reja fija con hierro redondo Un 12,00    

12,09 H09 reja fija con hierro redondo Un 4,00    

12,10 H, Rejas existentes en aberturas linea inferior cocina, comedor y local a adecuar y acondicionar 1,00    

13 PETREOS

13,01 Un 1,00    

13,02 P02 Umbrales granito Un 4,00    

14 GRIFERIA Y ACCESORIOS. Suministro y colocación

14,01 Un 3,00    

14,02 Un 3,00    

14,03 Grifo mezclador pared carga de ollas Un 2,00    

14,04 Un 1,00    

14,05 Rejillas de piso de cajas de empalmes y sumideros, plásticas atornilladas al marco Un 6,00    

14,06 Un 2,00    

14,07 Un 1,00    

14,08 Un 1,00    

14,09 Accesorios  acero inoxidable perchero y toallero Un 3,00    

14,10 Tapas a sustituir en las  BDA existentes H° perforado, reconstruir registro y acondicionar marco 1,00    

15 INSTALACIÓN SANITARIA

15,01 Red abastecimiento 1,00    

15,02 Red Desagüe primarios y secundarios 1,00    

15,03 Ventilaciones reglamentarias 1,00    

15,04 Red de desagües pluviales 1,00    

15,05 Conexión de desagües a cámara de inspección existente 1,00    

15,06 PPA de 40x40 hecha en sitio y conexión a cámara de inspección existente. 1,00    

15,07 Un 3,00    

16 INSTALACIÓN DE GAS GLP

16,01 1,00    

16,02 Instalación de tuberías en cocina 1,00    

16,03 1,00    

16,04 Instalación de tuberías en nicho 1,00    

16,05 Conexión a equipos 1,00    

17 INSTALACIÓN ELECTRICA

Línea General a TA 

17,01 Agregar llave general en TG 1,00    

17,02 1,00    

17,03 1,00    

Tableros

17,04 Tablero T.A completo 1,00    

17,05 Tablero T.B completo 1,00    

Cañerías

17,06 Cañerías embutidas en muros y tabiques 1,00    

17,07 Cañerías subterráneas 1,00    

17,08 1,00    

17,09 1,00    

Cableados y Terminaciones

17,10 Línea gral TB (3x6mm+T6) 1,00    

17,11 Iluminación 1,00    

17,12 Tomas de corriente 1,00    

17,13 Puestos de trabajo (PT) Un 2,00    

17,14 Un 1,00    

Luminarias

17,15 Suministro e instalación de L02 Un 17,00    

17,16 Suministro e instalación de L03 Un 2,00    

Varios

17,17  Planos veraces finales y certificados 1,00    

17,18  Reparaciones en perforaciones realizadas 1,00    

17,19  Limpieza total de obra y retiro de restos de instalación anterior 1,00    

17,20  Seguridad-Higiene (MTSS) 1,00    

Suministro y colocacion Ai01 volumen campana humos, según planilla

Ai02 Pileton, según planilla Incluyendo válvula a canastilla

Suministro y colocacion  Ai03 mesada con 2 piletas, según planilla incluyendo válvula tipo canastilla.

Suministro y colocación  Ai06 estante aéreo, según planilla

Suministro y colocación Ai07 estante aéreo, según planilla

Suministro y colocación Ai08 mesada con pileta, según planilla

Amure de escurridor (suministra Ceip)

AL03 Ventana corrediza 4 hojas serie Probba

AL04 Ventana VF 2 hojas serie Probba

AL05 Ventana banderola 1 hoja serie Probba

AL06 Ventana  2 hojas, VF y superior banderola  serie Probba

AL07 Ventana corrediza 2 hojas serie Probba

AL08 Ventana banderola 1 hoja serie Probba

H02 reja fija con malla metal desplegado tipo hierromat

H06 reja fija con malla metal desplegado tipo hierromat

Gl

P01 Zócalo ducha

Sifones para piletas y piletón

Mezcladora de pared en piletas y piletón de cocina

Grifo mezclador pared dep. lavado

Griferia completa en sshh auxiliares (ducha, lavabo)

Artefactos sanitarios Inodoro con cisterna mochila sshh Blanco

Lavabo con pie sshh Blanco

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Suministro y colocación calentadores  eléctricos para cocina y sshh auxiliares de 60 litros de acero vitrif.

Trámites distribuidora y pruebas Gl

Gl

Llaves corte  Gl

Gl

Gl

Gl

Cañería aparente (ducto y caño 40) Gl

Línea trtifásica de 10mm más tierra Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Cañerías aparentes en Hº galvanizado c/acces. Gl

Bandeja calada con tapa 100x50 c/acces. Gl

Gl

Gl

Gl

Alimentación para horno trifásico

Gl

Gl

Gl

Gl



17,21 Suministro y colocación extractores murales para campana y ambiental según MCP Un 2,00    

18 VARIOS

18,01 Limpieza de obra 1,00    

18,02 Retiro de escombros 1,00    

SUB-TOTAL DE OBRA

IVA (22%)

SUB-TOTAL DE OBRA + IVA

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES (66,76 DEL M.I.)

TOTAL

NOTAS:

- Se deberán rectificar las medidas en obra.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
TEL.                                                         E-MAIL:

Gl

Gl

- Será de cargo de las empresas y su responsabilidad metrar y computar todos los rubros de la obra

- Todos los recaudos son complementarios
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