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1.-GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a las obras de impermeabilizacidn, reparaciones y sustituciones de cubiertas livianas por
filtraciones y refaccidn de fachadas; en el local de la Escuela N° 150, cita en la calle Luis Batlle Berres N°6373, Barrio
Paso de la Arena, Departamento de Montevideo.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccién de obra del
Departamento de Obras Menores y es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccién de Obra.-

En todos los trabajos sefialados se deberad cumplir la reglamentacién vigente en cuanto a Seguridad e Higiene y en
particular el Dec. 125/2014. Se debera trabajar con los elementos de seguridad reglamentarios y presentar estudio y
plan de seguridad, asi como memoria y calculo de andamios si corresponde.

2.- ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

El acceso a las obras se coordinara con la Direccién de Obras y con la Direccidn del local escolar. En particular de
realizarse en la misma época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifos,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere
ocurrir en tanto signifique omisidon del cumplimiento de las normas.Cotizar la instalacidon de bafio guimico para uso
del personal de obra.

3.- OBRAS

— Impermeabilizacién losas horizontales e inclinadas

— Incorporar escalera de acceso a cubiertas para mantenimiento

—  Sustitucién sector con cubierta fibrocemento

— Reparaciones filtraciones en cubiertas de chapa con cielorrasos de yeso

— Reparaciones y pintura impermeabilizante en fachadas, pretiles y galerias
— Reparaciones revoques y pinturas en juntas, muros y cielorrasos interiores
— PisoenAula

3.1-IMPERMEABILIZACION.-

Sector losas a impermeabilizar

Cubiertas de H.A inclinadas sectores- Area total aproximada 600 m2 (a rectificar). Més pretiles.
1-Aula 1, 2, 3, y sshh

2-Aula 12

3-Aula 4, 5, 6 y sshh y galeria baja(horizontal)

Cubierta de losa Horizontal con CBP. Area total aproximada 320 m2 (a rectificar). Mas pretiles.
4-Aula13a18

Preparacion y limpieza de la cubierta - Azoteas.
Se procederad al retiro de la membrana asfaltica existente, incluido en pretiles, embudos etc.
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Se procedera a realizar limpieza profunda de todas las superficies a tratar de azotea y pretiles, y revoques en
superficies verticales y horizontales.

De ser necesario se complementard dicha tarea mediante tratamiento enérgico con cepillo de alambre, y se
rasqueteara el sustrato a los efectos de eliminar imperfecciones y restos de material y/o elemento punzantes o restos
de membrana existente que pudieran dafiar la impermeabilizacién nueva a colocar.

Se repararan 2 juntas de trabajo existentes en los sectores de los item 1y 3, se repara la separacion estructural
cortando y colocando material elastico interior en aula conformada entre vigas y muros; y en el exterior en muros de
fachadas, alero y sobre azotea, se colocara fondo pre-formado sobre espuma plast o relleno de espuma de
poliuretano y se aplicara como material elastico para absorber los movimientos propios de la estructura; silicona de
elasticidad permanente tipo Sika Flex 1A o similar. Posteriormente se tratara las superficies exteriores de fachada con
pintura impermeabilizante.

Los trabajos en superficies horizontales sobre azotea y galeria para resolver filtraciones incluyen retirar la membrana
existente y re-impermeabilizar resolviendo la junta con membrana solapadas a ambos lados generando omega para
permitir movimientos. Se evacuaran en visita que se relevardn las diferentes situaciones de juntas y resolucién. Sera
de cargo de la empresa la garantia y la propuesta que en los diferentes casos garantice la misma.

Se realizara en las superficies de azotea correcciones de empozamientos en el area a intervenir debido a que las losas
son inclinadas se debera rectificar la superficie, y se evaluara la ejecucion de mortero bolseado (enrasado) de Arena 'y
Portland (3x1), en toda el drea a intervenir, de forma de rellenar completamente el espacio entre las tejuelas del
espesor necesario para cubrir bien las juntas, no menor a 1 cm; o la realizacidn de carpeta de Ay P de espesor minimo
para generar superficie pareja y homogénea.

Se cotizara para ello rubro y no se debera realizar la impermeabilizacion sobre las tejuelas.

En 2 sectores con losas inclinadas con derrame libre y en el volumen de aulas 4 a 6 que tienen viga de borde con
cafios de 110mm de desaglies existentes, la superficie de la carpeta debe ser continua y homogénea, sin la existencia
de empozamientos. Se constata en relevamiento que en dichas cubiertas inclinadas se empoza agua con borde de
viga y el desaglie no es suficiente.

Los cafios de 110mm danados deberdn de ser sustituidos (e incorporar 1 extra por plano entre vigas) por otros tipo
Duratop Linea Negra, de forma de evacuar correctamente las aguas pluviales con caida libre.

Se deberan verificar y reparar los sectores de azotea y pretiles donde el sustrato no ofrezca las garantias para una
correcta colocacion de la membrana. El mismo debe quedar firme y conformar un plano parejo y homogéneo en toda
el area, conformando media cafia en el encuentro con los pretiles, gargantas, pases de instalaciones existentes, etc.

Colocacion de la membrana.-

Sobre el alisado de Arena y Portland se aplicaran dos manos de imprimacidn asfaltica en base a asfalto diluido (base
acuosa), a razén de 250grs./m2, que servird de mordiente para la posterior colocacion de la membrana.

Luego de seca, se colocara la membrana en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 10 cm y se pegaran entre
si mediante soldadura en caliente. Se debera prever el minimo de uniones posibles.

Nota.- La membrana deberd cumplir la norma UNIT 1058/2000 y la colocacién de la membrana debera seguir los
requerimientos y especificaciones de la norma UNIT 1065/2000.
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Terminacién superior aluminio gofrado.

Las gargantas y las terminaciones de pretiles se efectuaran en forme prolija y pareja. La membrana debera quedar
soldada a la base en toda su superficie, y los solapes en forma correcta respetando las pendientes de las superficies a
tratar, en pretiles al solapar sobre las superficies horizontales, respetando las pendientes de las azoteas, de forma que
no quede a contrapendiente en el solape.

Siguiendo como criterio de colocacién las especificaciones de la norma—se comienza colocando el primer rollo en el
punto mas bajo y se colocan los sucesivos hacia el punto mas alto quedando asi los solapes en el sentido transversal al
sentido de evacuacion de aguas.

Se debera soldar la membrana al sustrato con soplete de llama a gas butano, en la totalidad de la superficie 100%
adherida, las costuras generadas entre los rollos con aluminio gofrado seran prolijamente terminadas con aluminio
asfaltico logrando de esta forma una terminacion brillante similar al del aluminio de terminacién de membrana.

En el sector de aulas 4 a 6 donde hay pretiles, la membrana debera colocarse cubriendo la media cafia perfectamente
y subiendo por la superficie vertical del pretil, y tapa horizontal de los mismos.

Luego se colocara membrana por arriba la misma cubrira todo el pretil cara interior y los sectores superiores de los
mismos- tapa horizontal- de los pretiles, envolviendo estos hasta la primer moldura del muro de fachada, o lo que se
indique por la supervision de obra, y bajando por la superficie vertical interior envolviendo este en todo el tramo
vertical; se debera esmerar la terminacién de forma prolija en los cortes longitudinales de estos solapes, y los solapes
entre fajas que cumplan de 8cm minimo, a 10cm entre los mismos.

La membrana asfdltica cumplird la NORMA ASTDM 146, elongacion media a la rotura 300%, plegabilidad sin
fracturas A5, ensayo de flexibilidad sin alteraciones ASTDMD 2939, NORMA RAM 6716, permeabilidad sin variaciones
del nivel de agua. La membrana a utilizar serd aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la informacidn técnica
suministrada por el Contratista. Deberd contar con proteccion de aluminio gofrado.

Caracteristicas que debe cumplir la membrana a colocar.-

Espesor: 4mm (minimo)

Peso: 45kgs.

Dimensiones de cada rollo 10.00m x 1.00m.

Alma central de polietileno 50micrones.

Terminacion superior aluminio Gofrado.

Cumple Norma UNIT 1058/2000.

CONTROLES: El producto debera llegar a obra en rollos cubiertos por film original del producto, en el que estan
impresas las especificaciones de la misma y las normas que cumple. No se aprobaran si los mismos no tienen sello
que cumple con la norma UNIT.

GARANTIA

Se exigira garantia por escrito, por 10 afios, tanto sea dada por el Contratista o Subcontratista, que indique plazo y los
términos que esta garantia abarca. Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hard cargo de los
dafios y reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilizacidn.

3.2- DESAGUES PLUVIALES

En cada bajada de pluvial en azoteas horizontales del sector Item 4, con columnas se debera verificar la columna de
bajada y acondicionamiento del desaglie al pie en planta baja. Siendo codos a 90° en la base, para ello acondicionar
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dado de mamposteria en la base, o conectar con los registros existentes (a mantener) para que tengan un correcto
funcionamiento; limpieza y des-obstruccion de la instalacion de manera que ésta funcione correctamente.

Para todas las columnas de desagiies pluviales existentes, se acondicionara la conexién de dichas columnas y
verificara uniones de manera que estas funcionen correctamente y sean estancas. Se incluiran todos los trabajos
necesarios.

En los puntos de bajada se realizard y cotizardn a nuevo embudos con salida idem existente en cada caso
horizontal/vertical, acorde con el nivel de pendiente, serd de cargo de la empresa quien brinda la garantia por trabajo
total incorporar embudos de EPDM (siendo que las columnas son existentes de HF y se cambiardn idem situacién
existente si fallan) o conformar el embudo con membrana introducida dentro del mismo correctamente soldada a los
cafios de HF, sin uniones siendo el propio cafo.

Las CBP de la cubierta sobre hall, que se ubican interior en dos esquinas vistas, deberan verificarse su estanqueidad y
de ser necesario sustituirse (esta cubierta no se impermeabiliza, se realizard la sustitucidn con las reparaciones
necesarias en el embudo o se sustituird desde el hall, -luego del pase de la losa-; las mismas se deberan conectar en
su base, acondicionando los registros al pie de las mismas, realizando los trabajos necesarios de mantenimiento y des
obstruccidén para su correcto funcionamiento. Se admitira para Caios interiores PPS de 110mm pintado de negro o
blanco idem hall; o duratop linea negra.-

4.- REVOQUES Y PINTURA.-

Una vez terminada la tarea de colocacion de membrana, se deberd comenzar con las reparaciones exteriores e
interiores de cielorrasos y muros afectados.

Preparacion y Limpieza fachadas indicadas en planos

Se debera realizar hidrolavado y rasquetear toda la superficie de fachadas, losas y pretiles, desprendiendo o con
revoques flojos y con armaduras expuestas en dinteles.

En todos los casos que se detecte afectacidn de la capa de recubrimiento y armaduras a la vista, dinteles, aleros o
galerias, salientes cornisas/ pretiles se deberan descubrir completamente las mismas, para limpiarlas con cepillo de
alambre retirando partes de oxido y tratarlas mediante aplicacion de 2 manos de inhibidor de corrosidn
recomendando para hierros estructurales, que estén afectados y armadura de los dinteles con material Sikatop
Armatec 108, o similar. Se aplicard segiin recomendaciones y fichas técnicas del fabricante.

Posteriormente se recompondran las cavidades de hormigdn mediante mortero de Arena y Portland (3x1), cubriendo
completamente las varillas tratadas o recomponer el elemento estructural con mortero tixotrépico: SikaTop 122 en
capas de hasta 2 cm. En caso de aplicarse mds de una capa se rayara la superficie de la capa anterior para favorecer la
adherencia. Para asegurar la correcta adherencia entre el hormigdn viejo y el mortero nuevo, es recomendable la
utilizacion de un puente de adherencia con productos que generen una unidon quimica entre ambas superficies.
Material recomendado: Sikadur- 32 Gel (llenar entre 30’y 2hs), o Colmafix 32 (para plazos mayores) El mismo debe ser
aplicado de acuerdo a lo indicado en ficha técnica del producto.

Las superficies reparadas deberan presentar una terminacién prolija, el plano recompuesto debera ser homogéneo y
continuo, incluido sectores de H.A.
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En sectores de reparaciones de fachadas, pretiles externos y aleros, se realizard la reparacién de la capa de revoques
en mal estado. Si existieran grietas y plantas las mismas se retiraran, limpiaran y se profundizan las mismas y sellan y
reparan con mortero impermeable, con una dosificacidn de tres partes de arena terciada, una parte de cemento y
750cc de hidréfugo. De acuerdo al estado del muro, realizando cateos a la percusion desprendiendo las partes mal
adheridas y se reparan parcialmente o se realizara el revoque total.

Si se detectan afectaciones y/o grietas mayores que afecten la mamposteria deberd consultarse a la supervision de
obra, el procedimiento a seguir para reparacion y ejecucion de refuerzos/ llaves.

Se debera rectificar superficies de las salientes “aleros” con un alisado de arena y portland con pendiente hacia el
exterior.

En todos los sectores reparados (fotos adjuntas) de muros fachada, cornisas, aleros galeria, y pretiles cara exterior in-
dicados en planos, se verificaran la correcta reparacion y como terminacion en dichos sectores se realizara la aplica-
cién de pintura tipo Elastocolor sika, color blanco. Consumo 1k/m2 de superficie.

En aulas y locales en el interior

Se repararan revoques desprendidos en el interior en dichas aulas con juntas y en otras aulas afectadas en los
cielorrasos y muros; en el caso de revoques en sector de la junta, se deberd proceder segun item Impemreabilizacion
esto es cortar, para marcar la misma y rellenar posteriormente con material elastico recomendado para juntas,
colocando fondo de junta preformado y sikaflex 1A, de no poder realizarlo con dicho producto por el ancho de la

misma, se deberd prever la realizacién de tapajuntas en forma prolija tanto en forma de bufia u omega / en aluminio,
(no madera). Se relevara en visita/obra los diferentes casos.

Se deberan picar los revoques desprendidos en sectores afectados por las filtraciones, y realizar una azotada de arena
y portland (3x1) bien fuerte, para luego terminar con revoque dos capas.

Las superficies reparadas deberan presentar una terminacidon prolija, el plano recompuesto debera ser homogéneo y
continuo, similar al que presentan los locales a intervenir.
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Terminacion sera pintura para cielorrasos antihongos, dos manos minimo, color blanca, tipo “Inca” o calidad similar o
superior. Si existen colores en vigas pilares, frisos en muros sera en pintura lavable color en muros, se debera realizar
acondicionando los sectores afectados con los mismos colores, se consultard en cada caso y aprobar por la S. de
Obras.

5.- CUBIERTAS DE CHAPA CON FILTRACIONES AULA 7Y 8, AULA10Y11Y19

NOTA: No se pudo acceder a las cubiertas horizontales del edificio original y no existe relevamiento fotografico sobre
losa de aulas 13 a 18, hall y cubierta sobre aula 19 a sustituir.

Debido a la imposiblidad de acceso a las tres cubiertas sobre aulas 7,8,10, 11 y 19 por la altura, (ver plano y fotos
interiores y fachadas) y desconocer el estado de las cubiertas se prevera y relevaran afectaciones en las mismas, para
ello se_deberd realizar relevamiento con las medidas de seguridad cinto de seguridad elementos de proteccién
personal, etc

Se preverd en la cotizacion sustitucion de babetas, sellado de uniones clavos con arandela de goma y en caso
necesario se aplicarda membrana adhesiva en uniones/ filtraciones puntuales que se detecten. Se coordinara en visita
tareas a cotizar.
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Se repararan los sectores de cielorrasos de yeso por planos uniformes, se adjuntan fotos complementarias para ver
las afectaciones puntuales en los cielorrasos de yeso en las diferentes aulas (pafio con placa entera), se colocaran con
la cantidad de tornillos necesarios, terminacidén y uniones masillado, enduido y pintura al agua blanca similar a los
cielorrasos existentes.

Foto 1/ Aula7y8 Foto 2/ Aula 10y 11.

2020-12-2 08:46

A
Foto 3/ Aula 19 y pretiles con filtraciones Antes y Después del cielorraso

Para la cubierta de fibrocemento a dos aguas sobre Aula 19 (foto 3 y 4) y circulacidn. Se prevera en la cotizacidn la
sustitucién de la cubierta de chapa por Isopanel e= 150mm asi como la re adecuacion de encuentros pretiles y apoyos
ver fotos en carpeta adjunta (siendo vigas de madera). Deberan reforzarse los dos apoyos superiores en cumbrera e
inferior de cada falddn, por 2 perfiles angulos estructurales del sistema abulonados a las vigas de madera existentes, y
segun detalle genérico del sistema de cubierta, asi como incorporacién de babetas, y accesorios del sistema y sellado
de uniones.

Se desmontara el techo de chapa, y la estructura de vigas de madera y cerchas quedar3, pero se reforzaran como en
el esquema adjunto los apoyos de la nueva cubierta (inferior y superior).

La cubierta de isopanel no llevard cielorrasos. La instalacidon eléctrica interior “vista” por ductos y luminarias
colocadas sobre vigas se mantendrd en la misma ubicacidn y se re colocara dicha instalacién en aula sobre estructura
idem situacion existente.
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BRERA DEL SISTEMA

APOYO SUPERIOR
ANCLAJE A DOS PERFILES ANGULO ESTRUTURALES DEL SISTEMA DE 3"
SULGN PASANTE CON TUERCAS Y ARANDELAS REFORZADAS

. i APOYG INFERIOR

ANEL 1S0pEC | |

50 mm ‘\ ANCLAJE A PERFIL ESTRUCTURAL DEI SISTEMA ANGULO DE 3"

Il PERFIL GCTERO FRONTAL CHAPA BLANCA
S —| VUELO 20 em

| L

VM EXISTENTE

Cubierta liviana

Se plantea la incorporacion de la cubierta en el sector a intervenir con paneles autoportantes compuestos por 2
chapas de acero galvanizadas y zincadas con ntcleo de poliestireno expandido, tipo ISODEC, de espesor 150mm, que
se apoya en vigas de madera existentes a las que se le adicionan en apoyos los refuerzos en perfileria estructural,
estas vigas de luz aproximada 8,5mts se apoyan en las cerchas que quedaran existentes. El nivel y pendiente de la
cubierta a colocar sera similar al existente. Muros y pretiles existentes se mantendran y se adecuaran los pretiles para
el correcto apoyo de los paneles de la nueva cubierta, realizando los trabajos de albaiileria y refuerzos para apoyos
(apoyo superior e inferior y laterales) segin detalles del proyecto y recomendaciones del fabricante para la
instalacion del sistema.

-Para la cubierta a colocar, los procedimientos solapes, formas de apoyo, etc, y los accesorios (babetas laterales y
frontalin y cumbrera, sujeciones, piezas especiales,etc.) seran los establecidos por el fabricante en cada caso.

-El Contratista entregara, previo al inicio de estos trabajos, los catalogos, folletos, planos de ajuste, etc.
confeccionados por el fabricante o montajista, para ser aprobados por la Direccién de Obra.

Ajustes Estructura- Albaiiileria

Se debera prever en la cotizacion las reparaciones y modificaciones de albafileria, estructura, etc. necesarias en los
apoyos de la cubierta para una correcta colocacién y si es necesario la inclusidn de otras piezas a las detalladas y/o
elementos constructivos en la estructura existente para el correcto montaje.

Se debera cuidar que los pretiles generados se revoquen. Se impermeabilizaran y alisaran superior y lateralmente con
mortero de arena y portland con contenido de hidréfugo, generando una superficie perfectamente lisa y plana. Y se
impermeabilizaran pretiles con membrana asfatica con terminacion aluminio idem en la losa horizontal a
impermeabilizar (losa sobre aulas 13 a 18).

La cubierta de ISODEC sobresaldra al menos 20 cm en apoyos inferiores, y colocando pieza frontalin con goterdn de
chapa prepintada del sistema incluido sujeciones y accesorios, y accesorio para cumbrera en el punto alto, y en los
encuentros laterales, serd idem cubierta existente, (si existen pretiles laterales encuentro con babetas o si tiene
volado sera idem detalle apoyo inferior) respetando detalles genericos del sistema y recomendaciones del fabricante
para la instalacion del sistema con los accesorios y perfiles angulos de terminacion; o se definira en obra los
encuentros laterales.
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Se debera tener especial cuidado en el sellado de todos los puntos criticos y pretiles para evitar filtraciones. El pretil
en toda la unién con el panel se rellenard con masilla plastica debiendo quedar sellado para impedir el acceso de
agua. Se deberd cotizar todas las piezas y accesorios del sistema para resolver los encuentros correspondientes.

Los paneles tendrdn las siguientes caracteristicas técnicas:
Paneles isodec (100 o 150 mm de acuerdo a luz y recomendacion fabricante) autoestructurales, impermeables al agua y a la

difusion de vapores.

-Nucleo de Espumaplast Dificilmente Inflamable (DIN 4102).

-Doble cobertura de Idmina de chapa de acero zincado, prepintado epoxi y acabado poliéster color blanco. En su exterior presenta
un film de polietileno, que cumple la funcion de protector en obra, el que deberd ser removido en el momento de sellarse las
juntas, al término de la obra.

-Sistema de multiencastre en sus cantos, a presion asegurando una perfecta union entre paneles y evitando puentes térmicos.
Accesorios standard:

Perfiles de chapa blanca para union lateral de anclaje y de esquinas exteriores.

Remaches pop para afirmacion de los perfiles.

Sellamiento externo de caucho de silicona flexible, impermeable, resistente a bajas y altas temperaturas. Sellamiento termo-
hermético para las uniones exteriores de los isopaneles de techo.

Instalaciéon y montaje:

Se debera preveer la coordinacion con personal de descarga, encargado de obra y otros rubros de la misma. Que las
pendientes estipuladas se cumplan, que el soporte de vigas apoyo, revoques con hidréfugo- estén prontos para
recibir los paneles.

Se procede al replanteo en el lugar incluyendo pendientes, controlar irregularidades como falsas escuadras o
diferencias de nivel en apoyos.

Se colocard el sistema constructivo de paneles térmicos segun las recomendaciones del fabricante y con todos los
accesorios tipicos de instalacion del sistema, perfiles angulo de aluminio anodizado perimetrales en todo el

desarrollo.

Se ubicara el primer panel siguiendo indicaciones del sentido del montaje del techo y en correspondencia con la tabla
de autoportancia para los apoyos previstos. Se prevee gue los apoyos estdn a una distancia aproximada de 4,0 metros
en planta. El apoyo en el pretil tendrd siempre un angulo para fijacion como en detalle generico del fabricante, luego
de la fijacién de los paneles se procede con las terminaciones. Estas se realizan con los accesorios, plegados de
ldminas de acero tipo babetas, goteron. Por ultimo antes de engrafar, terminar de sacar el film protector de
polietileno que viene adherido al panel antes de sellar todas aquellas juntas de materiales de acuerdo con los detalles
especificados por el fabricante.

El encastre entre paneles sera ENGRAFADO. Presentan en la cara exterior dos aletas que son engrafadas (plegadas) de
plegado continuo y sellado en obra lo que lo hace totalmente impermeable en las uniones.

La colocacion sera realizada por personal capacitado, y se solicita garantia escrita por 10 aflos como minimo que
cubra vicios del material y su colocacion.

Una vez sustituida la cubierta se debera realizar una prueba de agua con una manguera a efectos de corroborar la
inexistencia de entradas de agua.

Notas: -Se deberan colocar todos los elementos complementarios y accesorios en los diferentes puntos de la cubierta,
fundamentalmente pretiles, para lograr una cubierta sin puntos débiles en cuanto a la entrada de agua.
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6.-PISO AULA 10

Se debera prever la adecuacion de puerta/ escotilla en piso de aula 10 de acceso a sétano en dicho local.

Cotizar estructura con marco y bastidor de la escotilla en madera o dngulos de hierro. Sobre la estructura para hoja se
colocara panel de compensado multilaminado revestido con un film fendlico en ambas caras, espesor 18 mm. Se
ejecutara la escotilla a nivel con el nivel de piso interior del local, realizando adecuaciones y marco necesarias y
rectificando las medidas de la hoja para poder eliminar dicho desnivel.

Sobre el panel de compensado se colocara piso vinilico de alto transito (capa de uso 0,50 a aprobar por la S. de
Obras).

Se retirara el revestimiento cerdmico de piso en dicha aula, en la cual se colocara un mortero autonivelante para
preparar la superficie y se suministrard y colocard el mismo piso en el aula 10. Incluidos acondicionamiento del
sustrato y suministro de zdcalos y todos las piezas necesarias para una correcta terminacion del trabajo.

Modelos sugeridos con capa de uso 0,50mm:
- Baldosa vinilica ambienta stone 24034681 titanium. Dimensiones 47.5x47.5 cm y 3mm.

- Baldosas Eco-Stone 45.72 x 45.72 cmy 3 mm.

Por la colocaciéon del nuevo piso sobre el contrapiso existente se deberan incluir las reparaciones y capa de
preparacion y nivelacidn, y rectificar el nivel de las puertas existentes, por posible cambio del NPTI, con el mortero
auto nivelante:_verificar los niveles y las medidas en obra.

7.- HERRERIA

Suministro y colocacién de escalera de acceso a azoteas segun planilla.

La misma ira protegida con 2 manos fondo anti oxido y 2 manos de esmalte sintético negro o gris grafito.

Todos los amures serdn realizados con anclajes quimicos (rdpidos tipo anchorfix y segin recomendacién del
fabricante), la albafiileria afectada en los amures, y la reparacion de fachada y pintura impermeabilizante exterior
fachada, cornisa y pretil cara exterior, de acuerdo al item revoques exteriores y pintura.

Se debera incorporar escalon de descanso en el acceso para proteger el Pretil.
Se deberd presupuestar todos los trabajos necesarios para impermeabilizar los sectores a intervenir en amures

escalera. Se deberdn prever los ajustes de albaiiileria v las construcciones provisorias para montaje de las mismas, y
para los trabajos en fachadas, asi como medios de elevacion en la propuesta.
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8.- LUVIAS

El Contratista debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales puedan
perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar. Ejemplo no retirard la cubierta ni las
membranas existentes hasta tanto la supervision de obra lo permita, o se retirara por sectores.

9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en esta memoria, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta terminacidn y una construccion esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

10.- LIMPIEZA DE OBRA

Se debera retirar y limpiar todos los elementos sobrantes de la azotea, y restos de materiales dejandose en perfectas
condiciones. Asimismo deberd quedar perfectamente limpio todo sector del local escolar, inclusive el patio.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los trabajos, el sitio debera quedar
totalmente limpio y libre de materiales sobrantes.-

11.- PREVENCION ACCIDENTES DE TRABAJO

Durante los trabajos de construccidn el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros, demas
personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberd cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado , MTSS, BPS, etc. sobre prevencion de accidentes
de trabajo.-

12.-PERSONAL OBRERO

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Supervision de Obra
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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13.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberdn cumplir con las normas UNIT
correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales no aprobados se deberdn retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

Notas:

- Se debera presupuestar de acuerdo a Rubrado y Matriz de la Oferta adjuntos.

- Se deberan rectificar las medidas en obra. Las empresas deberan metrar y computar todos los rubros para la
ejecucion de las obras de la presente MCP..

- Cualquier detalle de terminacidn o ajustes se consultara con la Supervision de Obra durante el transcurso de la
misma.

- Las tareas que se detallan en los recaudos, MCP o en el Rubrado son complementarias.

N
o T
Arq. Cecilia Montero
Departamento de Obras Menores
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