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DEPARTAMENTO DE OBRAS MENORES
Memoria Constructiva Particular
Escuela N° 205 “OBRA MORQUIO”
Direccion: Chapicuy N° 3756 - Barrio Marofias - Montevideo
1 - Generalidades

La presente Memoria refiere a las obras de sustitucion de aberturas y suministro y colocacion de protectores metalicos
en la fachada principal y contrafrentes del Centro Escolar N° 205, sito en la calle Chapicuy N° 3756, Barrio Marofias
de Montevideo.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la direccion de obra del
Departamento de obras menores y es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva
General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradiccion se estara a lo que resuelva la Direccion de Obra.

2 - Acceso y Obras Complementarias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras y con la Direccion del local escolar. En particular de
realizarse en la misma época de funcionamiento de la escuela, se debera extremar los cuidados para no afectar los
locales habilitados, especialmente las obras complementarias que se deban realizar para el control de los nifios,
asegurando la inaccesibilidad de los mismos a la obra, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere
ocurrir en tanto signifique omisiéon del cumplimiento de las normas.

3 - Actuacion en la fachada principal e interiores del centro escolar

3.1 Carpinteria de Aluminio:

Se retiraran 35 aberturas metdlicas existentes en la fachada principal y fachadas laterales e interiores de Planta Baja
y Planta Alta. Suministrando y colocando 35 nuevas carpinterias de aluminio AO1. Ver planillas y detalles adjuntos.

Se retiraran 7 aberturas metélicas existentes en la fachada principal de Planta Baja y Planta Alta. Suministrando y
colocando 7 nuevas carpinterias de aluminio A02. Ver planillas y detalles adjuntos.

Se retiraran 9 aberturas metélicas existentes en la fachada principal y fachadas laterales e interiores de Planta Baja y
Planta Alta. Suministrando y colocando 9 nuevas carpinterias de aluminio A03. Ver planillas y detalles adjuntos.

Se retiraran 15 aberturas metalicas existentes en las fachadas interiores y lateral de Planta Alta. Suministrando y
colocando 15 nuevas carpinterias de aluminio A04. Ver planillas y detalles adjuntos.

Se retiraran 2 aberturas metalicas y rejas existentes en la fachada principal de Planta Baja. Suministrando y
colocando 2 nuevas carpinterias de aluminio A05. Ver planillas y detalles adjuntos.

Todas las nuevas ventanas se suministraran y se colocaran amuradas en el mismo plomo que el plano interior. Seran
adheridas a la albafiileria con morteros impermeables, con una dosificacion de tres partes de arena terciada, una
parte de cemento de primera calidad y 750 cc de hidr6fugo. Posteriormente se recompondran las capas de revoques
de terminacion interior y exterior, gruesa y fina correspondientemente, y en el caso de ser necesario se aplicara en el
interior, una capa de enduido para homogeneizar correctamente con el plano existente. En el caso de espacios
interiores revestidos con ceramicas, las mismas se deberan de recomponer respetando la modulaciéon y colores
existentes.
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3.2 Carpinteria metdlica y herreria:

En las nuevas aberturas A01, A02, A03, A04 y AO5 de planta baja y planta alta, se deberan colocar protectores
metalicos segun planillas HO1, HO2, HO3, HO4 y HO5 respectivamente. Ver planillas y detalles.

Todas las herrerias deberan estar protegida con dos manos de esmalte sintético antioxido de primera calidad y con
un acabado final de dos manos de esmalte sintético de primera calidad de color gris grafito. Las herrerias deberan
colocarse correctamente empotrada a la albafileria mediante varillas cilindricas de 16 mm, que penetraran minimo 10
cm en los pilares, vigas dinteles y antepechos. Adheridas mediante anclajes quimicos de primera calidad tipo
Anchorfix de la linea Sika o similar. Todas las medidas de las herrerias se verificaran “in situ” y deberan tener una
separacion minima de 4 centimetros con la albafiileria para poder aplicar el repintado de mantenimiento.

Notas:
- Se debera presupuestar de acuerdo al Rubrado y Matriz de la Oferta adjuntos.

- Se deberan rectificar todas las medidas y areas en el centro escolar.

4 - Obligaciones del Contratista

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios para completar todos
los trabajos indicados en es esta memoria , incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en ésta, sean de rigor para dar correcta terminacién y una construccion esmerada, en un todo de
acuerdo a las normas del arte del buen construir.

5 - Limpieza de Obra

El Contratista estar4 obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene, asimismo y una vez finalizados los trabajos, el sitio debera
quedar totalmente limpio y libre de materiales sobrantes.

6 - Prevencién Accidentes de Trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los obreros, deméas
personal escolar y nifios, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se debera cumplir las
leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado , MTSS , BPS, etc., sobre prevencion de
accidentes de trabajo.

7 - Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de
obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las 6rdenes del capataz. La Direccion de Obra
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o0 comportamiento no se considere satisfactorio.

8 - Calidad de los Materiales

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes y toda la normativa aplicable a la materia. Para los casos de materiales alternativos a los
especificados en esta memoria se debera presentar las normas que certifiquen la calidad del mismo o las
aprobaciones ante los organismos del Estado. Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las
24 horas de realizadas las observaciones.

Arqg. Juan Souto
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