
ESCUELA N° 16 - SALTO

CEIP
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

NOMBRE DEL LOCAL: ESCUELA N° 16
DIRECCION: PARADA HERRERIA
DEPARTAMENTO: SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS: REPARACION DE CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

1 Implantación de obra

1.1 Construcciones provisorias gl 1

1.2 Vallado provisorio gl 1

2 Demoliciones - retiros 
2.1 Picado de revoque de pretiles m2 13

2.2 Retiro de instalación eléctrica gl 1

2.3
Retiro de tirantería de madera y chapas en mal 
estado (metraje estimado)

m2 25

2.4 Retiro de cielorrasos (en mal estado) m2 25

R U B R A D O 
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3 Albañilería
3.1 Cubiertas

3.1.1
Reparación de cubiertas de chapas y elementos 
estructurales existentes

gl 1

3.2 Revoques
3.2.1 Revoques exteriores con hidrófugo (reparaciones) m2 13

3.2.2 Revoque exterior fino (reparaciones) m2 13

3.2.3 Revoques interiores (reparaciones) m2 10

3.2.4 Revoque de pretiles m2 13

3.2.5 Reparación de humedades gl 1

4 Instalación Eléctrica
4.1 Tablero general u 1

4.2 Entrada general gl 1

4.3 Líneas generales canalización gl 1

4.4 Sistema de descarga a tierra gl 1

4.5 Corrección de energía reactiva gl 1

4.6
Suministro, montaje y colocación de sistema de 
tierras y pararrayos gl 1

4.7 Enhebrados  líneas generales
4.8    Enhebrados completos (tomas y luces) gl 1

4.9 Cañerías 
4.10    Cañerías y cajas en cielorrasos, muros y pisos gl 1

4.11
   Suministro y colocación de bandejas y ductos 
porta cables gl 1

4.12
Instalación para aires acondicionados (no se 
realiza)

4.13 Luminarias
4.13.1

   Almacenamiento, armado, montaje y 
conexionado de luminarias gl 1

4.13.2    Suministro de luminarias
     L1 u 29

     L2 u 4

     L3 u 2

     L4 u 3

     L5 u 5

 LUMINARIA DE EMERGENCIA    u 6

4.14 Terminaciones
4.14.1    Tomas e iluminación gl 1

4.15 Tramitaciones 
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4.15.1    Planos conformes a obra gl 1

4.15.2    Trámites gl 1

4.15.3    Pruebas de funcionamiento y habilitación gl 1

5 Varios
5.1 Fletes gl gl

5.2 Limpieza general de obra gl gl

A MONTO de OBRAS 0,00
B IMPREVISTOS SOBRE A (10%) 0,00
C SUBTOTAL (A+B)  0,00

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre B) 0,00

I LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) 0,00
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ARQ. DANIELA MELLO
RESIDENTE CODICEN


