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DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

ESCUELA N° 19 COLONIA LAVALLEJA
DEPARTAMENTO SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Construcciones provisorias gl 1
1.3 Replanteo de cañerías ml 80
1.4 Barreras y vallados provisorios gl 1

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES
2.1 Excavaciones a realizar

2.1.1    Excavaciones para instalación sanitaria m3 7
2.2 Aportes, compactación y nivelación m3 7

Instalación sanitaria baños alumnos y cocina, refacción
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2.3 Demoliciones y retiros
2.3.1    Retiro de aparatos sanitarios u 8

2.4 Picado de revoques y revestimientos m2 140
2.5 Contrapisos a picar y levantar m3 6,5
2.6 Pavimentos a retirar m2 61

3 ESTRUCTURA - HORMIGONES
3.1 Losas

3.1.1    Losas de mesadas m3 0,7

4 ALBAÑILERIA
4.1 Muros

4.1.1 M1 (tabiques de apoyo de mesada) m2 1,3
4.2 Revoques

4.2.1    Interiores (se considerará la reparación de los existentes) m2 20
4.2.2    Cantoneras de aluminio ml 80

4.3 Contrapisos (sin armadura)
4.3.1    Bajo mesadas m3 1,5

4.3.2
   Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación 
sanitaria)

gl 1

4.4 Pisos
4.4.1    Interiores (porcelanato) m2 63
4.4.2    Reparación de veredas perimetrales y pisos exteriores gl 1

4.5 Revestimientos
4.5.1    Revestimientos verticales m2 140

4.6 Ayudas a subcontratos
4.6.1    Ayuda a instalación sanitaria gl 1

5 INSTALACION SANITARIA
5.1 (1) Desagües

1.1
   Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües 
primarios y secundarios de cocina y baños)

gl 1

1.2    Reparación de cámaras existentes gl 1
1.3    Construcción de CI 60x60 u 2
1.4    Suministro y colocación de sifones, etc gl 1
1.5    Construcción de interceptor de grasas u 1
1.6    Construcción de BDT u 1
1.7    Construcción de PPT u 1

5.2 (2) Abastecimiento
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2.1
   Suministro e instalación de tubería de alimentación interna (agua fría 
y caliente)

gl 1

2.2 y 2.3    Sustitución de colillas, llaves de paso, conexiones, etc. gl 1
5.3 (3) Ventilaciones

3.1    Ventilaciones gl 1
5.4 (4) Varios

4.1    Suministro e instalación de inodoros u 8
4.2    Suministro e instalación de cisternas y 8
4.3    Suministro y colocación de grifería para baños de alumnos u 6
4.4    Suministro e instalación de grifería de cocina u 2
4.5    Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón u 1

6 CARPINTERIA
6.1 Reparación de aberturas de madera gl 1
6.2 Herrajes y accesorios gl 1

6.2.1    Elementos de maniobra y cierre gl 1
6.2.2    Elementos de moviento u 3

7 PETREOS
7.1 P1 u 2
7.2 P2 u 1
7.3 P3 u 1

8 ACERO INOXIDABLE
8.1 Pileta doble profundidad 18cm u 1
8.2 Bachas de mesada u 6
8.3 Piletón u 1

9 PINTURA
9.1 Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador) m2 55
9.2 Cielorraso antihongo m2 61
9.3 Esmalte sitético para madera m2 16

10 VARIOS
10.1 Fletes gl gl
10.2 Limpieza diaria, general y final de obra gl gl

A MONTO de OBRAS 0,00



Página 4

B IMPREVISTOS (10%) 0,00
C SUBTOTAL (A+B)  0,00

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (20% sobre B) 0,00

I LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) 0,00

Arq. Residente Daniela Mello 
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