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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
($)

PRECIO 
TOTAL 

SUBRUBRO 
($)

% 
UNITARIO 

SOBRE 
TOTAL

% 
SUBRUBRO 

SOBRE 
TOTAL

% RUBRO 
SOBRE 
TOTAL

PRECIO 
TOTAL 

RUBRO 
($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 0,00
1.1 Construcciones provisorias global 1,00

1.2 Barreras y vallados provisorios global 1,00
2.00 DEMOLICIONES 0,00
2.1 Retiro de instalación eléctrica global 1,00
2.2 Retiro de chapas y tirantería de madera m2 224,00
2.3 Retiro de cielorrasos m2 77,00
2.4 Demolición de muros/pretiles m2 20,00
3,00 ESTRUCTURA - HORMIGONES 0,00
3.1 VIGAS (CARRERA DE CORONACION) m3 2,50
4,00 ALBAÑILERIA 0,00
4.1 CUBIERTAS

4.1.1      Chapas de ISOPANEL 150 mm m2 224,00

4.2 MUROS

4.2.1     Ladrillo de campo de 30cm m2 5,00

4.2.2     Ladrillo de campo de 12cm m2 5,00

ESCUELA Nº 69 COLONIA HARRIAGUE - SALTO                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sustitución de cubierta - instalación eléctrica                                   

% incidencia 
s/precio total

Area 
construida

RUBRO VARIOS
%  incidencia s/ 
precio total

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO  

AULA 

SUSTITUCION DE ABERTURAS EN AULA
% incidencia 
s/precio total
%  incidencia s/ 
precio total

Area de 
intervención 

Area 
construida 
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4.3 REVOQUES 

4.3.1     Revoque exterior con hidrófugo m2 10,00

4.3.2     Revoque fino exterior m2 10,00

4.3.3     Revoques interiores m2 10,00
5,00 INSTALACION ELECTRICA 0,00
5.1 Tablero general u 1,00
5.2 Tablero TA u 1,00
5.3 Tablero TB u 1,00
5.4 Tablero TC u 1,00
5.5 Entrada general global 1,00
5.6 Líneas generales canalización global 1,00
5.7 Sistema de descarga a tierra global 1,00
5.8 Extractor cocina (no se coloca)

5.9
Suministro, montaje y colocación de 
sistema de tierras y pararrayos global 1,00

5.10 Enhebrados  líneas generales global 1,00
5.10.1    Enhebrados completos (tomas y luces) global 1,00
5.11 CAÑERIAS

13.1
   Cañerías y cajas en cielorrasos, muros 
y pisos global 1,00

13.2
   Suministro y colocación de bandejas y 
ductos porta cables global 1,00

5.12
Instalación y suministros  de equipos 
aires acondicionados (no se instalan)

5.13 LUMINARIAS

5.13.1
   Almacenamiento, armado, montaje y 
conexionado de luminarias global 1,00

5.13.2      L1 (no se consideran las de galería) u 23,00
5.13.3      L2 (no se consideran las de galería) u 4,00
5.13.4      L3 3,00
5.13.5      L4 (no se instalan luces exteriores)
5.13.6      L5 luces de Emergencia u 5,00
6,00 TERMINACIONES

6.1    Tomas e iluminación global 1,00
7,00 TRAMITACIONES

7.1    Planos conformes a obra global 1,00
7.3    Trámites global 1,00
7.3

   Pruebas de funcionamiento y 
habilitación global 1,00

6,00 VARIOS 0,00
6.1 Fletes global 1,00
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6.2 Limpieza diaria, general y final de obra global 1,00
TOTAL 0,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B IMPREVISTOS (10%) 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00  

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
I MONTO IMPONIBLE (sobre B) 0,00

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00

J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de I) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00

Arq. Residente Daniela Mello 


