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TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO

'ANEP

CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL D
CENTRAL INFRAESTRU(

ESCUELA N° 69 COLONIA HARRIAGUE - SALTO

Sustitucion de cubierta - instalacion eléctrica

SUSTITUCION DE ABERTURAS EN AULA

Area
construida

Area
construida

Area de

286m2

286 m2

% incidencia o
) XX
s/precio total ?
% incidencia o
) XX
s/precio total ?

% incidencia s/

AULA 286 m2 Xx%

intervencion precio total

% incidencia s/

RUBRO VARIOS

precio total
PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO _ 'OTAL  UNITARIO SUBRUBRO
©) SUBRUBRO  SOBRE SOBRE
($) TOTAL TOTAL

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 0,00
1.1 Construcciones provisorias global| 1,00

1.2 |Barrerasy vallados provisorios global| 1,00
2.00 DEMOLICIONES 0,00
2.1 Retiro de instalacién eléctrica global [ 1,00

2.2 |Retiro de chapasy tiranteria de madera m2 | 224,00
2.3 |Retiro de cielorrasos m2 77,00
24 [Demolicion de muros/pretiles m2 20,00
3,00 ESTRUCTURA - HORMIGONES 0,00
3.1 |VIGAS (CARRERA DE CORONACION) m3 2,50
4,00 ALBANILERIA 0,00
41 |CUBIERTAS

41.1] Chapasde ISOPANEL 150 mm m2 | 224,00
42 |MUROS

4.2.1| Ladrillo de campo de 30cm m2 5,00

4.2.2| Ladrillode campo de 12cm m2 5,00
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43 |REVOQUES
4.3.1| Revoque exterior con hidréfugo m2 10,00
4.3.2| Revoque fino exterior m2 10,00
4.3.3| Revoques interiores m2 10,00
5,00 INSTALACION ELECTRICA 0,00
5.1 Tablero general u 1,00
5.2 |Tablero TA u 1,00
5.3 |Tablero TB u 1,00
5.4 |Tablero TC u 1,00
5.5 |Entrada general global| 1,00
5.6 |Lineas generales canalizacién global| 1,00
5.7 |Sistema de descarga a tierra global| 1,00
5.8 |Extractor cocina (no se coloca)
Suministro, montaje y colocacion de
5.9 |sistema de tierras y pararrayos global| 1,00
5.10 |Enhebrados lineas generales global | 1,00
5.10.1| Enhebrados completos (tomas y luces) | global | 1,00
5.11 |CANERIAS
13.1|y pisos global [ 1,00
13.2|ductos porta cables global 1,00
Instalacidén y suministros de equipos
5.12 |aires acondicionados (no se instalan)
5.13 |LUMINARIAS
Almacenamiento, armado, montaje y
5.13.1|conexionado de luminarias global | 1,00
5.13.2| L1 (no se consideran las de galeria) u 23,00
5.13.3| L2 (no se consideran las de galeria) u 4,00
5134| L3 3,00
5.13.5| L4 (no se instalan luces exteriores)
5.13.6| L5 luces de Emergencia u 5,00
6,00 |TERMINACIONES
6.1 Tomas e iluminacion global 1,00
7,00 |TRAMITACIONES
7.1| Planos conformes a obra global| 1,00
7.3| Tramites global| 1,00
7.3|habilitacién global | 1,00
6,00 VARIOS 0,00
6.1 Fletes global [ 1,00
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6.2 Limpieza diaria, general y final de obra | global 1,00
TOTAL 0,00
MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B IMPREVISTOS (10%) 0,00
C |SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
| MONTO IMPONIBLE (sobre B) 0,00
TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
K LEYES SOCIALES (66,76% de |) 0,00
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00
M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 0,00

Arq. Residente Daniela Mello
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