

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL LOCAL
ESCUELA Nº 21
DEPARTAMENTO: SALTO - COLONIA ITAPEBI
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas
Reparación de Revoques en mal estado
Pintura

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	IMPLANTACION DE OBRA				33000
1.1	Fletes y Traslados	GLOBAL	1	25000	25000
1.2	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1	8000	8000
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				39000
2.1	Aberturas a retirar	UNIDAD	11	1500	16500
2.2	Picado de revoque en mal estado	m2	150	150	22500
3	ALBAÑILERIA				148000
3.1	Amure de aberturas	UNIDAD	8	4000	32000
3.2	Amure de rejas metálicas	UNIDAD	16	3500	56000
3.3	Revoques	m2	150	400	60000
4	ALUMINIO				78000
4.1	Abertura de Aluminio AL1	UNIDAD	2	11000	22000
4.2	Abertura de Aluminio AL2	UNIDAD	1	8500	8500
4.3	Abertura de Aluminio AL4	UNIDAD	5	9500	47500
5	HERRERIA				96400
5.1	Rejas de Hierro H1	UNIDAD	2	5500	11000
5.2	Rejas de Hierro H2	UNIDAD	1	4500	4500
5.3	Rejas de Hierro H4	UNIDAD	5	8500	42500
5.4	Rejas de Hierro H6	UNIDAD	8	4800	38400
6	PINTURA				107500
6.1	Rejas Metálicas	UNIDAD	16	2500	40000
6.2	Revoques	m2	150	450	67500
A	MONTO de OBRAS				501.900
B	IMPREVISTOS (10% sobre A)				50.190
C	SUBTOTAL (A+B)				552.090
D	IVA OBRA (22% sobre A)				110.418
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)				11.042
F	TOTAL IVA (D+E)				121.460
G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				75.285
H	MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B)				10.038
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)				50.260
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)				6.701
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)				56.962
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)				730.511

Plazo de obra: 30 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa