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DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

ESCUELA N° 32 SAUCEDO
DEPARTAMENTO SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Construcciones provisorias gl 1
1.2 Replanteo de cañerías ml 60
1.3 Barreras y vallados provisorios gl 1

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES
2.1 Excavaciones a realizar

2.1.1    Excavaciones para instalación sanitaria m3 5,4
2.2 Aportes, compactación y nivelación m3 5,4
2.3 Demoliciones y retiros
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2.3.1    Demolición de muros m3 0,12
2.3.2    Retiro de aparatos sanitarios u 9

2.4 Picado de revoques y revestimientos m2 100
2.5 Contrapisos a picar y levantar m3 3
2.6 Pavimentos a retirar (incluido en ítem 2.5)
2.7 Cegado de cámaras existentes (se considera la mitad) m3 4

3 ESTRUCTURA - HORMIGONES
3.1 Losas

3.1.1    Losas de mesadas m3 0,21

4 ALBAÑILERIA
4.1 Muros

4.1.1 M1 (tabiques de apoyo de mesada) m2 2,25
4.2 Revoques

4.2.1    Interiores m2 20
4.2.2    Cantoneras de aluminio ml 20

4.3 Contrapisos (sin armadura)
4.3.1    Bajo mesadas m3 0,22
4.3.2    Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria) gl 1

4.4 Pisos
4.4.1    Interiores (porcelanato) m2 30

4.5 Revestimientos
4.5.1    Revestimientos verticales m2 61

4.6 Ayudas a subcontratos
4.6.1    Ayuda a instalación sanitaria gl 1
4.6.2    Ayuda a instalación eléctrica gl 1

5 INSTALACION SANITARIA
5.1 Desagües

5.1.1

   Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües 
primarios PVC 160 y 110 y secundarios de pileta y piletón y cañería 
secundaria de baños)

gl 1

5.1.2    Cegado de cámaras existentes (se considera en 2.7) gl 1

5.1.3

   Construcción de CI 60x60 (son 8 cámaras, pero considerando la 
reutilización de algunas se presupuestan la mitad como nuevas y un 
plus de reparaciones)

u 4

5.1.4    Construcción de CI 40x80 u 1
5.1.5    Suministro y colocación de RP, CS, sifones, etc u 1
5.1.6    Construcción de interceptor de grasas u 1
5.1.7    Construcción de BDT u 1
5.1.8    Construcción de PPT u 1
5.1.9    Ventilaciones gl 1
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5.2 Abastecimiento

5.2.1
   Suministro e instalación de tubería alimentación externa desde 
medidor de OSE e interna (agua fría)

gl 1

5.2.2
   Suministro e instalación de tubería de alimentación interna (agua 
caliente) gl 1

5.2.3    Sustitución de colillas, etc. gl 1
5.3 Varios

5.3.1    Suministro e instalación de Inodoros u 5
5.3.2    Suministro e instalación de cisternas u 5
5.3.3    Suministro e instalación de lavatorios u 1

5.3.4
   Suministro e instalación de accesorios (5 portarrollos - 5 jaboneras 
comunes - 1 jaboneras con agarradera - 2 percheros)

u 13

5.3.5    Suministro e instalación de grifería baños u 5
5.3.6    Suministro e instalación de grifería de cocina u 2
5.3.7    Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón u 1

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 Puestas

6.1.1 Puestas u 10

7 CARPINTERIA
7.1 Reparación de puertas de baños gl 1

8 PETREOS
8.1 P1 u 2
8.2 P2 u 1

9 ACERO INOXIDABLE
9.1 Pileta doble profundidad 18cm u 1
9.2 Bachas de mesadas u 4
9.3 Piletón u 1

10 PINTURA
10.1 Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador) m2 30
10.2 Cielorraso antihongo m2 30
10.3 Esmalte sintético para madera (incluye fondo cubriente) m2 9,5

11 VARIOS
11.1 Fletes gl 1
11.2 Limpieza diaria, general y final de obra gl 1
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A MONTO de OBRAS
B IMPREVISTOS (10% sobre A) 
C SUBTOTAL (A+B)  

D IVA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F TOTAL IVA (D+E)

G MONTO IMPONIBLE (sobre A)
H MONTO IMPONIBLE (20% sobre B)

I LEYES SOCIALES (66,76% de G)
J LEYES SOCIALES (66,76% de H)
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

Arq. Residente Daniela Mello 
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