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OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS

Las obras comprenden la sustituciéon de pavimentos en sectores indicados, del

liceo N°46 de Montevideo.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

El Contratista General, realizara la totalidad de los trabajos, y sera responsable de los
mismos, ya sea realizados en forma directa, o por subcontratos bajo su
responsabilidad.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario

para completar todos los trabajos indicados en esta Memoria, y planos adjuntos.

Estaran incluidos también, todos los trabajos que, sin estar expresamente
indicados, sean de rigor para una correcta terminacién y una construccion
esmerada.

Las obras se realizaran, de acuerdo a la esta Memoria Constructiva Particular, y la

Memoria Constructiva General del MTOP.

El oferente debera realizar una visita al lugar, a fin de compenetrarse con los detalles

de éste trabajo en particular.

Coordinar visita al lugar con Direccion al tel: 23124696 - 23125161

TRABAJOS A REALIZAR

Debera cotizarse:
— La sustitucion de pavimentos en el sector teatro en planta baja.
— La sustiucion de pavimentos en sectores de planta alta indicados en
planta.

— Reparaciones puntuales de sectores de pavimento indicados.
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

Sustitucion de pavimentos:

En los sectores indicados en planta, se debera retirar el pavimento existente, y parte del

contrapiso, ya que se debera realizar nueva capa de base del pavimento a colocar.

Una vez realizada dicha capa de contrapiso, se procedera a continuacion con la
colocacion de baldosa 30x30 del tipo: baldosa monolitica, conpacto JB, marca
Blangino, o similar calidad o superior. Color rojo dragon.

Se colocara con mortero, de preferencia, recomendado por el fabricante de la baldosa,
de manera de evitar asentamientos diferenciales de las placas a colocar.

Considerar que la baldosa solicitada es de mayor espesor que el gres que se retira, por

lo que se debera considerar esa diferencia en el contrapiso a realizar.

El nivel de piso terminado, debe coincidir con el nivel de piso terminado
existente. No se admitiran diferencias de nivel entre los sectores donde se conserva el
pavimento y el nuevo pavimento a colocar.

En los umbrales de las puertas de salones, y otros espacios, asi como donde cambia al
pavimento existente, se colocara pieza entera de granito rojo, del ancho igual al del

marco de la abertura..

En la colocacion se debera tener la precaucion de realizar juntas, las que se dispondran
con previa coordinacion y aprobacién de la Direccién de Obra.

En los laterales, se dejara separacion de 2 cms. con la albanileria existente.

En encuentros de pavimento con pared de ladrillo visto, se colocara zécalo de igual
material que la baldosa. En caso de existir cordonetas revocadas, (en balconeo a planta

baja, por ejemplo), no se colocara zdécalo.

Las juntas del pavimento se rellenardn con mezcla para empastinado y tomado de

juntas para pisos graniticos, recomendada por el fabricante del pavimento, color gris.
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Una vez colocado el pavimento, se realizara limpieza y luego curado con encerado al

agua, incolora, para asegurar un perfecto acabado de la superficie.

En el sector teatro, de planta baja, se debera considerar dentro del costo, las tareas
necesarias para el cuidado y preservacion del escenario existente. Se entregara en

condiciones de uso.

Reparaciones puntuales de sectores de pavimento

En los sectores indicados en planta, se realizara reposicién de baldosas faltantes o de
piezas que se encuentren sueltas, o partidas, sin el retiro del resto del pavimento.
Para estas reposiciones, se considera reutilizar piezas de gres del pavimento existente,
que se retiraran de los sectores donde se sustituye la baldosa.

Por tanto, se pide que toda pieza que se pueda retirar sin romper, se preserve, para su
posterior re-colocacion.

A los efectos de la cotizacion, se considerara costo unitario de esta tarea, y un metraje

base, el que sera ajustado en el trascurso de la obra.

Se debera incluir ademas, cotizacion de costo de m2 de reposicion de pavimento con
baldosa de gres tipo CERABOL, o similar, a modo de precio testigo, que se
considerara, en caso de no contar con piezas suficientes, retiradas sana, para su

recolocacion.
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GENERALIDADES:

- Barreras, protecciones y vallados.

Se debera delimitar la obra, mediante vallado rigido, que impida el pasaje de personas
no autorizadas. Dadas las carecteristicas del trabajo, se entiende que se debera
sectorizar las areas de intervencion, de manera de generar la menor de las

interferencias, con actividades del liceo, a coordinar con equipo de Direccion.

- Limpieza de Obra:
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.
Se deberan adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo,

con polvillos, escombros o suciedad.

Al momento de trabajar en circulacion de planta alta, se debera cubrir o proteger los
sectores de balconeo hacia planta baja.

Al final de cada jornada el contratista debera juntar restos, desechos de materiales sueltos
y retirarlos del local.

Se buscara la forma de retiro de los materiales, que optimice el recorrido, evitando la
circulacion de escombro, por las areas del hall de la institucion.

Luego de finalizados los trabajos se debera realizar la limpieza de obra, retirando del

predio del Liceo los materiales extraidos.

No se recibira, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacciéon de la Supervision de
Obra.

- Personal de Obra

La empresa debera presentar representante técnico responsable, que sera el interlocutor
con la Supervision de Obra.

Debera haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de
los procedimientos a realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento

fijado, las ordenes de la Supervision de Obra.
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Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra

capacitada, la que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o
comportamiento no considere satisfactorio.

Los contratistas deberan tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos,
musica, y el comportamiento del personal dentro de la institucion. No se toleraran

molestias a los funcionarios o al alumnado.

Requisitos legales que debera presentar y mantener en obra:

* Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoria de los
operarios que comenzaran a trabajar, con 24 hrs de entelacion.

* Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra.

* Documentacioén de inscripcion en BPS — MTSS — Trazabilidad.

« Estudio y Plan de Seguridad e Higiene

» Libro de Obra

* Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra.

* En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre
procedimientos o trabajos especiales. Asi como, en caso de demoliciones, el Plan
correspondiente con firma técnica.

* El personal debera contar y usar permanentemente en obra, los equipos de
proteccién personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, segun
identificacion de riesgos.

» El personal debera estar claramente identificable, contando en su indumentaria de

trabajo, con el logo de la empresa.

- Seguridad:

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros del Estado,
las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social.
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Toda observacion que la Supervisién de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi
como de la construccion de los andamios, si los hubiera, su disposicion, refuerzo o cambio

de piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.

El Contratista General, debera disponer de un Técnico Prevencionista durante el
transcurso de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en
el Decreto 481/009.

Se cumplira en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad.

-Instalaciones provisorias:
El contratista debera proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones

provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes.

El personal asignado a estos trabajos no podra hacer uso de los servicios del liceo.
Se tratara de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades

en el Centro de Estudios.

Conexion y consumo de agua y energia eléctrica para la obra

La conexion al suministro existente del centro, se realizard de manera provisoria y
considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la
reglamentacion vigente y normas de seguridad que los organismos estatales

establezcan.
Una vez concluida la obra, se debera realizar la correspondiente desconexiéon, dejando
la instalacion tal como se la encontrd en el inicio de obra y en perfecto estado de

funcionamiento.

Montevideo, 10 de Noviembre de 2020.

Por Depto. de Infraestructura del CES:
Arq. Virginia Carrero - asesor
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