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Febrero de 2014 – Modificado Abril 2021

MEMORIA PARA LOS TRABAJOS EN LICEO Nº 31 DE MONTEVIDEO  

OBJETO DE LAS OBRAS.

Las obras a realizarse en el LICEO Nº 31 de Montevideo, tienen por objeto: 
 la reforma de baños para estudiantes y la construcción de un baño accesible

en el Liceo, 
 la  construcción de cámaras de inspección para canalizar  el  desagüe de

baños por un sector diferente al actual
 la construcción de regueras sobre sector de la calle 18 de diciembre y la

adecuación de la instalación sanitaria en este sector.

1.     VALLA.
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la
Memoria Constructiva General y éstas se realizarán en un todo de acuerdo con la normativa
nacional  vigente.  Se  deberán  dar  cumplimiento  a  todos  los  decretos,  permisos  y
reglamentaciones  municipales,  del  MTSS,  del  Banco  de   Seguros,  etc,  que  sean  de
aplicación. 

2.     LAS OBRAS A REALIZAR:

Baños para estudiantes y baño accesible

Se demolerá los tabiques interiores y divisorios (ver planta de demolición) de los baños a
efectos de generar un baño accesible y nuevos gabinetes para los baños de ambos sexos.
Se demolerá contrapisos donde sea necesario para realizar el nuevo trazado de desagües
(ver planos y memoria de sanitaria).
Se retirará la abertura en baño masculino (local 15A), sustituyéndola por tres ventanas tipo
AL01 según se muestra en planos, cortes y planilla

El nuevo tramo de muro a levantar se realizará con ladrillo de campo de primera calidad,
con terminación en cerámica blanca en ambas caras.
De no encontrarse  viga de fundación existente coincidente con el tramo de muro a levantar,
se realizará viga de fundación de 15 x 30cm (4Ø8 y estribos Ø6 c/20) que se arriostrará con
vigas existentes (correspondientes al muro exterior y muro interior hacia circulación).

En puerta de acceso a baño accesible, a modo de dintel, se colocarán 2 Ø 8 en junta de
ladrillo visto. Al momento de la demolición de dicho vano, se tendrá especial cuidado a
efectos de mantener la estética del muro de ladrillo visto. Se preverá retirar ladrillos en buen
estado para reutilizar en la conformación del vano.

En lateral de viga sobre inodoros se colocará tubular de acero de 25x25x2, que se fijará a
viga  de  HA  con  varilla  Ø8,  pasantes  en  cada  perforación  existente  en  la  viga  (para
posicionamiento de viga) a efectos de colgar las cisternas. Ver detalle.
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En  paredes, se colocará revestimiento de baldosa cerámica de 60x30 cm (blanco mate)
hasta la altura 2.10m (nivel de antepecho de ventana o fondo de viga, según corresponda),
indicada en cortes. En muro donde se colocarán las cisternas, el revestimiento se realizará
hasta fondo de viga de HA.
En encuentro de planos que genere aristas vivas, se colocará cantonera de aluminio tipo
perfil L Nº 3430.  

Los pisos se terminará con baldosa de monolítico pulido tipo Blangino o similar de 30x30cm
color gris oscuro.

En todos los casos los revestimientos de piso y pared se colocarán previendo que los cortes
de las piezas se ubiquen en los sectores menos visibles.
El muro existente donde se amurarán las barras deberá ser de ladrillo macizo o de lo
contrario se realizará una carrera de H. A. para su amure.

Se sustituirá (retirar y colocar) un módulo de las celosías de ventilación, según se indica en
planilla AL02. Se repararán los 4 módulos restantes, se estima un 10%.

Pintura – se pintarán todas las superficies: vigas, losetas o losas de HA y muros de ladrillo
visto, que no se revistan con cerámica blanca. La pintura a aplicar será del tipo cielorraso
blanco antihongo de igual o mejor performance que del tipo INCA. En sectores de ladrillo
visto, se aplicará sellador pigmentado como fondo previo a la pintura para cielorraso.

Gabinetes  
Los gabinetes serán elaborados según planillas C01, C02 y C03, y serán realizados en
melamínico color mango de 18mm y perfilería de aluminio.

Accesorios  
- Espejos: en baños, se indican en planillas de vidrios V01, V02 y V03 que irán pegados
con  silicona  directamente  al  muro.  Se  deberá  colocar  un  hilo  de silicona  en  todo el
contorno para prevenir el ingreso de humedad detrás del espejo.
- Lavamanos de la línea Ferrum Esquel de embutir o similar.
- En SSHH Accesible se colocará equipamiento completo de igual o mejor performance que
el  tipo Línea Espacio  FERRUM,  de acuerdo a las piezas que se detalla  en planta de
albañilería, 1 lavatorio,  1 inodoro alto, 1 asiento para inodoro-mochila,  2 barra rebatible
80cm, 1 barra vertical contigua a lavamanos. El muro donde se amurarán las barras deberá
ser de ladrillo macizo o realizarse una carrera de H. A. para amurar las barras.
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Lavatorio Monocomando, sistema de soporte fijo

Inodoro alto
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Asiento para inodoro

Barra rebatible – 80 cm

Barra fija – 65 cm

CARTEL  AUTOADHESIVO  CON  LOGO  DE  ACCESIBILIDAD  A  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD

Se deberá colocar en puerta de acceso principal, puerta de acceso al patio y baño accesible, ver
diseño adjunto.
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L=20cm.

Símbolo de accesibilidad a colocar en acceso y según memoria constructiva particular

Cambio y reparación de aberturas

Cambio de abertura en baño masculino, sustituyendo por tipo AL01  
Se retirarán las ventanas existentes, colocándose 3 aberturas tipo AL01, 1 de ellas en el
baño  accesible  y  las  restantes  en  el  baño  masculino,  colocando  entre  ellas  un  perfil
suplementario.

Las medidas deberán rectificarse en obra previo a la elaboración de las aberturas.

Cerramiento tipo AL02  
Se retirará y colocará nueva celosía 
en ventilación de baños femenino, 
reparándose el resto, donde sea 
necesario (aprox. 10%)
Ver planilla y lámina de albañilería.

CONSIDERACIONES GENERALES.-  

Previo  a la  cotización de los trabajos el  oferente deberá visitar  el  local  y verificar  la
situación de la construcción existente. 
Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra. 
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La propuesta incluirá  todos los trabajos generales y/o  accesorios necesarios que sin
estar  especificados  sean  necesarios  para  la  perfecta  ejecución  y  finalización  de  los
trabajos (vallado, andamios, protecciones, etc.). 
Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones para
Ejecución de Obras de ANEP,  a esta Memoria Constructiva Particular,  a la  Memoria
Constructiva General de ANEP y a la Memoria Constructiva General del MTOP. En caso
que existiera duda o contradicción en las mismas, se atendrá a lo que la Supervisión de
Obra de CODICEN disponga.
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución.
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza 
no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la 
Supervisión  de  Obra,  (incluida  la  limpieza  fina,  lavado  de  pisos,  vidrios,  etc.,  previa
ocupación y habilitación del local para su uso).
Finalizada la obra el contratista se retirará de la misma dejando el obrador y su entorno,
eventualmente  afectado  por  los  procesos  desarrollados,  en  la  mejor  situación  de
limpieza, prolijidad e incluso reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado.
Esta operación se llevará a cabo en total acuerdo con el Supervisor de obra y según sus
instrucciones  específicas al respecto.
Será  de  cargo  del  Contratista  el  retiro  y  traslado  de  material  de  demolición,  salvo
indicación contraria de la Supervisión de Obra.

S  e coordinará el  desarrollo  de las obras con la  Supervisión de Obra,  de manera de
minimizar las interferencias con las actividades educativas.     
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