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ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION
Fecha: 11-05-2021

DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO ESCUELA N°109
DIRECCION MURGIONDO 799
LOCALIDAD FLORIDA
DEPARTAMENTO FLORIDA
PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS Ampliacion Cocina. Alero en patio. Accesibilidad Universal.

TECNICOS QUE INTERVIENEN
ARQUITECTO: Ma Elisa Vidart
METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

INOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO |

I Ne I RUBRO I PIEZAS DE LOS RECAUDOS I Escala I Cantidad de hojas IFormato de impr. I
DOCUMENTACION ESCRITA
CARATULA DE PRESENTACION 1 A4
2 CARTEL DE OBRA 1 A4
3 RUBRADO 2 A4
MEMORIAS
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 12 A4
5 MEMORIA CONSTR. GENERAL DE MTOP 397 A4
DOCUMENTACION GRAFICA
ALBANILERIA
6 01 - A01 - PLANTA GENERAL 1: 100 1 Al
7 02 - A02- PLANTA INTERVENCION 1 VARIAS 1 Al
8 03 - A0O3- PLANTA GENERAL VARIAS 1 Al
9 04 - A04- FACHADAS Y CORTES 1:75 1 A2
10 05 - A05- CONTRAPISO Y DETALLES VARIAS 1 Al
11 06 - A06- VISTAS COCINA VARIAS 1 Al
INSTALACION SANITARIA
07 - SO1 - PLANTA GENERAL 1: 100 1 Al




12 | [08 - S02- PLANTA INTERVENCION [ 150 | 1 Al
INSTALACION ELECTRICA
13 | |og - ELO1 -PLANTA INTERVENCION [ 175 | 1 AL
PLANILLAS
ALUMINIO
14 | [10 - AL1 - PLANILLA ALUMINIO TIPO ALL | 120 | 1 A4
CARPINTERIA
15 11 - C1 - PLANILLA CARPINTERIA TIPO C1 1:20 1 A4
16 12 - C2 - PLANILLA CARPINTERIA TIPO C2 1:20 1 A4
17 13 - C3 - PLANILLA CARPINTERIA TIPO C3 1:20 1 A4
18 14 - C4 - PLANILLA CARPINTERIA TIPO C4 1:20 1 A4
19 15 - C5 - PLANILLA CARPINTERIA TIPO C5 1:20 1 A4
PETREOS
20 16 - G1 - PLANILLA PETREOS TIPO G1 1:25 1 A4
21 17 - G2 - PLANILLA PETREOS TIPO G2 1:20 1 A4
ACERO INOXIDABLE
22 18 - Ail - PLANILLA ACERO INOX TIPO Ail 1:10 1 A4
23 19 - A2 - PLANILLA ACERO INOX TIPO Ai2 1:10 1 A4
ESPEJOS
24 20- V1 - PLANILLA ESPEJOS TIPO V1 1:20 1 A4
Total de hojas 433

|PLAZO DE OBRAS

| 150 dias laborales para la construccion ; )

Arquitecto Residente




