
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 9/15)

Fecha:   11-05-2021

TIPO Y NUMERO ESCUELA Nº109

DIRECCION MURGIONDO 799

LOCALIDAD FLORIDA

DEPARTAMENTO FLORIDA

OBJETO DE LAS OBRAS

ARQUITECTO: Ma Elisa Vidart

METRAJISTA:

ING. AGRIMENSOR:

ING. CALCULISTA:

ING. O TECNICO SANITARIO:

ING. O TECNICO ELECTRICISTA:

NOMINA DE RECAUDOS  DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº RUBRO PIEZAS DE LOS RECAUDOS Escala Cantidad de hojas Formato de impr.

DOCUMENTACION ESCRITA

1 CARATULA DE PRESENTACION 1 A4

2 CARTEL DE OBRA 1 A4

3 RUBRADO 2 A4

MEMORIAS

4 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 12 A4

5 MEMORIA CONSTR. GENERAL DE MTOP 397 A4

DOCUMENTACION GRAFICA

ALBAÑILERIA

6 01 - A01 - PLANTA GENERAL 1: 100 1 A1

7 02 - A02- PLANTA INTERVENCION 1 VARIAS 1 A1

8 03 - A03- PLANTA GENERAL VARIAS 1 A1

9 04 - A04- FACHADAS Y CORTES 1: 75 1 A2

10 05 - A05- CONTRAPISO Y DETALLES VARIAS 1 A1

11 06 - A06- VISTAS COCINA VARIAS 1 A1

INSTALACION SANITARIA

07 - S01 - PLANTA GENERAL 1: 100 1 A1

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ANEXO C     -      CARATULA DE PRESENTACION

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

Ampliación Cocina. Alero en patio. Accesibilidad Universal. 



12 08 - S02- PLANTA INTERVENCION 1: 50 1 A1

INSTALACION ELECTRICA

13 09 - EL01 -PLANTA INTERVENCION 1:75 1 A1

PLANILLAS

ALUMINIO

14 10 - AL1 - PLANILLA ALUMINIO TIPO AL1 1:20 1 A4

CARPINTERIA

15 11 - C1 - PLANILLA CARPINTERIA  TIPO C1 1:20 1 A4

16 12 - C2 - PLANILLA CARPINTERIA  TIPO C2 1:20 1 A4

17 13 - C3 - PLANILLA CARPINTERIA  TIPO C3 1:20 1 A4

18 14 - C4 - PLANILLA CARPINTERIA  TIPO C4 1:20 1 A4

19 15 - C5 - PLANILLA CARPINTERIA  TIPO C5 1:20 1 A4

PETREOS

20 16 - G1 - PLANILLA PETREOS  TIPO G1 1:25 1 A4

21 17 - G2 - PLANILLA PETREOS  TIPO G2 1:20 1 A4

ACERO INOXIDABLE

22 18 - Ai1 - PLANILLA ACERO INOX  TIPO Ai1 1:10 1 A4

23 19 - Ai2 - PLANILLA ACERO INOX  TIPO Ai2 1:10 1 A4

ESPEJOS

24 20- V1 - PLANILLA ESPEJOS TIPO V1 1:20 1 A4

Total de hojas 433

150 días laborales para la construcción

Arquitecto Residente

PLAZO DE OBRAS


