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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR BASE DE
ACONDICIONAMIENTO SANITARIO Y GAS
(MCPIS)

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES
OBRA: Escuela N°39-Ruta 3km586-Colonia Palma —ARTIGAS.

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y en
la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicién general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies en
forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure una de las piezas del proyecto, aunque no figure
en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds seran resueltas por la Supervisién de Obra de la ANEP en la forma
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gue a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.
El trabajo incluido (aunque no estara necesariamente limitado a los siguientes items) consistira en:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos necesarios y honorarios para la
ejecucion de las obras correspondientes a las instalaciones sanitarias.

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas, soportes,
bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario
para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacidn a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las caferias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
tenga competencia en el rubro.

Elevacién, posicionamiento y fijacién de todos los elementos necesarios para la construccion de las
instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Cadigos y reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Cdédigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Montevideo.

En caso de discrepancias entre los Cddigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacidn, el Contratista dard cuenta a la Supervisién de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y Ordenanzas de
Edificacidn, sera de su cuenta la correccidn de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes.
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5- Presentacion de planos e informacion

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el Contratista suministrara a la Supervisién de Obra
una copia de planos aprobados por la Intendencia correspondiente, que deberd permanecer en la
Obra por todo el transcurso de ésta.

El Contratista no procederd a la ejecucidon de la instalacion si no cuenta con la aprobacion de la
Supervisiéon de Obra, sobre los planos de taller, catalogos, etc. Asimismo, esta aprobacién no
relevara al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisién en los items que fueran
sometidos a la aprobacién de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catalogos etc., no significard un control completo, sino que su alcance se refiere a la aprobacion
del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaraciéon que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el Contratista debera
suministrar a la Supervisién de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que deberan

contar con la conformidad y aprobacidon de la Direccidn de Obra de las instalaciones.

6- Realizacion de los trabajos.

El contratista deberd tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien serd responsable por el avance y ejecucion de los trabajos. La mano de obra a
emplear serd de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberdn tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.
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Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de
un determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacién corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no serd excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacién” o “aprobado” significara la aprobacidn por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “caferia” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista deberd coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista sera responsable por la ubicacidon adecuada de todas las bocas de desaglie, cdmaras,
tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacidn. Sera de cargo del mismo la correccién de los
errores antes mencionados.

La ubicacidn de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente

desagiies) tendrdn preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista preverd la instalacion de drenajes y demads
elementos necesarios para salvar la interferencia.
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Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desagles, pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cédigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucion del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitard el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervision de Obra. Asimismo, podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa
consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicacidon que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, seran
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberdn ser
almacenados en las dreas especificamente asignadas. Deberan ser accesibles a la Supervisién de
Obra para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberdn ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificard a la Supervision de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la soluciéon del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccion y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas, etc.

estén estos o no especificados en graficos.

12- Dainos a preexistencias
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El Contratista debera hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del drea de intervencion. La reparacién del dafo indicado sera
a entera satisfaccion del Supervisor de Obra.

13- Correcciones en el trabajo

El contratista debera corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hara cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas
las pérdidas que le resultaren de la ejecucién de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisidon de Obra. El trabajo incluird
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que serdn nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacidn de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera permanecer
en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego de la Memoria
Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo aprobado por la Intendencia correspondiente a color, y toda documentacion generada
por modificaciones aprobadas en el Permiso de Construccion.

Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias y de GAS que integran la presenta Memoria Particular seran realizadas
de acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento. Para el caso de que no las hubiere se aplicaran las del
Servicio de Contralor de la Edificacién del Departamento de Montevideo, Reglamento de OSE (en
lo que sea aplicable) y Reglamentacion de Instalacién de Gas del MIEM, URSEA, etc.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberd considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Serd de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).
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Las instalaciones de desaglie, la distribucidn de agua potable y de gas, seran totalmente nuevas,
salvo indicacién contraria y no tendrdn ningun tipo de vinculacién con las de predios linderos.

Se incluird en la cotizacidn la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
sera de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion.
Las Obras seran realizadas y/o dirigidas por un Técnico Sanitario, con titulo expedido por UTU —
CETP), el cual deberd estar presente en las correspondientes inspecciones de los trabajos
realizados.

Para las instalaciones de GAS, se debera adjuntar del Instalador el Titulo o Habilitacion vigente y
con categoria acorde a la potencia solicitada en recaudos.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del Contratista.

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiard y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacidn y a satisfaccion
de la Supervisién de Obra.

El oferente debera prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Sanitario.

El Técnico Sanitario se comprometerd a acompasar en un todo de acuerdo el avance de las
obras que el Supervisor de Obra establezca. También sera responsable por la coordinacién con
el rubro de Albanileria respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificaciéon del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT).

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
la Supervisién de Obra en acuerdo con el Técnico y Arg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacidn o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo
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0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervision de Obra antes
del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, deberd ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacién la Supervision de Obra.

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unién por interfusion, solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacién correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que las
del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global de
las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la

Supervisidon de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unidn
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.
Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigdn vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134
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Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de diferente material o
llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Didmetro nominal AQUA.SY.STEM' HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos | para termofusién @ termofusion y rosca @
nominal en mm. nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 -serie 3,2) 1/2”
f:llam.etro real 14.4 145
interior
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20— serie 3,2) 3/4”
.dlam.etro real 18,0 19,1
interior
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20— serie 3,2) 1”
.dlam.etro real 232 23.9
interior
didmetro nominal 40 mm 40 (PN 12 —serie 5,0) 11/4”
.dlam.etro real 326 30,8
interior
didmetro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 11/2”
.dlam.etro real 408 40,9
interior
diametro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2"
-dlam_etro real 514 517
interior
diametro nominal 75 mm 75 (PN 12 —serie 5,0) 21/2”
didmetro real
interior

Materiales para distribucion de gas

La red de tuberias de abastecimiento de gas serd inspeccionada en todo su recorrido, desde la
ubicacion de la garrafa en adelante. Deben ser tuberias y piezas aprobadas por el MIEM y la URSEA
al momento de la instalacion.
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Proteccidn y sujecion
Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forrardan con cartdn corrugado para permitir la dilatacién
segun su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las caferias exentas se sujetardan con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cién de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosidon por
zincado en frio.

Las caierias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja. Las cafierias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su
contacto con morteros de cal.

El Subcontratista dejarad posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta

terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construirdn sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o PPL. Para
estos casos la medida minima de la PP sera de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPS no podran quedar expuestas a la radiacion solar directa.

Abastecimiento de agua:

Las cafierias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero de
arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojardn en canaletas amplias
gue permitan la libre dilatacion de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacidon hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural,
tendran una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigdn magro de espesor no
inferiora 5 cm.

El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al

proyecto y en coordinacién con la Direccidon de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.
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Las cafierias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetardn con grampas tipo “cepo”, separadas
1,50 m como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas
deberan permitir la dilatacién de la caferia segin su generatriz. Estardn debidamente protegidas
contra la corrosion por zincado en frio o metalizadas. En su penetracidn en contrapisos o muros se
protegeran con mortero de arena y cemento evitandose su contacto con morteros de cal.

Las cafierias exteriores para agua fria se pintaran con esmalte sintético color azul.
Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con codos
o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuaciéon en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizard una prueba hidraulica total de las caferias, incluidas las ventilaciones y
columnas pluviales, las que se llenaran de agua que deberd mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.

Agua fria y caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presién de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera la
presién fijada mediante una bomba adecuada (no se permitird realizar la prueba con otro
elemento de presidn que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba debera realizarse
por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria debera dejarse con agua.

Instalaciones de Gas: se deberan efectuar las pruebas de estanqueidad que se indican en la
Norma UNIT 1005:2000 o las vigentes al momento de las pruebas.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision de
Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision de
Obra; en caso de que se tapara sin autorizacién sera de cargo del contratista proceder a descubrir
las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse a la desinfeccion de

las cafierias y de los depdsitos con la suficiente anticipacion.

Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que

Péagina 11 de 19

Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario y Gas
AN.E.P



7 IR CONSEJO DIRECCION
*3“‘. ;73'.;’ DIRECTIVO | SECTORIAL DE
Dot CENTRAL INFRAESTRUCTURA

componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, serd de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, empresas
distribuidoras de GAS y Ordenanzas de la Intendencia correspondiente (si el Departamento no
contara con normas se aplicaran las de Montevideo).

Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las cafierias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervisién de Obra ordenar que se rehagan total
o parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacién alguna.

Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacién a la
Supervision de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se
realizaran mediante la utilizacion de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el uso
de equipos neumaticos o eléctricos.

Canerias de desagiies subterraneos

Se construiran en PVC/PPS segun trazado, pendiente y diametros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Se dejard expresado en planos una prevision futura a colector, no siendo contemplada en esta
etapa la construccion.

A la salida de la fosa séptica existe un sistema de camaras que llevara el efluente hasta un
sistema de drenes a terreno a construir.

Los bafos varones 002-003 no se intervendrd. Los bafos de nifias 010-011 se empalmaran los
desagties (segun lo expresado en planos-S01).

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacién de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacidn necesaria para obtener el fondo que
permita el asentado del cafo en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.
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Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procederd al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para
luego seguir tapando, preferentemente a accion manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construccidon de camaras, bocas y piletas se observardn las exigencias de la Ordenanza
correspondiente (de no existir regiran las Ordenanzas de obras de sanitarias vigente del
Departamento de Montevideo).

Las tapas de camaras y bocas de desaglie seran (salvo indicacion en contrario) de hormigdn
reforzado con marco de hormigén vibrado y de la mayor calidad. Las exteriores y en veredas seradn
lisas y las ubicadas en locales seran aptas para recibir el mismo pavimento que los locales. En los
casos de tapas de camaras se utilizaran agarraderas de acero galvanizado, no se admitirdan de
hierro.

Canerias de desagiies verticales.

Todas las tuberias de desagtie principal o secundario vertical y sus ventilaciones seran ejecutadas
en PVC/PPS segln indicado en punto materiales de esta memoria.

Toda caieria vertical llevara cupla de dilatacion a efectos de dar libertad a los posibles
movimientos, iran amochetadas a efectos de su proteccién ante golpes o accién exterior del

ambiente.

Las tuberias colocadas en exterior deberan ser de Hierro Fundido y su empalme con PPS/PVC se
hard con juntas elastomericas segun diametro.

Canerias pluviales subterraneas.

Las pluviales son independizadas y se conducirdn a través de bocas de desaglies a parte posterior
del terreno siguiendo la pendiente natural del predio vertiendo con dos cafios de PVC/PPS 110, ver
detalle LAmina SO5.

Toda la red se ejecutara en PVC/PPS, el trazado, diametros y pendientes esta indicado en las
plantas respectivas debiendo se chequeados por parte del contratista en Obra, vale para estos
trabajos lo indicado en él titulo “desaglie subterrdneo” para la ejecucién de zanjas, tapado y
construccién de bocas de desaglie.

Las tapas de las bocas cerradas seran de hormigon lisas 40x40 o 60x60, las tapas de las bocas
abiertas llevaran reja de 40x40 o 60x60. Llevaran anexadas mallas alambre plastificado
(antibasura) de tejido de 12 mm x 12 mm. de hueco.
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Abastecimiento de agua

Se abastecera los bafos desde instalacidon existente, empalmandose segun se indica en planos
para abastecer a los nuevos servicios.

Las tuberias que queden expuestas (exteriores) serdn de Hierro Galvanizado o Polipropileno
(protegido de rayos UV).

Las existentes deberan ser protegidas.

Todos los accesorios (incluidas llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metdlico en todos los puntos de conexidn, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con las
herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

Instalacion de Gas

La red de tuberias existente para abastecimiento de super gas deberd ser inspeccionada en toda
su extension, desde la ubicacidn de las garrafas en adelante. Se debera revisar la toma para los
aparatos a suministrar y que cada toma cuente con una llave de corte general.

Toda la tuberia de super gas debera contar con una proteccién plastica con identificacion color
amarillo, segun las normas UNIT 1005:2010.

Se incluye en este rubro de supergas para la Cocina: el suministro y colocacion de 3 garrafas de 13
Kg, 3 valvulas aprobadas, barrales de 1”, valvula reguladora de presion50mbar, accesorios y
flexibles, llaves de corte Gral. De la instalacién y llaves de corte individual a c/artefacto a instalar
(ver S04).

Se regira por las Normas de empresas distribuidoras del M.I.E.M y URSEA vigentes al momento de
los trabajos.

El Contratista contratara a una empresa con Técnico autorizado por el M.I.E.M. con categoria
acorde a la potencia requerida y tipo de local.

El oferente debera considerar que el monto de oferta es por toda la obra, de todos los trabajos
correspondientes a la revisidn y/o correccion de la Instalacidon de abastecimiento de Gas, para
su correcto funcionamiento. Deberan incluirse todas las obras hasta los limites de la Obra
sefialados en los recaudos.

En la cotizacidn se debera incluir la confeccidn de planos para su presentacién ante las oficinas
competentes, a efectos de realizar la tramitacion de conexion, suministro y de aprobacién de
los proyectos respectivos.
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Para la ejecucién de estas instalaciones se exigirdn trabajos perfectos y una terminacion
esmerada en todos los detalles, de no ser asi, la Supervision de Obra tendra la libertad de
obligar a rehacer total o parcialmente las obras contratadas sin que ello el Contratista tenga
derecho a indemnizacién alguna.

Se suministrardn, ademas, todas las mangueras de conexién de alta presién para gas, con
recubrimiento de malla metalica y tapa para caja de llaves de paso existente en cocina.

Colocacion de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocaran todos los elementos referidos a este punto. Estos serdn nuevos y de
primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexidn de los artefactos tendran extremos metadlicos (serdn uno macho vy el otro
hembra) debiendo vincularse a la caferia embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:
Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones:

Las vélvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas y
los tubos se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable a “canastilla”.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serdn metdlicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).

Aparatos, griferias y termo tanques

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
[aminas de sanitaria, albaiiileria, planillas de albadileria y segln indicaciones de laminas de detalles
y planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.
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Se colocara 1 calefén, en Bano 009 de 60lts.

Pileton Exterior:

-1 griferias de pared, tipo Docol linea Invicta, similar o superior calidad.

-1 ducha monocomando, tipo fv, similar o superior calidad. En la pared de costado del piletén.

£ el

i

Bebederos:

-6 Griferias, tipo “Docol Pressmatic” anti vandalico, similar o superior calidad.

-2 Sifones Simples tipo botella, similar o superior calidad para cada bebedero, se podra también

colocar armados con piezas.

pn
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-2 grifos multiusos, tipo Docol, similar o calidad superior (canillas exteriores).

s T

S.S.H.H Discapacitado:

-1 Inodoro con cisterna incorporada linea Espacio-Modelo IETJ, similar o superior calidad.
Cisterna Modelo DTEXF, similar o superior calidad.
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-1 Ducha Higiénica con gatillo tipo DOCOL, similar o superior calidad.

S.S.H.H. 009:

-1 inodoro corto, linea adriatica tipo Ferrum, similar o superior calidad.

-1 lavatorio, linea adridtica tipo Ferrum, similar o superior calidad.
"
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*Medidas expresadas en milimetros.

-1 griferia de mesada, linea pressmatic Griffin, similar o superior calidad

-1 ducha monocomando, tipo fv, similar o superior calidad.
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-1 cisterna exterior tipo magya c/mecanismo de bronce, similar o superior calidad.

Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisién de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacion del edificio. Se deberan limpiar y desobstruir la totalidad de las
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcién de obras sanitarias estard supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de realizada la Inspeccién Final de sanitaria por parte del Contratista a la Supervisiéon de
Obra de ANEP, se presentaran los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido
durante el transcurso de la obra, segun se detalla en el siguiente punto.

Plano de Acuerdo a obra.

Este estara conformado por:

Un CD con archivos graficos en formato .DWG y .PDF

Manual de uso de las instalaciones.

Toda la documentacidon generada por las tramitaciones ante los distintos organismos vy
dependencias.

Toda la documentacion vinculada a la obtencidn de la Habilitacién de las instalaciones de GAS
frente a la empresa distribuidora de GAS.

Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos
ARQ.T.S. CECILIA SUAREZ
Marzo 2018. Revisién 03/2021
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