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ANEXO

PIM

EXISTENTE

DEPÓSITO

RESERVA AGUA

INCENDIO

SUBESTACIÓN

UTE

NUEVO PIM

ESTACIONAMIENTO

GARITA DE

VIGILANCIA

NUEVA FOTO

GALERÍA A

CONSTRUIR

ACCESO

PEATONAL

EXISTENTE

CERCO EXISTENTE A RETIRAR

OBRADOR FVET

ADMINISTRACIÓN
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FOTO GALERÍA

ACCESO PEATONAL

CERCO A COLOCAR

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO BALASTRO APISONADO

CERCO A COLOCAR

PREDIO PIM

AREA 3.900 m2

Cubierta

panel

aislante

tipo

sándwich

pend. 5%

Cubierta

panel

aislante

tipo

sándwich

pend. 5%

Cubierta

panel

aislante

tipo
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pend. 5%

Cubierta

panel

aislante

tipo

sándwich

pend. 5%

Cubierta
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CERCO A COLOCAR

ESTACIONAMIENTO

PAVIMENTO BALASTRO APISONADO

C
C

A A

B B

D
D

+31.75

+31.80+31.75

+31.80

+31.75

BAÑO

ACCESIBLE

Aréa: 4,2 m²

BAÑO

Aréa: 3,1 m²

BAÑO

ACCESIBLE

Aréa: 4,2 m²

EXTERIOR

TECHADO

Aréa: 23,4 m²

SALA DE REUNIONES B (40 p)

Aréa: 43,6 m²

HALL

Aréa: 14,1 m²

CIRCULACIÓN

Aréa: 8,5 m²

CIRCULACIÓN

Aréa: 21,8 m²

ADMINISTRACIÓN

Aréa: 12,8 m²

OFICINA DOCENTE

Aréa: 12,1 m²

OFICINA DOCENTE

Aréa: 12,1 m²

ALOJAMIENTO

Aréa: 12,1 m²

COCINA COMEDOR

Aréa: 12,4 m²

PATIO

Aréa: 23,3 m²

SALA DE REUNIONES A

(10p)

Aréa: 19,2 m²

SALA DE MÚSICA

Aréa: 22,57 m²

SALA DE ARTESANÍAS

Aréa: 21,04 m²

PATIO

Aréa: 79,20 m² pend 2%

ANEXO

Aréa: 52,5 m²

BAÑO

ACCESIBLE

Aréa: 4,4 m²

DEPÓSITO

Aréa: 3,3 m²

EXTERIOR

Aréa: 48,5 m² pend 2%

EXTERIOR

Aréa: 16,4 m² pend 2%

C

C

D

D

F

F

E

E

0
.
1

8
5

.
6

5
0

.
1

8
5

.
8

0
0

.
2

0

0
.
1

8
1

.
9

6
0

.
1

6

1
.
9

1

0
.
1

6
1

.
5

0
0

.
1

4
1

.
5

0
0

.
1

2
4

.
2

1
0

.
1

8

0
.
1

8
4

.
9

3

0
.
1

2

0
.
7

8
1

.
5

0
0

.
1

2
4

.
2

1
0

.
1

8

0
.
1

8
1

1
.
6

5
0

.
1

8

M1

M
1

M1

M
1

M1

M
1

M1

M
1

M1

M
1

M
3

M
1

M
1

M
1

M1

M1

KITCHENETTE

Aréa: 4,3 m²

M1

T1

T2

T2

T
2

T1

T1

T
1

T
1

T
1

T
1

T
1

T
1

T1 T1

T1 T1

T1

T
2

T
1

T
1

A01

H01

C02

A01

H01

A01

H01

A01

H01

C02

H
0
3

A08H08

C01

A09

C08

A02 H02 A02 H02 A02 H02 A02 H02

C01
C01 C02 C02

H05A05

A
0
5

H
0
5

A
0
3

H
0
3

A
0
3

H
0
3

A
0
3

C01 C03C06C02

C01

A
0
4

H
0
4

C05

C04

A02 H02A02 H02

A
0
4

H
0
4

A03 H03 A04 H04

A
0
4

H
0
4

A
0
4

H
0
4

A
0
4

H
0
4

A
0
6

H
0
7

C01 C01 C01

C07

E01

M01

M01C07

E01

E01

E01

A02 H02

A07

A07

T
2

T
2

T2

H08

H
1
0

H
0
9

H
0
8

+31.75

+31.63

+31.63

A01

H01

C
A

N
A

L
 
A

 
C

I
E

L
O

 
A

B
I
E

R
T

O
 
A

 
C

O
N

S
T

R
U

I
R

Árboles

existentes

Piedra partida

P
i
e

d
r
a

 
p

a
r
t
i
d

a

v
e

g
e

t
a

c
i
ó

n
 
a

 
p

l
a

n
t
a

r

v
e

g
e

t
a

c
i
ó

n
 
a

 
p

l
a

n
t
a

r

Caminería a construir

Vegetación existente
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B

F

F

E

E

C

C

D

D

A

B

0.18

A

7.73 0.12 1.46 0.14 2.19 0.20 4.00 0.18 3.73 0.12 3.96 0.12 3.73 0.18 5.00 0.18
1.95 0.15

1.95 0.12 1.49 0.18

12.00 4.00 12.00 5.00 6.00

A

6.43 2.98 0.18 3.05 0.12 2.88 0.12 2.88 0.12 2.88 0.12 2.98 0.18 8.00 0.18 5.65 0.18

2.73 6.78 15.50 7.99 6.00

B B

MURO DE BLOQUE DE

HORMIGON CELULAR TIPO

RETAK 17,5 X 50 X 25 CM

EXT INT

M1

17.5

REVOQUE MULTICAPA Y

TERMINACIÓN PINTURA

EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE

COLOR A DEFINIR

REVOQUE

3 3

ENDUIDO Y TERMINACIÓN

PINTURA LÁTEX PARA

INTERIORES

NOTA: LLEVA REVESTIMIENTO

CERÁMICO EN BAÑOS H=210cm Y

EN COCINA EN PARED DE

MESADA H=210cm.

BLOQUE DE HORMIGÓN

VIBRADO CALADO DE

20X20CM

EXT

M2

20

JUNTA REHUNDIDA

INT
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CIELORRASO DE YESO

h: 3.00m

CIELORRASO DE YESO

h: 2.40m

CIELORRASO DE YESO

h: 3.00m

CIELORRASO DE YESO

h: 2.40 m

h: 2.40m h: 2.40m h: 2.40mh: 2.40mh: 2.40m

h: 2.40mh: 2.40mh: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

CIELORRASO LOSA DE

HORMIGÓN ARMADO

h: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

h: 2.40m

ENDUÍDO

INT INT

T1

7

ESTRUCTURA MONTANTE DE

CHAPA GALVANIZADA e=70 mm

33

DOBLE PLACA DE YESO

e=12,5 mm

TERMINACIÓN PINTURA

INTERIOR. COLOR A DEFINIR

DOBLE PLACA DE YESO

e=12,5 mm

AISLACIÓN ACÚSTICA LANA DE

VIDRIO

ENDUÍDO

TERMINACIÓN PINTURA

INTERIOR. COLOR A DEFINIR

INT INT

T2

7

ESTRUCTURA MONTANTE DE

CHAPA GALVANIZADA e=70 mm

33

CHAPÓN FENÓLICO e=18 mm

REVESTIMIENTO CERÁMICO

DOBLE PLACA DE YESO,

e=12,5 mm

ENDUÍDO

TERMINACIÓN PINTURA

INTERIOR. COLOR A DEFINIR

2

PLACA DE YESO RESISTENTE

HUMEDAD e=12,5 mm

NOTA: LOS TABIQUES ENTRE BAÑOS,

Y BAÑO Y COCINA LLEVAN CHAPÓN

FENÓLICO Y PLACA RESISTENTE A LA

HUMEDAD EN AMBAS CARAS.
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+31.80

+35.60

+36.25

+31.80+31.80

+31.75

+35.25

+33.95

+36.25

+31.75

CIELORRASO DE

YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

MURO INTERIOR

DOBLE PLACA DE

YESO CON

AISLACIÓN ACÚSTICA

PAVIMENTO DE

HORMIGÓN

LAVADO

V V V V

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

CIELORRASO DE

YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

MURO DE BLOQUE

DE HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

ANEXO

PATIOSALA DE ARTESANÍASSALA DE MÚSICAPATIOCIRCULACIÓN SALA DE REUNIONESSSHHSALA DE REUNIONES

+31.80

SALA DE REUNIONES CIRCULACIÓN OFICINA DOCENTE

+35.25

+33.95

CIELORRASO

DE YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

CUBIERTA DE

HORMIGÓN

PEND 2%

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

HALL EXTERIOR TECHADO

+31.80

+35.25

+33.95

+35.25

+31.75

+36.25

+35.65

ANEXO

CUBIERTA DE

HORMIGÓN

PEND 2%

PAVIMENTO DE

HORMIGÓN

LAVADO

CORTINA METÁLICA DE

ENROLLAR

AUTOMÁTICA EN

TABLILLA DE ACERO

GALVANIZADO

MICROPERFORADO

ABERTURA

DE

ALUMINIO

CORREDIZA

V V V V V V V V

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO
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CIELORRASO DE

YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

CIELORRASO DE

YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

MURO INTERIOR

DOBLE PLACA DE

YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

COCINA COMEDOR ALOJAMIENTO ADMINISTRACIÓNOFICINA DOCENTE OFICINA DOCENTE

+31.80

SALA DE REUNIONESHALL

+35.25

+31.80

+36.25

CUBIERTA DE

HORMIGÓN

PEND 2%

CIELORRASO

DE YESO CON

AISLACIÓN

ACÚSTICA

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK

CORTES ALBAÑILERÍA

ESCALA

LÁMINA

RESPONSABLE

ARQ. SANTIAGO LENZI

DE PROYECTO:

ASESOR TÉRMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ELÉCTRICO:

ING. GONZALO SERANTES

ASESOR ESTRUCTURA:

TS. PABLO RICHERO

ASESOR SANITARIO:

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

ASESOR INCENDIO:

COORDINACIÓN GENERAL

MAG. EC. GABRIELA FACHOLA

DEL POMLP: 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RUTA 8 y 102

ASISTENCIA

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

TÉCNICA Y COSTOS:

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ASESOR ACÚSTICO:

ARQ. J. PEDRO MERLINO

DIRECTOR DGA:

PROYECTO APL

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO

ARQ. VALENTINA CARMONA

BACH. MARÍA NOEL ÁLVAREZ

ASESORÍA EN

ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ING. LUIS VÁZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO

ASESOR EN CABLEADO 

ESTRUCTURADO (SECIU):

PROYECTO APL

MARZO 2021

APL

PIM-A-200

1:100

EDIFICIO PIM

Programa Integral Metropolitano

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C
CORTE D-D

AutoCAD SHX Text
N



+31.75

+35.25

+36.25

+31.75

V

+35.65

+36.25

PAVIMENTO DE

HORMIGÓN

LAVADO

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA CON

REJAS DE HIERRO

PINTADO

BLOQUE DE

HORMIGÓN VIBRADO

CALADO DE 20X20CM

V

V V V V

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA CON

REJAS DE HIERRO

PINTADO

+35.25

+36.25

+31.75

CORTINA METÁLICA

DE ENROLLAR

AUTOMÁTICA EN

TABLILLA DE ACERO

GALVANIZADO

MICROPERFORADO

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA

LOGO PIM

NO INCLUÍDO

EN ESTA

LICITACIÓN

PROGRAMA

INTEGRAL

METROPOLITANO

MURO DE BLOQUE

DE HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

V V

+35.25

+36.25+36.25

+35.65

BICICLETARIO

NO INCLUÍDO

EN ESTA

LICITACIÓN

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA

CON REJAS

DE HIERRO

PINTADO

ABERTURA DE

HIERRO

BATIENTE CON

REJAS DE

HIERRO PINTADO

ALERO DE

HORMIGÓN

PAVIMENTO DE

HORMIGÓN

LAVADO

V V VVV

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA

CON REJAS

DE HIERRO

PINTADO

DESBORDE

+36.25

VV VV

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

CUBIERTA

PANEL

AISLANTE TIPO

SÁNDWICH

V

+35.25

+31.63

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA CON

REJAS DE HIERRO

PINTADO

ABERTURA DE

ALUMINIO

CORREDIZA CON

REJAS DE HIERRO

PINTADO

VV

V V

MURO DE

BLOQUE DE

HORMIGON

CELULAR TIPO

RETAK EXT-INT

+31.75

DESBORDE

FACHADAS ALBAÑILERÍA

ESCALA

LÁMINA

RESPONSABLE

ARQ. SANTIAGO LENZI

DE PROYECTO:

ASESOR TÉRMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ELÉCTRICO:

ING. GONZALO SERANTES

ASESOR ESTRUCTURA:

TS. PABLO RICHERO

ASESOR SANITARIO:

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

ASESOR INCENDIO:

COORDINACIÓN GENERAL

MAG. EC. GABRIELA FACHOLA

DEL POMLP: 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RUTA 8 y 102

ASISTENCIA

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

TÉCNICA Y COSTOS:

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ASESOR ACÚSTICO:

ARQ. J. PEDRO MERLINO

DIRECTOR DGA:

PROYECTO APL

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO

ARQ. VALENTINA CARMONA

BACH. MARÍA NOEL ÁLVAREZ

ASESORÍA EN

ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ING. LUIS VÁZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO

ASESOR EN CABLEADO 

ESTRUCTURADO (SECIU):

PROYECTO APL

MARZO 2021

APL

PIM-A-300

1:100

EDIFICIO PIM

Programa Integral Metropolitano

FACHADA OESTE

FACHADA ESTE

FACHADA NORTE FACHADA SUR FACHADA INTERIOR SUR

AutoCAD SHX Text
N



4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

4
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

1
.
5
0

JUNTA DE DILATACIÓN

MÓDULO DE HIERRO

EXISTENTE A TRASLADAR

1
3
0
°

1
3
0
°

1
3
0
°

1
3
0
°

1
3
0
°

1
3
0
°

3.50

2.00

1.27

2.22

2.00

2.38

CONTRAPISO HA LAVADO

20.60

1
0

.
3

0

ESTACIONAMIENTO BALASTRO APISONADO

5
.
3

0

12.21

1 2 3 4 5 6 7 8

CERCO A COLOCAR

PENDIENTE NATURAL DEL TERRENO

CANAL A CIELO ABIERTO

5
.
0

0

24.55

1

0

.

2

1

5
.
3

0
5

.
0

0

6.54

7

.

6

3

3

.

0

0

4

.

2

0

0
.
1
0

2
.
1
8

CORDÓN CUNETA EXISTENTE A DEMOLER

CAMINERÍA EXISTENTE A RECONFORMAR

2
.
1
1

2
.
0
0

1
.
0
7

0
.
1
5

CERCO EXISTENTE

PORTÓN A COLOCAR

CAMINERÍA EXISTENTE
CAMINERÍA EXISTENTE

CERCO EXISTENTE

3.00

COLUMNA DE LUZ A REUBICAR

PAVIMENTO PODOTÁCTIL

A COLOCAR

PORTÓN CORREDIZO

DE HIERRO UNA

HOJA

CORDONETA EXISTENTE DE

HORMIGÓN A DEMOLER

CALLE

ASFALTADA

EXISTENTE

CONTRAPISO HORMIGÓN PARA

PASAJE VEICULAR

TERMINACIÓN ALISADO Y PEINADO

DETALLE ESPACIOS

EXTERIORES 1

ESCALA

LÁMINA

RESPONSABLE

ARQ. SANTIAGO LENZI

DE PROYECTO:

ASESOR TÉRMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ELÉCTRICO:

ING. GONZALO SERANTES

ASESOR ESTRUCTURA:

TS. PABLO RICHERO

ASESOR SANITARIO:

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

ASESOR INCENDIO:

COORDINACIÓN GENERAL

MAG. EC. GABRIELA FACHOLA

DEL POMLP: 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RUTA 8 y 102

ASISTENCIA

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

TÉCNICA Y COSTOS:

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ASESOR ACÚSTICO:

ARQ. J. PEDRO MERLINO

DIRECTOR DGA:

PROYECTO APL

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO

ARQ. VALENTINA CARMONA

BACH. MARÍA NOEL ÁLVAREZ

ASESORÍA EN

ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ING. LUIS VÁZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO

ASESOR EN CABLEADO 

ESTRUCTURADO (SECIU):

PROYECTO APL

MARZO 2021

EDIFICIO PIM

Programa Integral Metropolitano

APL

PIM-400

1:25

1:100

FOTOGALERÍA

PLANTA 1:100

FOTOGALERÍA

FACHADA 1:100

ESTACIONAMIENTO

PLANTA 1:100

ACCESO VEHICULAR

PLANTA 1:100

ACCESO VEHICULAR

CORTE LONGITUDINAL 1:25

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N



4
.5

0

2
.9

0

6
.7

8

3
.0

2

3
.6

0

CAMINO BALASTRO

EXISTENTE

PORTÓN CORREDIZO

DOS HOJAS

1
.
1
0

2.30 2.30

2
.
2
0

CERCO OLÍMPICO EXISTENTE CERCO EXISTENTEPORTÓN CORREDIZO DOBLE

HOJA DE HIERRO A COLOCAR

TOSCA COMPACTADA

E: 20cm

CONTRAPISO HORMIGÓN TERMINACIÓN

ALISADO Y PEINADO

LLEVA MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 4,2 mm

E: 8cm

CONTRAPISO HORMIGÓN

TERMINACIÓN ALISADO Y PEINADO

JUNTAS CADA 2M

19.6

8

3
4
.
2

1
.8

1
.
8

PORTÓN CORREDIZO

UNA HOJA DE HIERRO

3.00

2
.
2
0

1
.
8
0

CERCO OLÍMPICO

EXISTENTE

DETALLES ESPACIOS

EXTERIORES 2

ESCALA

LÁMINA

RESPONSABLE

ARQ. SANTIAGO LENZI

DE PROYECTO:

ASESOR TÉRMICO:

ING. LUIS LAGOMARSINO

ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ELÉCTRICO:

ING. GONZALO SERANTES

ASESOR ESTRUCTURA:

TS. PABLO RICHERO

ASESOR SANITARIO:

ARQ. NICOLÁS MOREIRA

ASESOR INCENDIO:

COORDINACIÓN GENERAL

MAG. EC. GABRIELA FACHOLA

DEL POMLP: 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

FECHA

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RUTA 8 y 102

ASISTENCIA

ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

TÉCNICA Y COSTOS:

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

ASESOR ACÚSTICO:

ARQ. J. PEDRO MERLINO

DIRECTOR DGA:

PROYECTO APL

ARQ. ÁLVARO CAYÓN

EQUIPO

ARQ. VALENTINA CARMONA

BACH. MARÍA NOEL ÁLVAREZ

ASESORÍA EN

ARQ. VERÓNICA PIÑEYRUA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

ING. LUIS VÁZQUEZ

ING. LUIS CASTILLO

ASESOR EN CABLEADO 

ESTRUCTURADO (SECIU):

PROYECTO APL

MARZO 2021

EDIFICIO PIM

Programa Integral Metropolitano

APL

PIM-401

1:300

1:100

CAMINERÍA

DETALLE 1:25

PORTÓN CORREDIZO ACCESO PEATONAL

PLANTA 1:100

PORTÓN CORREDIZO ACCESO PEATONAL

FACHADA 1:100

CAMINERÍA EXTERIOR

PLANTA 1:300

1:25

PORTÓN CORREDIZO ACCESO VEHICULAR

FACHADA 1:100

AutoCAD SHX Text
N


	Sheets and Views
	PIM_R8_03-PLANTA UBICACIÓN Y CERCOS
	PIM_R8_03-PLANTA DE TECHOS
	PIM_R8_03-PLANTA BAJA
	PIM_R8_03-CIELORRASO
	PIM_R8_03-CORTES
	PIM_R8_03-FACHADAS
	PIM_R8_03-DETALLE ESPACIOS EXTERIORES
	PIM_R8_03-DETALLES ESPACIOS EXTERIORES 2




