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1. GENERALIDADES

1.1. Datos base

Ubicacion: Constituyente 1450 - Montevideo
Padrén: 9580_ 001

Carpeta Catastral: 371

Secciodn judicial: 7ma

Antecedente Permiso de Construccion :40700

1.2. Objeto de las obras

El objeto de la presente licitacion consiste en la remodelacion y entrega llave en mano
del edificio de oficinas Republica Microfinanzas BROU Padrén 9580 ubicado en
Constituyente 1450 — Montevideo

1.3. Programa edilicio

Planta baja:

e Acceso
o Recepcion

e Atencion al publico
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e 6 salas cerradas

e 8 oficinas abiertas (51 puestos de trabajo) conforman Isla
e 10 oficinas semi cerradas (26 puestos de trabajo)

e Saldn de actos / reuniones gerencia

e 1 tisanerias

e 2 baterias de SSHH

e 1 SSHH universal

e Sala de tableros

e Sala técnicay racks

e Sala de servidores

e Depoésito de basura

e Depoésito de marketing

o Caja fuerte

¢ Archivo compras/insumos/papeleria/documentacion
e Escalera nueva hacia entrepiso

e 2 estares de trabajo

Entrepiso:

e Centro de servicio (24 puestos de trabajo)

e Oficina Jefatura centro de servicio

e Sala de capacitacion (13 puestos de trabajo)
e Experiencia la cliente ( 8 puestos de trabajo)
e Archivador / deposito archivador

e Tisaneria

e 2 baterias de SSHH
7138
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e Archivo valores

e Archivo
Subsuelo:
e Tisaneria

e Comedor

e 1SSHH

e Sala de lactancia

e Cuarto de limpieza

e Areade lockers

o Depdésito mantenimiento edilicio

o Depésito limpieza ggal

e Depésito de guardia de seguridad
e Deposito Informatica

e Deposito Gral

1.4. Generalidades del proyecto y la licitacién

Esta memoria constructiva particular (M.C.P.), complementa la informacion
expresada en planos, cortes, detalles, planillas. También complementan a éstos
recaudos, todas las especificaciones constructivas particulares relativas a

materiales y procedimientos establecidos en la Memoria Constructiva General
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(M.C.G.) para Edificios Publicos del MTOP, edicibn 2006, a los efectos de la

realizacion de las intervenciones proyectadas.

Se deberan respetar todas las normativas Nacionales y Departamentales vigentes
de los organismos involucrados (Intendencia Municipal, UTE, OSE, MIEM, DNB,
BPS, MTSS, etc.,)

Sobre las caracteristicas técnicas de los materiales de construccion, los criterios de
colocacion, uso y mantenimiento de los mismos, se debera estar en un todo de
acuerdo con las especificaciones establecidas en las Normas UNIT vigentes, del
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, en todos los casos especificados en estos

recaudos.

La obra se ajustara en un todo de acuerdo segun Normativa Nacional de Seguridad
e Higiene laboral vigente, segun las indicaciones que establezca el Técnico

Prevencionista actuante provisto por la empresa

En la visita previa al edificio, se debera tomar cabal conocimiento de las

condiciones actuales de las edificaciones e instalaciones a ser intervenidas.
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1.5. Tramitacion y planos

La empresa adjudicada sera responsable de realizar el proyecto ejecutivo segun
todos los recaudos de esta licitacién. Debera cumplir las normativas vigentes tanto

municipales como nacionales para que el local sea habilitable.

En cuanto a la habilitacion de DNB el local cuenta con una habilitacién vigente (que
se adjunta al llamado) hasta el 2026. Partiendo de estos antecedentes se debera
realizar un nuevo proyecto y su habilitacion final. Dicha habilitacién incluira el padrén
objeto de este llamado mas el padron 9582 donde funciona hoy capacitacion BROU
(Barrios Amorin 1301) Se gestionara por via de excepcion por ser ambos locales de
propiedad del BROU

La empresa debera entregar manual de uso y mantenimiento y grafico conforme a
obra, indicando: rétulo de la empresa, fechay firma técnica de representante técnico

mas asesores. Se entregaran antes de recibir la obra :2 juegos papel + 2 digitales

Se cuenta con antecedentes de la intendencia de Montevideo que seran

entregados en los anexos del llamado (Permiso de Construccion :40700)

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades
nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y

habilitaciones finales que correspondan a la obra. (UTE OSE ANTEL etc)

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del
Contratista.

El Contratista realizard a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo
de acuerdo a la obra.
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El contratista debera entregar, los juegos originales de los permisos tramitados y

obtenidos con su respectiva habilitacion finales

1.6. Descripcién

Se trata de un edificio existente donde se realizara en plata baja, subsuelo y
entrepisos, la readecuacion para alojar las oficinas de Microfinanzas del Brou.

En planta baja se desarrollaran la mayor parte de los puestos de trabajo. Se realizara
un piso elevado generando una isla central. Esta estructura habilita las canalizaciones de
eléctrica y datos con mayor libertad y sirve para la fijacion de las mamparas acusticas
perimetrales. En esta area las oficinas se dividen por mamparas acusticas bajas.

Se conforman en los laterales del gran espacio de planta baja, 7 salas cerradas, y
otras 10 semicerradas mas un salon de actos

En los entrepisos se ubicaran, archivos en uno de ellos, y en el otro,4 salas cerradas.
Se realizaran 1 tisanerias por piso y estares de trabajo en planta baja y entrepiso

En relacion a los SSHH, en entrepiso : Se mantiene la configuracion actual y se
rehace revestimientos y sanitaria de las dos baterias manteniendo el lugar de los
inodoros, debiendo rehacer el desagle para independizarse del edificio del Brou lindero
donde hoy funciona Capacitaciones En plata baja se conserva la ubicacion de los 3
inodoros y se agrega uno mas. Se hace bafo universal completo .

En subsuelo se vuelve a hacer un bafio en la misma ubicacion existente en
antecedentes.

Se incorporara un salvaescalones en la escalera de acceso al edificio, se debera
cumplir Accesibilidad basica al edificio norma Unit 200.2014

Es parte de este llamado la separacion de todos los servicios que hoy comparte con el
edificio Capacitacion del BROU: Sanitariay eléctrica.

1.7. Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece
que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la supervision. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance
de los equipos, articulos o materiales alternativos, la supervision podra solicitar a la
empresa informes técnicos firmados por el técnico respectivo, para la admision o no de los
mismos. Antes de ejecutar cualquier cambio se debe contar con la aprobacién de la
supervision
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1.8. Plan de obras

El contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos
maximos previstos. Se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los
avances fisicos establecidos.

Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la Supervision. La aprobacion de
este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el
cumplimiento del plazo de obra previsto.

1.9. Acta de medianeriay constatacion

La empresa debera elaborar con su escribano el acta de medianeria y constatacion
antes de comenzar los trabajos en obra. Dicha acta debera contar con fotografias dejando
constancia de estado actual del bien y sus medianeras

1.10. Coordinaciones de obra

El contratista deberd realizar todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Térmico y Eléctrico) deberan
ser previstos por el Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto. Se presentara
un plan de pases previo a la ejecucion de las obras que sera coordinado con la Supervision
de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberd consultarse a la
Supervision de Obras, no aceptandose ninguna soluciéon que no haya sido aprobada por
ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion en
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con
la Supervisiéon de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados
a la obra, debera hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.
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Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria),
bocas de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentara un plano con la
disposicién de los elementos mencionados y su coordinacion con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zocalos y
revestimientos verticales segun lo especificado en detalles Los origenes al interior de los
distintos locales y la posicion de juntas de dilatacion deberan contar con la aprobacion del
supervisor. Se hara segun plano de pavimentos.

Se debera retirar todas las instalaciones que queden en desuso

2. IMPLANTACION Y REPLANTEO

2.1. Cartel de obra

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible con las
medidas y disefio detallado en anexos de contrato.

2.2. Sefalizaciones de higiene y seguridad

El contratista debera cumplir con toda normativa de seguridad e higiene y protocolos
covid vigentes

2.3. Obrador y construcciones provisorias
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En este caso se deberan desarrollar en el interior del edificio

El Contratista deberé realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion
vigente y a la Memoria Constructiva General (MTOP), en el &rea destinada a Obrador
contando en todo momento con la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

2.4. Fletes y volquetas

El contratista coordinara los fletes y volquetas para asegurar la obra limpia durante
todo el trascurso de la obra. Se debera trasladar al sitio que indique BROU dentro del
departamento de Montevideo equipamiento de marmol (bancos y firmacheques) al igual
gue estanterias que se retiren El equipamiento mévil y otros objetos menores seran
desechados.

2.5. Replanteo

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto ,
la memoria particular y la Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de
la Supervisién en cada una de las etapas de replanteo de todos los elementos de obra

De ser necesario, la empresa contratista contard con el apoyo de un técnico Ingeniero
Agrimensor a su costo

2.6. Proteccion de los elementos a conservar

Se debera conservar en su sitio las puertas blindadas de las antiguas bévedas. Es
importante protegerlas en el trascurso de la obra para su correcta conservacion.

Se conservaran los 3 porta mastiles, las letras metéalicas de fachada e interior
originales del edificio

Proteger todos los elementos que se conservan y se indican en planta de demolicion y
conservacion y en la presente memoria: Mesadas en subsuelo, marcos de aberturas,
revestimientos de marmol, acusticos , pavimento monolitico, marmol entrepuertas,
aberturas de hierro y rejas etc

2.7. Desimplantacién y limpieza final de obra

Se retiraran todas las construcciones provisorias, comedor ,oficina, etc dejando todo
limpio y en condiciones para la entrega de la obra

14738
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3. PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizard como minimo estas pruebas y ensayos:

Prueba de instalacién de abastecimiento (con entrega de informe aprobado)
Prueba de instalacién de desague (con entrega de informe aprobado)
Prueba hidraulica en cubierta (con entrega de informe aprobado)

Prueba hidraulica en aberturas (con entrega de informe aprobado)

Prueba de instalacién eléctrica (con entrega de informe aprobado)

La supervisién podra pedir otras pruebas si asi lo estima conveniente.
Para realizar las pruebas debera estar presente el supervisor

Se entregara un informe escrito de cada prueba describiendo la tarea realizada y los
resultados con firma del técnico especifico

4. DEMOLICION Y RETIRO

Se deberé retirar como primera tarea en obra , todo el equipamiento (bancos y escritorio
para firmar cheques , de marmol )  hoy presente en el local. Dicho equipamiento se
entregara al BROU en el sitio que éste determine dentro de montevideo

El equipamiento y objetos menores seran desechados, el contratista los retirara del local
en los primeros dias de obra

Se debera retirar también las estanterias metalicas de los depdésitos de entrepiso y se
trasladaran al deposito que Brou determine dentro de montevideo

Se realizaran todas las demoliciones que indica la planta de demolicién

Se picara pavimento porcelanato en acceso, y en bafios. Se desmontara mesada en
entrepiso , se demolera lucernarios existentes en bafios , se retirara impermeabilizacion en
patio, se demoleran los muros indicados en planta.

Se retirara de tabiqueria liviana, puertas, estructura metalica de acceso y laterales ,piso
flotante madera en planta entrepiso al igual que el ,parquet , y todo lo que se indica los
gréficos

El cielorraso existente irregular que se conservara la estructura y se cambiaran los paneles
Armstrong por paneles nuevos. Se retirara con cuidado para reutilizarse las piezas que
estén en buen estado en el cielorraso existente superior y entrepiso

Se retiraran todas las instalaciones en desuso tanto eléctrica como sanitaria
Se retirara la reja superior existente en patio y las rejas de las aberturas.
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5. ESTRUCTURA

El contratista realizara los cateos necesarios antes de la demolicion de la losa donde
se ubicara la escalera

5.1. Estructura metalica

Se realizaréd la escalera segun el célculo realizado por la empresa adjudicada, que
formara parte del proyecto ejecutivo

La escalera se realizara con PNC 16 (o lo que surja el célculo) con angulos de 1” V2
donde apoyaran las huellas

Se colocara PNC al borde de la losa definiendo el hueco (segun céalculo)

Los equipos de acondicionamiento térmico ubicados en el patio se apoyaran en 2 PNC
de 20cm ( o lo que indique el calculo) amurados en muros laterales, ver memoria de
térmico la especificacion del amure

Se realizard una escalerilla marinera con baranda para descender del entrepiso a la
azotea. Plataforma 70 x40 . estructura 2 planchelas 2” amurada a pared en 4 puntos

La baranda sera cano de 2” amurado a pared y soldado a planchela, liberando la
azotea. La escalerilla sera pintada con antiéxido epoxi 2 manos minimasacero mas
esmalte sintético gris grafito 2 manos minimas

6. MUROS Y TABIQUES

6.1. Muros de albaiiileria

Se realizard muros de albafiileria donde se indica en planta

Todos los cerdmicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que
se indican en las Planillas de Muros de las laminas de Albafileria, siguiendo todas las
indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP).
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El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de
su puesta en Obra.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua,
de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de tomay se aplastara hasta que esta refluya
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el
mortero y si faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener
mamposteria maciza. Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado
final.

Todos los muros no portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas para poder
acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollard una vez que estos muros y la
estructura del edificio se hayan “asentado”.

Entre muros de albafiileria y yeso se prevera una junta vertical de dilatacién cuando la
placa de yeso no pase por adelante del muro original.

Los muros existentes que tengan fisuras seran reparados con llaves de diam 6 cada
25 y una longitud de 25 cm

6.2. Tabiques de yeso

Los mismos se construiran con estructura metalica y paneles de yeso segun detalles y
planilla de muros de las laminas de albafileria.

Se exigird que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la
ejecucion de este tipo de trabajos,

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado
de placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran con
cinta celulosica y masilla para luego enduir y pintar.

En todos los casos tendra lana de vidrio interior como indica planilla de muros.

La estructura metédlica estara compuesta por montantes de 69 mm, de chapa
galvanizada C24 iran desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las
171738
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especificaciones del fabricante en cuanto a su separacion. Se sujetaran superiormente,
inferiormente y abajo mediante soleras de 70 mm.

En Barios y Tisanerias se colocaran con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la
humedad (placa verde).

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerdn refuerzos necesarios en los
encuentros normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso
a los locales. Se realizaran todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales
y portantes de la estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los
cerramientos livianos, que sera entera responsabilidad del Contratista.

Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para
asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento.

Deberan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los
tabiques, los que exigiran la coordinacién entre los subcontratos involucrados.

6.3. Refaccién de muros del patio

En el plano vertical (medianera) donde existe una reja , se retirara la reja, Se
reconstruird un muro en el vano actual, Se hara revoque con hidr6fugo revogue grueso y
fino y pintura membrana liquida. Se gestionara con el vecino para hacer revoques y
pintura de su lado.

7. REVOQUES

7.1. Revoques interiores

En general se haran en 2 capas: 12 tipo C, 22 tipo D segun Memoria Constructiva
General.

Se seguiran en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de
Terminaciones.

Ademas de los revoques nuevos se repararan todos los revoques interiores que esten
deteriorados o en los lugares que se quita revestimiento actual
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7.2. Revoques exteriores

Se realizara revoque nuevo en los muros en acceso y se repararan todos los revoques
exteriores del patio

Se procedera a retirar todo el revoque flojo antes de rehacerlos

En el patio ,se quitara revoques en mal estado , se hara revoque con hidrofugo,
revoque grueso Yy fino y se pintara todas las superficies con pintura latex para exteriores
mate color blanco

En fachada se hidro lavaran los revoques desde el zécalo de granito hasta la losa
bolada

7.3. Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos
vistos se colocardn cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun
indicaciones de la Memoria Constructiva General. (MTOP).

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de
cemento gris).

Se colocara cantonera metalica en la tarima de la isla en pinta baja entre pavimento PVC
y huella, también de PVC

8. CONTRAPISO y BANQUINAS

Se reconstruird contrapisos en todos los lugares que sea necesario picado del
existente para canalizaciones, tanto eléctrica como sanitaria. En Tisaneria subsuelo se
realizara banquina de albafileria con zécalo de porcelanato 60x60 idem pavimento

9. PAVIMENTOS-ZOCALOS-UMBRALES-ESCALONES

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacién de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP).

Se seguira todo lo planteado en las especificaciones de pavimentos en plantas
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En los lugares donde indica planta de pavimentos que se realizan canalizaciones por
piso y queden los pavimentos originales, se debera completar con un pavimento similar al
existente. La mismo se realizaré en los lugares que se quinta las cajas de piso en desuso
0 siempre que sea necesario hacer una intervencién en pavimentos originales

En los lugares que se haya canalizacion por piso y la terminacién sea PVC homogéneo
se terminara la canalizacion con chapén de 25mm al mismo nivel que piso existente y se
colocara sobre esto el pavimento PVC homogéneo autoposante.

9.1. Pavimento porcelanato en bafios

En bafio bafos planta baja y subsuelo los pavimentos seran nuevos . Se colocara en
todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy Gris Claro,
similar o mejor. Solo se admitiran piezas de primera calidad

9.2. Pavimento PVC homogéneo

En oficinas y salas, tisanerias, sala de lactancia, hall ppal (area a sustituir por el
poscelanato existente y sobre monolitico donde se indique en graficos. Se colocara
pavimento Vinilico alto transito modelo 600 LVT series(similar o mejor) flotante en
baldosas de 60x60 cm sistema autoposante color gris claro (DT -6603 )
Homogéneo espesor 5mm capa desgaste 0.5/0.7 mm tratamiento UV transito comercial
tipo Floor Score similar o mejor .Donde requiera se hara capa niveladora

En entrepiso se retirara parquet y piso flotante y se hara una carpeta niveladora antes
de colocar el PVC homogénea

9.3. Felpudo

En acceso entre las dos puertas automaticas se colocara una carpeta Antiensuciante
Mat Tek .Se deber& colocar al mismo nivel que el piso PVC

9.4. Escalones de escalera

Los escalones seran de fingerjoint de 17 y %2 con 3 ranuras en la nariz antideslizantes.
Tendra terminacioén hidrolaca plastificante de alta resistencia tipo acrimax o mejor

9.5. Z4calos poliestireno
Se colocaran zécalos poliestireno , resistente a la humedad color blanco (70x15 mm)
N°749 tipo Arquifoam similar o mejor donde se coloca pavimento PVC homogéneo.

9.6. Z6calos de granito

Se colocaran zécalos de granito negro pulido H=7cm en acceso en todo el desarrollo
interior y exterior del muro que define el acceso

Cantos pulidos
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9.7. Z6calos existentes

Los zécalos existentes seran mantenidos y si fuera necesario se repararé alguna
grieta

9.8. Umbrales entre pisos de PVC y existente

Se colocaran reductor de aluminio color HumoNP1257RT cédigo 1011017 similar o
mejor

9.9. Refaccidn pisos monoliticos 0 marmol existentes

Los pisos existentes de Monolitico o marmol, tanto planta baja como subsuelo se
limpiard y se detectara los lugares a reparar, (fisuras o desprendimientos parciales).

Este trabajo lo debera realizar gente idénea para ellos

Las fisuras se repararan con masillas plastica y tierra de color para llegar al tono
actual. Las partes de marmol faltantes en la escalera al subsuelo se estudiara en el sitio
si es necesario cambiar la pieza, (total o parcial) o si se podra reparar de forma segura

Todo los Pavimentos existentes monoliticos que quedan a la vista se pulird con resina
diamantada y se terminara con cristalizado antideslizante (rociador y maquina)

En el subsuelo donde se hagan canalizaciones se reparara el pavimento con baldosas
monoliticas similares a las existentes (comedor ) en hall de escalera se colocara una
pieza de marmol idem existente

9.10. Refaccion de umbrales existentes en aberturas del patio

Re repararan los umbrales de las aberturas del patio Se colocaran baldosas (idem
pavimento en bafios) asentadas con arena y portland con hidrofugo .

9.11. Baldosas de vereda

Se debera entregar la obra con las baldosas de vereda en perfecto estado, se debera
cambiar las baldosas que esten rotas o flojas 0 que se estropeen en el transcurso de la
obra. Se debera agregar baldosas guia podotactiles respetando la accesibilidad
universal al edificio, antes de escalera o rampa y donde indique la normativa (bastones
y botones segun corresponda)

9.12. Pavimento granito negro pulido en baldosas de 61x61

En pavimento acceso desde escaldn existente de granito hasta la puerta automatica
se colocara baldosas de granito 60x60 negras con bastones antideslizantes sin pulir
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9.13. Pavimento existente a pintar

En bdvedas y archivos de entrepiso , se pintara el pavimento existente con pintura
latex tipo Ulbrika color gris. En archivos subsuelo se quitara el pvc existente antes de
pintar

10.REVESTIMIENTOS

10.1. Ceramica Rectificado 30x60

Segun se indica en cuadro de Terminaciones , se colocara revestimiento de baldosa
ceramica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 1.80 metros en
servicios higiénicos de planta baja, de subsuelo En tisanerias se colocaran 2 hiladas sobre
mesada Yy bajo mesada en area frigobar . En subsuelo la Tisaneria se revestira hasta 1.55

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion al agua
12%, resistencia minima a la flexién 3245 kg/cm2, resistencia a los acidos por encima del
20% ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo seguin IRAM 11571, resistencia a la abrasién
segun norma europea en 154, PEIIII.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con
adhesivo tipo BINDA

10.2 Buflas de Aluminio

Se colocara perfil PN°2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes
u espejos y yeso o albafiileria.

10.2. Revestimiento aclstico en muros

Donde se indica en graficas, en el hall se mantendr& el revestimiento acustico
existente desde la altura de los dinteles de puertas hacia el cielorraso, El resto se quitara

e En el area del revestimiento acustico a conservar se sustituiran las piezas
dafiadas y se pintara toda la superficie con pintura toque sublime color Blanco
Gatito cdédigo inca 30YY 78/035

10.3. Revestimiento de Yeso

Donde se indican en planta y cuadro de terminaciones se haré un revestimiento de
Yeso
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11. AILSLACION HUMIDICA Y TERMICA

11.1 Impermeabilizacion en muros en patio

En los muros del partio una vez desprendido los revoques sueltos y vueltos a hacer se
pasard membrana liquida tipo superfex blanca en toda la superficie

11.2 Impermeabilizacion de azotea existente en patio

Se quitara la impermeabilizacion existente, se corregirian pendientes de ser necesario
La azotea sera transitable

Se colocara. 1- Imprimacion asféltica 2- Barrera contra el vapor , 3- espuma plast 3
cm 4- capa separadora 5- membrana asféltica Imperla Plus 6- Capa separadora
geotextil antipunzante , 7- Mortero de toma y 8- se terminara con Baldosa de hormigén.
Se colocaran babetas galvanizadas en todo el perimetro terminando la membrana debajo
de ella. La parte que quede expuesta de la membrana se pintara con membrana liquida
blanca

A empresa adjudicataria debera entregar garantia escrita por 10 afios firmada,
otorgada por la empresa que haya realizado la impermeabilizacién, siendo ambos
responsables de dicha garantia

12.CIELORRASOS

12.1. Cielorrasos de yeso

En las salas donde indica la planilla de terminaciones y los graficos se realizard un
cielorraso de yeso. Terminacion enduido y pintado con pintura para cielorrasos color
blanco
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12.2. Cielorraso Armstrong nuevo con estructura existente

En el cielorraso irregular suspendido se quitaran todas las placas Armstrong 60x60 y
se colocaran nuevas. Estas piezas se retiraran con cuidado ya se seran usadas en
otros cielorrasos existentes.

En planta entrepiso, donde indica los graficos se mantendr& estructura y se colocara

paneles Armstrong nuevos.

12.3. Cielorraso Armstrong sustitucion parcial

En el cierraso de Planta baja (+5.20mt) se hara sustitucion parcial, (25%) solo las
piezas deterioradas. Se usara para esto las piezas retiradas del cielorraso suspendido.
Se pintara de blanco (Gatito codigo inca30YY 78/035) todo este cielorraso

En entrepiso donde indica en planta se mantendra el Armstrong existente sustituyendo
el 40% de las placas deterioradas.

12.4. Cielorraso Armstrong con estructura nueva

En oficina entrepiso donde se indica en planta se har cielorraso nuevo con estructura
nuevo y placas 60x60 Armstrong

12.5. Registros y accesorios

En donde indique la planilla que se realizara cielorraso de Yeso se colocaran registros
Knauf marco aluminio 40x40 cm con tapa de yeso (c6digo 430731) Ontil similar o mejor

12.6. Cielorraso Placas acUsticas Durlock Exsound

En subsuelo y en atencion al cliente en planta baja y en oficinas semicerradas , se
colocara cielorraso Exsound con perforaciones en toda la placa (placa 2.40x1.20 espesor
12.5mm)

En subsuelo se colocaran por debajo de las vigas y se colocara una perfil Z de
aluminio blanco al borde del hueco de la escalera. La estructura seré de perfileria
galvanizada .

En Planta baja , atencién al cliente y oficinas semicerradas, se colocaran las placas
de forma suspendida .Llevara chapadur blanco del lado superior. Este cielorraso sera
pintado color gris Reflejo de lago (cod.39GY75/033)

Los perfiles perimetrales del cielorraso suspendido serdn de madera pintada idem
cielorraso con rebaje para la placa altura 8 cm total .

12.7. Cielorraso placa cementica
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El Cielorraso del volumen acceso llevara placa cementicia tanto interior como exterior,
se aplicara enduido para exterior y sera pintada color gris plomizo intenso
(cod.GOBG11/016)

12.8. Cielorrasos losa existente

Sera pintado con pintura para cielorrasos blanca

13. MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5+5

13.1. Mamparas de aluminio y vidrio laminado 5+5

Donde se indica en graficos se suministrara y colocaran mamparas con estructura de
aluminio anolox negro

Altura 2.40 en fachada interior y 1.75 divisiones intermedias de oficinas
Los vidrios seran LAMINADOS 5+5

Se realizaran con serie 25 Plus

Se incorporara al sistema puertas placa de madera segun planilla

Se colocara vinilo arenado a rayas de 2.5 con 0.5 sin vinilo (trasparente)

En oficinas donde el cielorraso es alto no tendran sujecidn superior por lo tanto
debera tener conector horizontal a los largo de todo el desarrollo

En salén de actos la altura sera 3.15 mt con division horizontal a 2.40 . El pafio puerta
sera de 2.40, siendo 2.05 movil

En salas cerradas la altura de cielorraso es de 2.60mt las mamparas seran de 2.40 de
altura. El modulo puerta es de 2.40, siendo movil 2.05 A los 2.40 Llevara tubular superior
de 20cm en todo el perimetro (interior al yeso que conforma el dintel H= 50) Dintel de
yeso sera desde los 2.40 hasta los 2.90mt

14. PANELES DIVISORIOS ACUSTICAS FIJAS Y MOVILES
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14.1. Paneles divisorios Acusticas fijas

Se colocaran en la isla central de planta baja mamparas acusticas enteladas

Llevan canalizacion para eléctrica en zécalo y a mediana altura donde indique los
gréficos

La sujecién de las mamparas perimetrales sera unicamente por debajo de la tarima,
piso elevado Se realizaran refuerzos con platina de hierro en 3 puntos a la estructura
galvanizada para cada mampara. En los lugares donde se apoyan mamparas se colocara
listbn de madera El resto se sujetaran entre siy al piso elevado

El tipo de mampara sera similar o mejor a la linea Tecnomadera tipo alberflex

Tendra tela hacia el interior de las oficinas (altura indicada en graficos) melanico
arena hacia los corredores o recepcién y bajo el area entelada

Los paneles tendran material absorbente acustico interior

El color de la tela serd color arena CodigoRC 'y la perfileria color Argila (cod 816 ) y el
Melaminico Color Cinza cod (B72)

14.2. Paneles moviles

Seran similar o mejor a los paneles moviles Monodireccional Pareti SP Espesor
106mm con una insonorizacion de 50dB Debera contar con una junta fénica permetral

Terminacién melaminico Cashmere (U702ST9)
Este panel se ubicaran entre el sal6n de actos y sala reuniones gerencia

Se sujetara a la losa altura 3.20. La altura del panel movil es 3.00 coincidiendo con el
cielorraso.

15.CARPINTERIA (incluye herrajes)

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en
planillas , con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos. Las
medidas seran rectificadas en obra.

Todas las puertas bastidor en todos los casos tendran un minimo del 50% de madera
maciza.
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e Las puertas indicadas en planillas del proyecto , que integran las mamparas de
aluminio y vidrio tendrdn marco de aluminio del sistema y solo la hoja seré de
madera con bastidor con interior de nido de abeja. Terminadas en MDF meléanico
Gris Sombra FMGSO18 Idem terminacion seran las puertas C12 y C03

La puerta de acceso a deposito basura (C09) ser4 melaminico Gris Arcilla (cod.
FMGAR18)

Llevaran cerradura de seguridad y pestillo de acero inoxidable tipo Sandra WC

Muletilla hafele similar o mejor modelo recto con bocallaves
Altura de modulo puertas 2.40 (parte movil 2.05)
Llevaran 3 bisagras de acero inox de ruleman

e Las puertas interiores nuevas en otras ubicaciones llevaran marco de madera
maciza (cedro) de 5x10cm pintado color Gris Reflejo de lago (cod.39GY75/033) y
las hojas seran tipo bastidor terminacion melaminico Bruma (cod.FMGBR18)
Altura 2.10
Llevaran 3 bisagras de acero inox de ruleméan
Llevaran cerradura de seguridad o libre ocupado como lo indique la planilla y
manija tipo Sandra WC Muletilla de acero inoxidable hafele similar o mejor

e La puerta acceso a valores en planta entrepiso sera Cortafuego metélica con marco
en los 4 lados tipo Univer similar o mejor . llevara barra antipanico Twist
Tendra cerradura con control de acceso llave de proximidad(suministra y
coloca BROU)

e Las puerta exterior acceso por Barrios Amorin existente llevaran cerradura de
seguridad con llave de doble paleta.

Todas las puertas llevaran tope de acero inoxidable imantado amurado a pavimento o a
pared (dependiendo del pavimento y del revestimiento de marmol ) para evitar el deterioro de
los paramentos verticales

Las puertas tanto de los boxes de los bafios, como del bafio universal llevan cerradura
(ocupado-libre)

En aquellos tipos que implican la intervencién de uno o méas subcontratos, el Contratista
principal realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final
adecuado a satisfaccion del Supervisor de obra.

¢ En Entrepiso se terminara la baranada de hormigén y yeso con una tapa de
fingerjoint de 1 “ con terminacion hidrolaca plastificante de alta resistencia tipo
acrimax o mejor
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16.HERRERIA incluye herrajes

16.1. Cortina metalica malla rectangular

Construida en hierros redondos de 3/8 unidos con ligazos en chapa plegada calibre
n°18 con soldadura tipo mig formando rectangulos de 24x7 cm

El cajon sera metdlico pintado gris plomizo intenso (cod.GOBG11/016)
Debera llevar automatizacion para apertura y cierre

16.2. Apoyo equipos acondicionamiento térmico

Se amuraran 2 PNC 20 para apoyo de los equipos térmico. Dichos perfiles seran
pinrttados con antioxido epoxi 2 manos y esmalte sintetico 2 manos gris sombra antes de
colocar los equipos

16.3. Escalerilla del patio

Se realizara una escalerilla marinera desde entrepiso a azotea . Planchuela de 2" y
cano de 171/2 tanto para baranda como para escalones.

16.4. Estructura escalera metalica

Se realizard escalera segun se indica en estructura metélica. Debera ser calculada
como parte del proyecto ejecutivo

16.5. Baranda escalera

La baranda tendra estructura de hierro pintada y pasamano de acero inoxidable
Parantes seran de planchela 1” /2 x 1/4” soldada a PNC
Los barrales inclinados u horizontales seran de hierro diam 16mm cada 15cm

Se pintara con antidoxido epoxi 2 manos + esmalte poliuretanico 2 manos minimas
color gris plomizo intenso (cod. GOBG11/016)

281738

RMSA -Oficinas



RMSA MEMORIA PARTICULAR
Arq Mariella Cleffi - Arq Macarena Mendiondo

El pasamano sera de acero inoxidable de 171/2
(HO2)

16.6. Puerta Cortafuego

e Se colocara en acceso de sala de valores en entrepiso una puerta cortafuego
metdlica con marco en los 4 lados tipo Univer similar o mejor . llevara barra
antipanico Twist Tendra cerradura con control de acceso llave proximidad
(suministra y coloca BROU)

16.7. Barandas existente

Se hara mantenimiento de las barandas existentes, partes de hierro se retirara pintura
suelta , se limpiara para no tener polvillo y se aplicara Cromox 2 manos + 2 manos de
Hamelite gris

16.8. Aberturas existentes

Se debera dejar todas las aberturas con la apertura y cierre funcionando
correctamente

Se lijara la pintura suelta y se aplicara comox y hamelite como indica el punto 20.07

16.9. Reja superior en Patio

Se retirara la reja existente y luego de reparar revoques y pintar y de colocar el equipo
térmico se colocara una reja superior en el patio con : rejilla Electrofundida RJ013
galvanizada (planchela 30x3 redondo de 4 (100x30) o lo que indique el célculo
estructura . Dicha rejilla se apoyara en PNC 10 ( o lo que surja del calculo) amurado a
paredes

17.ACERO INOXIDABLE

17.1. Baranda acceso

Se retirara el pasamano actual y se sustituira por uno de acero inoxidable 171/2
amurado a escalones en el mismo lugar original

17.2. Bandejas bajo losa
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Bajo la losa de servidores y Racks se colocara bandejas de acero inox que cubra
todo el espacio, tendra paredes de 20cm de alto y contara con desagtie, se apoyara en
estructura auxiliar ( tubulares de aluminio de 2"x2” en paredes largas). En el caso de sala

de servidores se haran 3 bandejas con pestafia para apoyo en tubulares, en Racks se
haran 2

18.PETREOS

Todos los pétreos seran segun planilla granito chamanga gris pulido con todos los
cantos vistos matados y pulidos. En todos los casos llevan zécalos que sera de 10cm o
de 5¢cm (segun graficos) tanto en bafios como en tisanerias . Cuando hay mueble inferior
se apoyara en éste , de no tener mueble se hara estructura auxiiar mensulada de hierro
no mayor a 8cm altura para que el granito de nariz la cubra

19.ESPEJOS Y PUERTAS DE VIDRIO

En servicios higiénicos universal sobre lavabo se colocara espejo inclinado tipo linea
espacio de Ferrum o similar, mientras que sobre mesada de bafio general se colocara un
espejo de tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada y altura
segun graficos, de manera que coincida con el borde superior del revestimiento ceramico
con el espejo. Tendra como remate superior el mismo perfil PN°2594 alumex del remate de
la ceramica. El plomo del espejo y la ceramica sera el mismo

19.1. Puerta en acceso corrediza automatica

Se suministrara y colocara la puerta que se detalla, mejor o similar
El mecanismo quedara oculto en el cielorraso que tendra 20 cm de espesor

Quedara a la vista la tapa horizontal de aluminio coincidiendo con el nivel del
cielorraso a 2.20

Puerta automatica corrediza MANUSA modelo VISIO 100/activa + , con apertura
central de 2 hojas mdviles y 2 hojas fijas laterales, para hueco de medidas: alto220 mm
ancho250, con paso libre de 125mm de ancho, compuesta por los siguientes elementos

19.2. Puerta blindex batiente acceso

Seran dos hojas batientes y 2 pafios fijos
Se colocara apertura de puerta con control de acceso a distancia
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20.PINTURAS Y ENDUIDOS

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva
General y las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias
para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de
Obra lo indique

20.1. Enduido en muros y tabiques

Antes de pintar cualquier superficie de muros, tanto sean existentes como nuevos se
aplicara enduido y se lijara dejando la superficie lisa para pintar. Lo mismo se
realizara en Tabigues nuevos

20.2. Enduido en cielorrasos
En los cielorrasos existentes se reparard la superficie, si fuera necesario y se aplicara
Enduido. Lo mismo se realizara en los cielorrasos de yeso nuevos

20.3. Imprimacién en muros y tabiques

Se dara una capa de imprimacién a los muros y tabiques antes de aplicar la pintura
definitiva

20.4. Imprimacién en cielorrasos

Se dara una capa de imprimacioén a los cielorrasos antes de aplicar la pintura
definitiva

20.5. Pintura sobre enduido interior

Se aplicara pintura INCALEX ultralavable mate similar o superior
(ver planilla de terminaciones)
e En las oficinas que dan a la fachada se pintara los tabiques intermedios de color :

Gris Bismuto 50YY47/053 catalogo inca

e Los muros y cielorraso que definen el nuevo acceso se pintaran color: Ardilla
Gris14/070

e La mampara opaca posterior a atencioén personalizada se pintara color gris Reflejo
de lago (cod.39GY75/033)

¢ Entodos los locales que no se indique lo contrario las paredes se pintran color :

color Blanco Gatito cédigo inca30YY 78/035
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e El muro posterior de la escalera planta baja y entrepiso se pintara de gris plata
(cod inca 95bg49/025)

e El'muro que incluye acceso a sala de servidores y acceso a servicios Higienicos
se pintara de Gris plomizo intenso(cod. Inca 90BG11/016)

20.6. Pintura cielorrasos antihongos

Los cielorraso (donde no se indique lo contario )seran blanco con pintura
para cielorraso Anti hongo, tanto cielorrasos nuevos como existentes

20.7. Convertidor en toda las rejas y aberturas de fachada existente

Se procedera a quitar la pintura suelta, se limpiara para que no tenga polvo y se
aplicara 2 manos de Cromox

Después se aplicara 2 manos , minimas de esmalte Hamelite Dual Tech — martillado
color Gris oscuro

En las aberturas de fachada y en la reja existente del patio se hara el mismo
procedimiento

20.8. Pintura sobre carpinteria (marco, contramarco, base y canto de las
aberturas)

En las puertas bastidor terminadas en melaminico gris sombra (FMG5018), para los
cantos macizos de la hoja se aplicara posterior a el fondo sintetico (2 manos )
esmalte sintetico satinado color similar al melaminico

20.9. Pintura anti graffiti en z6calo de granito en fachada

En las fachadas se limpiara el revestimiento granito a la altura de antepechos
ventanas

Se aplicara pintura antigraffiti tipo POLIPAR Satinado, similar o mejor pero siempre
satinado y no brillante
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21.0OBRAS EXTERIORES

21.1. Limpieza Z6calo granito en fachada

El revestimiento a la altura de antepechos ventana se limpiara hasta retirar los graffitis
actuales. Se aplicaré protector antigrafiti trasparente al agua semibrillo tipo Gantz. Se
hara una muestra antes de su aplicacion

21.2. Salva escalera exterior

Se suministrara y colocara un salvaescalera en acceso

Se instalara un salvaescalera Vimeco V65 similar o mejor. Se colocara modelo
STANDARD plataforma 83X70 Cm con guia curva — derecho

22.INSTALACION SANITARIA

Se respetara todas las indicaciones de la memoria Sanitario

Aparatos Sanitarios:

e En planta baja, entrepiso y subsuelo seran linea Andina largo mas deposito
Ferrum similar o mejor, blanco brillante.

¢ En bafio universal sera tipo Espacio de Ferrum.

Griferias:

e En barios seran Docol 110 Press Matic .

e En bafo universal seré griferia tipo Benefit de Docol.

e En tisanerias Mezclador monocomando cocina — marca MOEN grifo Grace
(garantia 5 afios).

Piletas:

e En bafos con mesada de granito sera L O300 ®30cm de Johnson
calidad 304 similar o mejor

e En bafo universal Sera linea Espacio de Ferrum con soporte fijo similar o
mejor
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e En tisaneria subsuelo sera pileta y media Jonhson RR37 (63x34x17)
similar o mejor

¢ Entisanerias de entrepiso y planta baja sera una pileta simple Johnson
Q37 (37x34x17.5)

Accesorios:

En cada box y en bafio universal , se suministrara e instalara percha
simple mate de acero inox (cod 2806 B-S Montecuir) similar o mejor
Cddigo: A015 1006 2

Secamanos Jet — tipo unimed cod 2506A en cada bafio

Papelera de acero inox de colgar tipo unimed cod 228 similar o
mejor , abajo del dispensador

Dispensador de jabon de acero inox tipo Unimed cod 4401 A
capacidad 500ml Se colocara en paredes laterales proximo a piletas

En bafios universal se instalaran todos los accesorios exigibles
segun UNIT 200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro,
espejo basculante etc. Estos elementos seran de calidad igual o
superior a linea Espacio de Ferrum.

Tapas de inodoro: seran MDF laqueadas blancas

Calefones:

e En latisanerias de subsuelo se dejara previsto sanitaria y eléctrica para
colocar bajo mesada 1 calefén de 20 It . No se colocara en esta
instancia

23.INSTALACION ELECTRICA e ILIMINACION

Se respetard todas las indicaciones de la memoria Electrico

En relacion a instalaciones de seguridad, el Brou suministrara y colocara equipos. El
contratista debera proveer las canalizaciones y las guias para futuro enhebrado hasta
cada punto. Ver memoria Seguridad
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e Alarmas contra intrusos
e Sistema camaras CCTV
e Control de acceso mediante llave de aproximacién

e Botdn de panico

Luminarias a suministrar y colocar. Se especifica modelos y deberan ser del tipo
solicitado ,similar o mejor. En el caso de cambio se debera solicitar aprobacion, y llevar
muestras a obra

En planta baja:

e Enfachada: Se mantendran los focos y se ser necesario se sustituira el que
sea necesario por uno similar

e En acceso : Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam 170mm

e En cielorraso colgante irregular: Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir. Color
Nuetro

e En carainclinada cielorraso colgante en isla: Proyector movil led con base
31W marca RIO blanco (cédigo: 38LT707WH40G) IP20 similar o mejor

e En cielorraso atencion al cliente en PB: Downlight LED redondo de embutir
12W neutro diam 170mm

e En cielorraso alto hacia oficinas semicerradas: Downlight LED redondo de
embutir 12W neutro diam 170m

o En salén de actos: Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam
170mm
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e En oficinas cerradas de planta baja y estar contiguo : Downlight LED redondo
de embutir 12W neutro diam 170mm

e En archivos: Luminaria estanco IP 65 con 2 tubos led T8 120cm marca
Carfil cod Al726X

o En cenefa de bafios :Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam
170mm

e En patio: tortuga redonda Led para exterior 12W calida IP65 marca Ixec

e En gabinetes higienicos : plafon LED redondo 6Wcalido diam 12cm para
adosar marca IXEC

e En pasaje sin cielorraso: plafén led redondo para adosar 18w neutro diam 22
cm marca ixec cod 1X2046

e En los pilares interiores sobre calle constituyente se cambia la luminaria
(aplique pared y se usa el centro existente. En los otros pilares sobre barrios
Amorin se quitan las luminarias y se pone tapa

En entrepiso

e Ensalas : Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir . Color Nuetro

Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir. Color Nuetro

e : En pasaje, estar y tisaneria Downlight LED redondo de embutir 12W neutro
diam 170mm

e En sevicios higienicos Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam
170m
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En subsuelo

e En comedor y tisaneria : Downlight LED redondo de embutir 12W neutro
diam 170mm

e En depositos extra : Luminaria estanco IP 65 con 2 tubos led T8 120cm
marca Carfil cod Al726X

¢ En sala de lactancia, toilette y locales menores: Downlight LED redondo
de embutir 12W neutro

diam 170mm

¢ Laluminaria original con esfera de cristal se conserva y se pone en uso

En exterior

Se conservan los focos de fachada y se ponen en funcionamiento, si hubiera que
sustituir alguno seran idem los existentes

24. INSTALACION TERMICA

Se respetaréa todas las indicaciones de la memoria de Térmico

25.INSTALACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA
INCENDIO

El contratista colocara las medidas que surjan del proyecto para el local de
microfinanzas mas el complemento, si fuera necesario en el padron 9582 para obtener la
habilitacion final (ver punto 1.5)

26.VARIOS
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26.1. Topes de puertas

Se colocaran en todas las puertas de oficinas y salas Tope magnético Alfil de acero
inoxidabe (cod 70001515207) similar o mejor

26.2. Cortinas Roller interior

En las aberturas existentes de fachada se suministrara y colocaréa Roller screen 5%
color blanco
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