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1. GENERALIDADES 
 

 

1.1.  Datos base 
 

Ubicación: Constituyente 1450 - Montevideo 

 

Padrón: 9580_ 001 

 

Carpeta Catastral: 371 

 

Sección judicial: 7ma 

 

Antecedente Permiso de Construcción :40700 

 

 

 

 

 

   

1.2. Objeto de las obras 
 

 El objeto de la presente licitación consiste en la remodelación y entrega llave en mano 
del edificio de oficinas Republica Microfinanzas BROU Padrón 9580 ubicado en 
Constituyente 1450 – Montevideo 

 

1.3. Programa edilicio 
 

Planta baja: 

 

• Acceso 

• Recepción 

• Atención al publico 
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• 6 salas cerradas 

• 8 oficinas abiertas (51 puestos de trabajo) conforman Isla 

• 10 oficinas semi cerradas (26 puestos de trabajo) 

• Salón de actos / reuniones gerencia 

• 1 tisanerías 

• 2 baterías de SSHH  

• 1 SSHH universal 

• Sala de tableros 

• Sala técnica y racks 

• Sala de servidores 

• Depósito de basura 

• Depósito de marketing 

• Caja fuerte 

• Archivo compras/insumos/papelería/documentación  

• Escalera nueva hacia entrepiso 

• 2 estares de trabajo 

 

Entrepiso: 

 

• Centro de servicio (24 puestos de trabajo) 

• Oficina Jefatura  centro de servicio 

• Sala de capacitación (13 puestos de trabajo) 

• Experiencia la cliente ( 8 puestos de trabajo) 

• Archivador / deposito archivador 

• Tisanería 

• 2 baterias de SSHH   
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• Archivo valores 

• Archivo  

Subsuelo: 

 

• Tisanería 

• Comedor 

• 1 SSHH  

• Sala de lactancia 

• Cuarto de limpieza 

• Área de lockers 

• Depósito mantenimiento edilicio 

• Depósito limpieza ggal 

• Depósito  de guardia de seguridad 

• Depósito  Informática 

• Deposito Gral 

 

 

 

 

1.4. Generalidades del proyecto y la licitación  

Esta memoria constructiva particular (M.C.P.), complementa la información 

expresada en planos, cortes, detalles, planillas. También complementan a éstos 

recaudos, todas las especificaciones constructivas particulares relativas a 

materiales y procedimientos establecidos en la Memoria Constructiva General 
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(M.C.G.) para Edificios Públicos del MTOP, edición 2006, a los efectos de la 

realización de las intervenciones proyectadas. 

Se deberán respetar todas las normativas Nacionales y Departamentales vigentes 

de los organismos involucrados (Intendencia Municipal, UTE, OSE, MIEM, DNB, 

BPS, MTSS, etc.,) 

Sobre las características técnicas de los materiales de construcción, los criterios de 

colocación, uso y mantenimiento de los mismos, se deberá estar en un todo de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en las Normas UNIT vigentes, del 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, en todos los casos especificados en estos 

recaudos. 

La obra se ajustará en un todo de acuerdo según Normativa Nacional de Seguridad 

e Higiene laboral vigente, según las indicaciones que establezca el Técnico 

Prevencionista actuante provisto por la empresa 

En la visita previa al edificio, se deberá tomar cabal conocimiento de las 

condiciones actuales de las edificaciones e instalaciones a ser intervenidas. 
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1.5. Tramitación y planos 
 

La empresa adjudicada será responsable de realizar el proyecto ejecutivo según 

todos los recaudos de esta licitación. Deberá cumplir las normativas vigentes tanto 

municipales como nacionales para que el local sea habilitable.  

En cuanto a la habilitación de DNB el local cuenta con una habilitación vigente (que 

se adjunta al llamado) hasta el 2026. Partiendo de estos antecedentes se deberá 

realizar un nuevo proyecto y su habilitación final. Dicha habilitación incluirá el padrón 

objeto de este llamado más el padrón 9582 donde funciona hoy capacitación BROU 

(Barrios Amorín 1301) Se gestionará por vía de excepción por ser ambos locales de 

propiedad del BROU 

 

La empresa deberá entregar manual de uso y mantenimiento y gráfico conforme a 

obra, indicando: rótulo de la empresa, fecha y firma técnica de representante técnico 

más asesores. Se entregarán antes de recibir la obra :2 juegos papel + 2 digitales 

Se cuenta con antecedentes de la intendencia de Montevideo que serán 

entregados en los anexos del llamado (Permiso de Construcción :40700) 

El Contratista se encargará de realizar todas las gestiones ante las autoridades 

nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y 

habilitaciones finales que correspondan a la obra.  (UTE OSE ANTEL etc)  

 

Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material 
solicitado de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del 
Contratista.  

El Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo 
de acuerdo a la obra.   
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El contratista deberá entregar, los juegos originales de los permisos tramitados y 

obtenidos con su respectiva habilitación finales   

 

 

1.6. Descripción 
 

Se trata de un edificio existente donde se realizará en plata baja, subsuelo y 
entrepisos, la readecuación para alojar las oficinas de Microfinanzas del Brou. 

En planta baja se desarrollarán la mayor parte de los puestos de trabajo. Se realizará 
un piso elevado generando una isla central. Esta estructura habilita las canalizaciones de 
eléctrica y datos con mayor libertad y sirve para la fijación de las mamparas acústicas 
perimetrales. En esta área las oficinas se dividen por mamparas acústicas bajas. 

Se conforman en los laterales del gran espacio de planta baja, 7 salas cerradas, y 
otras 10 semicerradas más un salón de actos    

En los entrepisos se ubicarán, archivos en uno de ellos, y en el otro,4 salas cerradas. 

Se realizarán 1 tisanerías por piso y estares de trabajo en planta baja y entrepiso 

En relación a los SSHH, en entrepiso : Se mantiene la configuración actual y se 
rehace revestimientos y sanitaria de las dos baterías manteniendo el lugar de los 
inodoros, debiendo rehacer el desagüe para independizarse del edificio del Brou lindero 
donde hoy funciona Capacitaciones En plata baja se conserva la ubicación de los 3 
inodoros y se agrega uno mas. Se hace baño universal completo . 

En subsuelo se vuelve a hacer un baño en la misma ubicación existente en 
antecedentes. 

 Se incorporará un salvaescalones en la escalera de acceso al edificio, se deberá 
cumplir Accesibilidad básica al edificio norma Unit 200.2014 

Es parte de este llamado la separación de todos los servicios que hoy comparte con el 
edificio Capacitacion del BROU: Sanitaria y  eléctrica. 

 

1.7. Especificaciones técnicas 
 

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo 
de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece 
que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a 
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por la supervisión. A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance 
de los equipos, artículos o materiales alternativos, la supervisión podrá solicitar a la 
empresa informes técnicos firmados por el  técnico respectivo, para la admisión o no de los 
mismos. Antes de ejecutar cualquier cambio se debe contar con la aprobación de la 
supervisión  



RMSA MEMORIA PARTICULAR 

    Arq Mariella Cleffi – Arq Macarena Mendiondo     

  

RMSA -Oficinas 

 12 / 38 
 

 

 

 

1.8. Plan de obras 

 
 

El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos 
máximos previstos. Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los 
avances físicos establecidos. 

 

  Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la Supervisión. La aprobación de 
este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa en el 
cumplimiento del plazo de obra previsto. 

 

1.9. Acta de medianería y constatación  
 

La empresa deberá elaborar con su escribano el acta de medianería y constatación 
antes de comenzar los trabajos en obra. Dicha acta deberá contar con fotografías  dejando 
constancia de estado actual del bien y sus medianeras 

 

1.10. Coordinaciones de obra 
 

El contratista deberá realizar todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos 
correspondientes. 

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para 
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Térmico y Eléctrico) deberán 
ser previstos por el Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto. Se presentará 
un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión 
de las Obras. 

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la 
Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por 
ésta. 

 

Según se establece en planos de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en 
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con 
la Supervisión de Obra. 

 

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados 
a la obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con 
materiales de calidad similar o mejor a la especificada. 
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Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), 
bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del 
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentará un plano con la 
disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos. 

 

Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y 
revestimientos verticales según lo especificado en detalles Los orígenes al interior de los 
distintos locales y la posición de juntas de dilatación deberán contar con la aprobación del 
supervisor. Se hará según plano de pavimentos. 

 

Se deberá retirar todas las instalaciones que queden en desuso 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. IMPLANTACION Y REPLANTEO 
 

2.1. Cartel de obra 
 

El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible con las 
medidas y diseño detallado en anexos de contrato. 

 

2.2. Señalizaciones de higiene y seguridad 

 
El contratista deberá cumplir con toda normativa de seguridad  e higiene y protocolos 

covid vigentes 

 

2.3. Obrador y construcciones provisorias 
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En este caso se deberán desarrollar en el interior del edificio 

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación 
vigente y a la Memoria Constructiva General (MTOP), en el área destinada a Obrador 
contando en todo momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 

 

 

2.4. Fletes y volquetas 
 

El contratista coordinará los fletes y volquetas para asegurar la obra limpia durante 
todo el trascurso de la obra. Se deberá trasladar al sitio que indique BROU dentro del 
departamento de Montevideo equipamiento de mármol  (bancos y firmacheques) al igual 
que estanterías que se retiren El equipamiento móvil y otros objetos menores serán 
desechados.  

 

2.5. Replanteo 
 

Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto , 
la memoria particular y la Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de 
la Supervisión en cada una de las etapas de replanteo de todos los elementos de obra 

De ser necesario, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero 
Agrimensor a su costo   

 

 

2.6. Protección de los elementos a conservar 
 

Se deberá conservar en su sitio las puertas blindadas de las antiguas bóvedas. Es 
importante protegerlas en el trascurso de la obra para su correcta conservación. 

 

Se conservaran los 3 porta mástiles, las letras metálicas de fachada e interior 
originales del edificio 

 

Proteger todos los elementos que se conservan y se indican en planta de demolición y 
conservación   y en la presente memoria:   Mesadas en subsuelo, marcos de aberturas, 
revestimientos de mármol, acústicos , pavimento monolítico, mármol entrepuertas, 
aberturas de hierro y rejas etc 

 

2.7. Desimplantación y limpieza final de obra  
 

Se retiraran todas las construcciones provisorias, comedor ,oficina, etc dejando todo 
limpio y en condiciones para la entrega de la obra 

 



RMSA MEMORIA PARTICULAR 

    Arq Mariella Cleffi – Arq Macarena Mendiondo     

  

RMSA -Oficinas 

 15 / 38 
 

 

3. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

  

Se realizará como mínimo estas pruebas y ensayos: 

 

Prueba de instalación de abastecimiento (con entrega de informe aprobado) 

Prueba de instalación de desagüe (con entrega de informe aprobado) 

Prueba hidráulica en cubierta (con entrega de informe aprobado) 

Prueba hidráulica en aberturas (con entrega de informe aprobado) 

Prueba de instalación eléctrica (con entrega de informe aprobado) 

 

La supervisión podrá pedir otras pruebas si así lo estima conveniente. 

 Para realizar las pruebas deberá estar presente el supervisor  

Se entregará un informe escrito de cada prueba describiendo la tarea realizada y los 
resultados con firma del técnico específico 

 

4. DEMOLICION Y RETIRO  
 

Se deberá retirar como primera tarea en obra , todo el equipamiento (bancos y escritorio   
para firmar cheques ,  de mármol )    hoy presente en el local. Dicho equipamiento se   
entregara al BROU en el sitio que éste determine dentro de montevideo 

 El equipamiento y objetos menores serán desechados, el contratista los retirara del local 
en los primeros días de obra  

Se deberá retirar también las estanterías metálicas de los depósitos de entrepiso y se 
trasladaran al deposito que Brou determine dentro de montevideo 

  

Se realizaran todas las demoliciones que indica la planta de demolición  

Se picará pavimento porcelanato en acceso, y en baños. Se desmontara mesada en 
entrepiso , se demolerá lucernarios existentes en baños , se retirara impermeabilización en 
patio, se demolerán  los muros indicados en planta. 

Se retirará  de tabiquería liviana, puertas, estructura metálica de acceso y laterales ,piso 
flotante madera en planta entrepiso al igual que el ,parquet , y todo lo que se   indica los 
gráficos  

El cielorraso existente irregular que se conservara la estructura y se cambiaran los paneles  
Armstrong por paneles nuevos. Se retirará con cuidado para reutilizarse las piezas que 
estén en buen estado en el cielorraso existente superior y entrepiso  

Se retirarán todas las instalaciones en desuso tanto eléctrica como sanitaria 

Se retirara la reja superior existente en patio y las rejas de las aberturas.  
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5. ESTRUCTURA 
 

El contratista realizara los cateos necesarios antes de la demolición de la losa donde 
se ubicará la escalera 

 

5.1. Estructura metálica  
 

Se realizará la escalera según el cálculo realizado por la empresa adjudicada, que 
formará parte del proyecto ejecutivo 

La escalera se realizará con PNC 16 (o lo que surja el cálculo) con ángulos de 1” ½ 
donde apoyaran las huellas 

Se colocara PNC al borde de la losa definiendo el hueco (según cálculo)   

Los equipos de acondicionamiento térmico ubicados en el patio se apoyaran en 2 PNC 
de 20cm ( o lo que indique el cálculo) amurados en muros laterales, ver memoria de 
térmico la especificación del amure 

 

Se realizará una escalerilla marinera con baranda para descender del entrepiso a la 
azotea. Plataforma 70 x40 . estructura 2 planchelas 2” amurada a pared en 4 puntos 

La baranda será caño de 2” amurado a pared y soldado a planchela, liberando la 
azotea. La escalerilla será pintada con antióxido epoxi 2 manos mínimasacero mas 
esmalte sintético gris grafito 2 manos mínimas 

 

  

 

6. MUROS Y TABIQUES 
 

6.1.  Muros de albañilería 
 

Se realizará muros de albañilería donde se indica en planta    

 

Todos los cerámicos serán de primera calidad y respetarán los tipos y dimensiones que 
se indican en las Planillas de Muros de las láminas de Albañilería, siguiendo todas las 
indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP). 



RMSA MEMORIA PARTICULAR 

    Arq Mariella Cleffi – Arq Macarena Mendiondo     

  

RMSA -Oficinas 

 17 / 38 
 

 

El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de 
su puesta en Obra. 

Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta. 

Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 

Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, 
de modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 

Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya 
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el  
mortero y si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener 
mampostería maciza. Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado 
final. 

Todos los muros  no portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas para poder 
acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollará una vez que estos muros y la 
estructura del edificio se hayan “asentado”. 
 

Entre muros de albañilería y yeso se preverá una junta vertical de dilatación cuando la 
placa de yeso no pase por adelante del muro original. 

 

Los muros existentes que tengan fisuras serán reparados con llaves de diam 6 cada 
25 y una longitud de 25 cm 

 

6.2. Tabiques de yeso 
 

Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y 
planilla de muros de las láminas de albañilería. 

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la 
ejecución de este tipo de trabajos, 

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado 
de placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con 
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con 
cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar. 

En todos los casos tendrá lana de vidrio interior como indica planilla de muros. 

La estructura metálica estará compuesta por montantes de 69 mm, de chapa 
galvanizada C24 irán desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las 
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especificaciones del fabricante en cuanto a su separación. Se sujetarán superiormente, 
inferiormente y abajo mediante soleras de 70 mm.  

En Baños y Tisanerias se colocarán con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la 
humedad (placa verde). 

 

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán refuerzos necesarios en los 
encuentros normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso 
a los locales. Se realizarán todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales 
y portantes de la estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los 
cerramientos livianos, que será entera responsabilidad del Contratista. 

Deberán además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para 
asegurar la estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento. 

Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los 
tabiques, los que exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados.   

 

6.3. Refacción de muros del patio 
 

En el plano vertical (medianera) donde existe una reja , se retirará la reja,  Se 
reconstruirá un muro en el vano actual, Se hará revoque con hidrófugo revoque grueso y 
fino  y pintura membrana liquida. Se gestionará con el vecino para hacer revoques y 
pintura de su lado.   

 

 

 

7. REVOQUES 
 

7.1. Revoques interiores 
 

 

 

En general se harán en 2 capas: 1ª tipo C, 2ª tipo D según Memoria Constructiva 
General. 

  

Se seguirán en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de 
Terminaciones. 

Además de los revoques nuevos se repararan todos los revoques interiores que esten 
deteriorados o en los lugares que se quita revestimiento actual 
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7.2. Revoques exteriores 
 

Se realizará revoque nuevo en los muros en acceso y se repararan todos los revoques 
exteriores del patio 

Se procederá a retirar todo el revoque flojo antes de rehacerlos 

En el patio ,se quitara revoques en mal estado , se hará revoque con hidrofugo, 
revoque grueso y fino y se pintará todas las superficies con pintura latex para exteriores 
mate color blanco 

 

En fachada se hidro lavarán los revoques desde el zócalo de granito hasta la losa 
bolada 

 

 

7.3. Cantoneras 
 

En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos 
vistos se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según 
indicaciones de la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de 
cemento gris). 

Se colocara cantonera metálica en la tarima de la isla en plnta baja entre pavimento PVC 
y huella, también de PVC 

 

 

8. CONTRAPISO y BANQUINAS 
 

Se reconstruirá contrapisos en todos los lugares que sea necesario picado del 
existente para canalizaciones, tanto eléctrica como sanitaria. En Tisanería subsuelo se 
realizara banquina de albañilería con zócalo de porcelanato 60x60 idem pavimento 

 

9. PAVIMENTOS-ZOCALOS-UMBRALES-ESCALONES 
 

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

Se seguirá todo lo planteado en las especificaciones de pavimentos en plantas 
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En los lugares donde indica planta de pavimentos que se realizan canalizaciones por 
piso y queden los pavimentos originales, se deberá completar con un pavimento similar al 
existente. La mismo se realizará en los lugares que se quinta las cajas de piso en desuso 
o siempre que sea necesario hacer una intervención en pavimentos originales 

En los lugares que se haya canalización por piso y la terminación sea PVC homogéneo 
se terminara la canalización con chapón de 25mm al mismo nivel que piso existente y se 
colocara sobre esto el pavimento PVC homogéneo autoposante. 

 

9.1. Pavimento porcelanato en baños 

En baño baños planta baja y subsuelo los pavimentos serán nuevos . Se colocará en 
todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy Gris Claro, 
similar o mejor. Solo se admitirán piezas de primera calidad 

9.2. Pavimento PVC homogéneo  
 

En oficinas y salas, tisanerías, sala de lactancia, hall ppal (área a sustituir por el 
poscelanato existente y sobre monolítico donde se indique en gráficos. Se colocara 
pavimento Vinílico alto transito modelo 600 LVT series(similar o mejor) flotante en 
baldosas de 60x60 cm   sistema  autoposante         color gris claro (DT -6603 )  
Homogéneo   espesor 5mm capa desgaste 0.5/0.7 mm tratamiento UV transito comercial 
tipo Floor Score similar o mejor .Donde requiera se hará capa niveladora 

En entrepiso se retirara parquet y piso flotante y se hará una carpeta niveladora antes 
de colocar el PVC homogénea  

 

 

9.3. Felpudo 
 

En acceso entre las dos puertas automáticas se colocara una carpeta Antiensuciante 
Mat Tek .Se deberá colocar al mismo nivel que el piso PVC 

9.4. Escalones de escalera 
 

Los escalones serán de fingerjoint de 1” y ½ con 3 ranuras en la nariz antideslizantes. 
Tendrá terminación hidrolaca plastificante de alta resistencia tipo acrimax o mejor  

 

9.5. Zócalos poliestireno  
Se colocaran zócalos poliestireno , resistente a la humedad color blanco (70x15 mm) 

N°749 tipo Arquifoam similar o mejor donde se coloca pavimento PVC homogéneo.  

9.6. Zócalos de granito 
 

Se colocarán zócalos de granito negro pulido H=7cm en acceso en todo el desarrollo 
interior y exterior del muro que define el acceso 

Cantos pulidos 
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9.7.  Zócalos existentes 
 

Los zócalos existentes seran mantenidos y si fuera necesario se reparará alguna 
grieta  

 

9.8. Umbrales entre pisos de PVC y existente 
 

Se colocaran reductor de aluminio color HumoNP1257RT   código 1011017 similar o 
mejor 

 

9.9. Refacción pisos monolíticos o mármol existentes 
 

Los pisos existentes de Monolítico o mármol, tanto planta baja como subsuelo se 
limpiará y se detectara los lugares a reparar, (fisuras o desprendimientos parciales). 

  Este trabajo lo deberá realizar gente idónea para ellos 

Las fisuras se repararán con masillas plástica y tierra de color para llegar al tono 
actual. Las partes de mármol faltantes en la escalera al subsuelo se estudiará en el sitio 
si es necesario cambiar la pieza, (total o parcial)  o si se podrá reparar de forma segura  

Todo los Pavimentos existentes monolíticos que quedan a la vista se pulirá con resina 
diamantada y se terminará con cristalizado antideslizante (rociador y maquina)   

En el subsuelo donde se hagan canalizaciones se reparara el pavimento con baldosas 
monolíticas similares a las existentes (comedor )  en hall de escalera se colocara una 
pieza de mármol idem existente  

9.10.  Refacción de umbrales existentes en aberturas del patio 
 

Re repararan los umbrales de las aberturas del patio Se colocaran baldosas (idem 
pavimento en baños) asentadas con arena y portland con hidrofugo .  

 

9.11. Baldosas de vereda 
 

Se deberá entregar la obra con las baldosas de  vereda en perfecto estado, se deberá 
cambiar las baldosas que esten rotas o flojas o que se estropeen en el transcurso de la 
obra.   Se deberá agregar baldosas guía podotactiles   respetando la  accesibilidad 
universal al edificio,   antes de escalera o rampa  y donde indique la normativa (bastones 
y botones según corresponda) 

 

9.12. Pavimento granito negro pulido en baldosas de 61x61 
 

En pavimento acceso desde escalón existente de granito hasta la puerta automática 
se colocara baldosas de granito 60x60 negras con bastones antideslizantes sin pulir  
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9.13. Pavimento existente a pintar 
 

En bóvedas y archivos de entrepiso , se pintara el pavimento existente con pintura 
latex tipo Ulbrika color gris. En archivos subsuelo se quitara el pvc existente antes de 
pintar 

10. REVESTIMIENTOS  
 

10.1. Cerámica Rectificado 30x60 
 

Según se indica en cuadro de Terminaciones , se colocará revestimiento de baldosa 
cerámica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 1.80 metros en 
servicios higiénicos de planta baja, de subsuelo  En tisanerías se colocaran 2 hiladas sobre 
mesada  y bajo mesada en área frigobar . En subsuelo la Tisanería se revestirá hasta 1.55   

Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 
12%, resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 
20% ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión 
según norma europea en 154, PEIIII. 

La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con 
adhesivo tipo BINDA 

 

 10.2 Buñas de Aluminio 
 

Se colocará perfil PNº2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes 
u espejos y yeso o albañilería. 

 

10.2. Revestimiento acústico en muros 
 

Donde se indica en graficas, en el hall se mantendrá el revestimiento acústico 
existente desde  la altura de los dinteles de puertas hacia el cielorraso, El resto se quitara 

• En el área del revestimiento acústico a conservar se sustituirán las piezas 
dañadas y se pintara toda la superficie con pintura toque sublime color Blanco 
Gatito   código inca 30YY 78/035  

10.3. Revestimiento de Yeso 
 

Donde se indican en planta y cuadro de terminaciones se hará un revestimiento de 
Yeso   
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11.  AILSLACION HUMIDICA Y TERMICA 
 

11.1 Impermeabilización en muros en patio 
 

En los muros del partio una vez desprendido los revoques sueltos y vueltos a hacer se 
pasará membrana liquida tipo superfex blanca en toda la superficie  

 

11.2 Impermeabilización de azotea existente en patio 
 

Se quitará la impermeabilización existente, se corregirían pendientes de ser necesario  

La azotea será transitable 

 Se colocará. 1- Imprimación asfáltica   2- Barrera contra el vapor , 3-  espuma plast 3 
cm 4- capa separadora 5- membrana asfáltica   Imperla Plus   6-  Capa separadora 
geotextil antipunzante , 7-  Mortero de toma  y 8- se terminara con Baldosa de hormigón. 
Se colocaran babetas galvanizadas en todo el perímetro terminando la membrana debajo 
de ella. La parte que quede expuesta de la membrana se pintara con membrana liquida 
blanca 

 

A empresa adjudicataria deberá entregar  garantía escrita por 10 años  firmada, 
otorgada por la empresa  que haya realizado la impermeabilización, siendo ambos 
responsables de dicha garantía  

 

  

12. CIELORRASOS 
 

 

 

12.1. Cielorrasos de yeso 
 

En las salas donde indica la planilla de terminaciones y los gráficos se realizará un 
cielorraso de yeso. Terminación enduido y pintado con pintura para cielorrasos color 
blanco 
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12.2. Cielorraso Armstrong nuevo con estructura existente 

 

 En el cielorraso irregular suspendido se quitarán todas las placas Armstrong 60x60 y 
se colocaran nuevas. Estas piezas se retirarán con cuidado ya se serán usadas en 
otros cielorrasos existentes.  

En planta entrepiso, donde indica los gráficos se mantendrá estructura y se colocará 
paneles Armstrong nuevos. 

12.3. Cielorraso Armstrong sustitución parcial 
 

En el cierraso de Planta baja (+5.20mt)  se hará sustitución parcial, (25%) solo las 
piezas deterioradas. Se usará para esto las piezas retiradas del cielorraso suspendido. 
Se pintará de blanco (Gatito  código inca30YY 78/035) todo este cielorraso  

En entrepiso donde indica en planta se mantendrá el Armstrong existente sustituyendo 
el 40% de las placas deterioradas. 

 

12.4. Cielorraso Armstrong con estructura nueva 
 

En oficina entrepiso donde se indica en planta se hará cielorraso nuevo con estructura 
nuevo y placas 60x60 Armstrong 

12.5. Registros y accesorios 
 

En donde indique la planilla que se realizara cielorraso de Yeso se colocaran registros 
Knauf marco aluminio 40x40 cm con tapa de yeso  (código 430731) Ontil similar o mejor 

12.6. Cielorraso Placas acústicas Durlock Exsound  
 

En subsuelo y en atención al cliente en planta baja y en oficinas semicerradas , se 
colocará cielorraso Exsound con perforaciones en toda la placa (placa 2.40x1.20 espesor 
12.5mm) 

En subsuelo se colocaran  por debajo de las vigas y se colocara una perfil Z de 
aluminio blanco al borde del hueco de la escalera. La estructura será de perfileria 
galvanizada . 

En Planta baja , atención al cliente y oficinas semicerradas, se colocaran las   placas   
de forma   suspendida .Llevara chapadur blanco del lado superior. Este cielorraso será 
pintado color gris Reflejo de lago (cod.39GY75/033)   

  

Los perfiles perimetrales  del cielorraso suspendido serán  de madera pintada  idem 
cielorraso con rebaje para la placa altura 8 cm total .  

 

12.7.  Cielorraso placa cementica 
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El Cielorraso del volumen acceso llevara placa cementicia tanto interior como exterior, 
se aplicara enduido para exterior y será pintada color gris plomizo intenso 
(cod.GOBG11/016)  

 

12.8. Cielorrasos losa existente  
 

Será pintado con pintura para cielorrasos blanca  

 

 

 

13.  MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5+5 
 

13.1. Mamparas de aluminio y vidrio laminado 5+5 
 

Donde se  indica en graficos se suministrara y colocaran mamparas con estructura de 
aluminio anolox negro   

Altura 2.40 en fachada interior y 1.75 divisiones intermedias de oficinas 

Los vidrios seran LAMINADOS 5+5 

Se realizaran con serie 25 Plus  

Se incorporara al sistema  puertas placa de madera según planilla 

Se colocara vinilo arenado a rayas de 2.5 con 0.5 sin vinilo (trasparente)  

 

 

En oficinas donde el cielorraso es alto   no tendran sujeción superior  por lo tanto 
deberá tener conector horizontal a los largo de todo el desarrollo 

  

 

En salón de actos la altura será 3.15 mt con división horizontal a 2.40  . El paño puerta 
sera de 2.40, siendo 2.05 móvil   

En salas cerradas la altura de cielorraso es de 2.60mt las mamparas serán de 2.40 de 
altura. El modulo puerta es de 2.40, siendo movil 2.05 A los 2.40 Llevara tubular superior 
de 20cm en todo el perímetro (interior al yeso que conforma el dintel H= 50)  Dintel de  
yeso será desde los 2.40 hasta los 2.90mt  

 

 

14. PANELES DIVISORIOS ACUSTICAS FIJAS Y MOVILES 
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14.1. Paneles divisorios  Acústicas fijas 
 

Se colocarán en la isla central de planta baja mamparas acústicas enteladas   

Llevan canalización para eléctrica en zócalo y a mediana altura donde indique los 
gráficos 

La sujeción de las mamparas perimetrales será únicamente por debajo de la tarima, 
piso elevado  Se realizaran refuerzos con platina de hierro en 3 puntos a  la estructura 
galvanizada para cada mampara. En los lugares donde se apoyan mamparas se colocará 
listón de madera El resto se sujetarán entre si y al piso elevado 

El tipo de mampara será similar o mejor a la línea   Tecnomadera tipo alberflex  

Tendrá tela hacia el interior de las oficinas (altura indicada en graficos)  melánico 
arena hacia los corredores o recepción y bajo el área entelada 

Los paneles tendrán material absorbente acustico interior 

 

El color de la tela será  color arena CodigoRC  y la perfilería color Argila (cod 816 ) y el 
Melaminico Color Cinza cod (B72) 

 

14.2. Paneles móviles 
 

Seran similar o mejor a los paneles moviles  Monodireccional Pareti SP Espesor 
106mm con una insonorización de 50dB Debera contar con una junta fónica permetral 

Terminación melamínico Cashmere (U702ST9) 

Este panel se ubicaran entre el salón de actos  y sala reuniones gerencia 

Se  sujetara a la losa altura 3.20. La altura del panel móvil es 3.00 coincidiendo con el 
cielorraso.   

  

15. CARPINTERIA (incluye herrajes) 
 

 

Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en plantas y en 
planillas , con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos gráficos. Las 
medidas serán rectificadas en obra. 

  

Todas las puertas bastidor   en todos los casos tendrán un mínimo del 50% de madera 
maciza. 
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• Las puertas indicadas en planillas del proyecto  , que integran las mamparas de 

aluminio y vidrio tendrán marco de aluminio del sistema y solo la hoja será de 

madera con bastidor con interior de nido de abeja. Terminadas en MDF melánico     

Gris Sombra FMGSO18  Idem terminación serán las puertas C12 y C03 
 

La puerta de acceso a deposito basura (C09) será melamínico Gris Arcilla (cod. 
FMGAR18) 

Llevaran cerradura de seguridad y pestillo   de acero inoxidable tipo Sandra WC 

Muletilla hafele similar o mejor modelo recto con bocallaves 
Altura de modulo puertas 2.40 (parte movil 2.05) 
Llevaran 3 bisagras de acero inox de rulemán 

 

• Las puertas interiores nuevas en otras ubicaciones llevaran marco de madera 
maciza (cedro) de 5x10cm pintado color Gris Reflejo de lago (cod.39GY75/033)  y 
las hojas serán tipo bastidor  terminación melamínico Bruma (cod.FMGBR18)  
Altura 2.10 
Llevaran 3 bisagras de acero inox de rulemán 
Llevaran cerradura de seguridad  o libre ocupado como lo indique la planilla y 
manija  tipo Sandra WC Muletilla de acero inoxidable  hafele similar o mejor 

 

• La puerta acceso a valores en planta entrepiso será Cortafuego metálica con marco 
en los 4 lados tipo Univer similar o mejor . llevara barra antipánico Twist 
Tendra cerradura con control de acceso  llave de proximidad(suministra y 
coloca BROU) 

 

• Las puerta exterior acceso por Barrios Amorin existente llevarán cerradura de 
seguridad con llave de doble paleta. 

Todas las puertas llevarán tope de acero inoxidable imantado amurado a pavimento o a 
pared (dependiendo del pavimento y del revestimiento de mármol ) para evitar el deterioro de 
los paramentos verticales  

 

Las puertas tanto de los boxes de los baños, como del baño universal   llevan cerradura 
(ocupado-libre)    

 

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos, el Contratista 
principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final 
adecuado a satisfacción del Supervisor de obra. 

• En Entrepiso se terminará la baranada de hormigón y yeso con una tapa de 

fingerjoint de 1 “ con terminación hidrolaca plastificante de alta resistencia tipo 

acrimax o mejor  
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16. HERRERIA incluye herrajes 
 

 

16.1. Cortina metálica   malla rectangular 
 

 
 Construida en hierros redondos de 3/8 unidos con ligazos en chapa plegada calibre 

n°18 con soldadura tipo mig formando rectángulos de 24x7 cm 

 

El cajón será metálico pintado gris plomizo intenso (cod.GOBG11/016) 

Deberá llevar automatización para apertura y cierre 

 

 

16.2. Apoyo equipos acondicionamiento  térmico 
 

Se amuraran 2 PNC 20 para apoyo de los equipos térmico. Dichos perfiles serán 
pinrttados con antióxido epoxi 2 manos y esmalte sintetico 2 manos gris sombra antes de 
colocar los equipos 

 

16.3. Escalerilla del patio 
 

Se realizara una escalerilla marinera desde entrepiso a azotea . Planchuela de 2” y 
caño de 1”1/2 tanto para baranda como para escalones. 

  

16.4. Estructura escalera metálica 
 

Se realizará   escalera según se indica en estructura metálica. Deberá ser calculada 
como parte del  proyecto ejecutivo    

16.5. Baranda escalera 
 

La baranda tendrá estructura de hierro pintada y pasamano de acero inoxidable  

Parantes seran de planchela 1” ½ x 1/4” soldada a PNC 

Los barrales inclinados u horizontales serán de hierro diam 16mm cada 15cm  

Se pintara con antióxido epoxi 2 manos + esmalte poliuretanico 2 manos minimas 
color gris plomizo intenso (cod.GOBG11/016) 
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El pasamano será de acero inoxidable de 1”1/2 

(H02) 

16.6. Puerta Cortafuego 
 

• Se colocara en acceso de sala de valores en entrepiso una puerta cortafuego 
metálica  con marco en los 4 lados tipo Univer similar o mejor . llevara barra 
antipánico Twist Tendra cerradura con control de acceso  llave proximidad 
(suministra y coloca BROU) 

 

16.7. Barandas existente 
 

Se hará mantenimiento de las barandas existentes, partes de hierro se retirara pintura 
suelta , se limpiara para no tener polvillo y se aplicara Cromox 2 manos + 2 manos de 
Hamelite gris   

 

16.8. Aberturas existentes 
 

Se deberá dejar todas las aberturas con la apertura y cierre funcionando 
correctamente 

Se lijara la pintura suelta y se aplicara comox y hamelite como indica el punto 20.07 

 

16.9. Reja superior en Patio 
 

Se retirara la reja existente y luego de reparar revoques y pintar y de colocar el equipo 
térmico se colocara una reja superior en el patio con : rejilla Electrofundida RJ013 
galvanizada (planchela 30x3 redondo de 4  (100x30) o lo que indique el cálculo   
estructura . Dicha rejilla se apoyara en PNC 10 ( o lo que surja del cálculo) amurado a 
paredes 

17. ACERO INOXIDABLE 
 

17.1. Baranda acceso 
 

Se retirara el pasamano actual y se sustituirá por uno de acero inoxidable 1”1/2 
amurado a escalones en el mismo lugar original 

17.2. Bandejas bajo losa 
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Bajo la losa de servidores y Racks se colocara   bandejas de acero inox que cubra 
todo el espacio, tendrá paredes de 20cm de alto y contara con desagüe, se apoyara en 
estructura auxiliar ( tubulares de aluminio de 2”x2” en paredes largas). En el caso de sala 
de servidores se harán 3 bandejas con pestaña para apoyo en tubulares, en Racks se 
harán 2 

 

18. PETREOS 
 

Todos los pétreos serán según planilla granito chamanga gris pulido con todos los 
cantos vistos matados y pulidos. En todos los casos llevan zócalos que será de 10cm o 
de 5cm (según gráficos) tanto en baños como en tisanerías . Cuando hay mueble inferior 
se apoyará en éste , de no tener mueble se hará estructura auxiiar mensulada de hierro 
no mayor a 8cm altura para que el granito de nariz la cubra 

 

19. ESPEJOS Y PUERTAS DE VIDRIO 
 

En servicios higiénicos universal sobre lavabo   se colocará espejo inclinado tipo línea 
espacio de Ferrum o similar, mientras que sobre mesada de baño general se colocará un 
espejo de tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada y  altura 
según gráficos, de manera que coincida con el borde superior del revestimiento cerámico 
con el espejo. Tendrá como remate superior el mismo perfil PNº2594 alumex del remate de 
la cerámica. El plomo del espejo y la cerámica será el mismo  

19.1. Puerta en acceso corrediza automática 
 

Se suministrará y colocará la puerta que se detalla, mejor o similar  

El mecanismo quedara oculto en el cielorraso que tendrá 20 cm de espesor  

Quedara a la vista la tapa horizontal de aluminio coincidiendo con el nivel del 
cielorraso a 2.20 

 

Puerta automática corrediza MANUSA modelo VISIO 100/activa +  , con apertura 
central  de 2 hojas móviles y  2 hojas fijas laterales, para hueco de medidas: alto220 mm 
ancho250, con paso libre de 125mm de ancho, compuesta por los siguientes elementos 

19.2. Puerta blindex batiente acceso 
 

Seran dos hojas batientes y 2 paños fijos 

Se colocara apertura de puerta con control de acceso a distancia 
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20. PINTURAS Y ENDUIDOS 
 

 Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva 
General y las que indique el proveedor. 

Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias 
para cubrir bien y parejo las superficies. 

Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de 
Obra lo indique 
 

20.1. Enduido en muros y tabiques 
Antes de pintar cualquier superficie de muros, tanto sean existentes como nuevos se 

aplicara enduido y se lijara dejando la superficie lisa para pintar. Lo mismo se 
realizara en Tabiques nuevos 

20.2. Enduido en cielorrasos 
En los cielorrasos existentes se reparará la superficie, si fuera necesario y se aplicara 

Enduido. Lo mismo se realizara en los cielorrasos de yeso nuevos 

20.3. Imprimación en muros y tabiques 
 

Se dará una capa de imprimación a los muros y tabiques antes de aplicar la pintura 
definitiva 

20.4. Imprimación en cielorrasos 
 

Se dará una capa de imprimación a los  cielorrasos antes de aplicar la pintura 
definitiva 

20.5. Pintura sobre enduido interior  
 

Se aplicara pintura INCALEX ultralavable  mate   similar o superior     

 (ver planilla de terminaciones)      

• En las oficinas que dan a la fachada se pintara los tabiques intermedios de color :   

Gris  Bismuto 50YY47/053  catalogo inca 
 

• Los muros y cielorraso que definen el nuevo acceso se pintaran color: Ardilla 
Gris14/070 

• La mampara opaca posterior a atención personalizada se pintara color gris Reflejo 
de lago (cod.39GY75/033)   

• En todos los locales que no se indique lo contrario las paredes  se pintran color :  
color Blanco Gatito  código inca30YY 78/035 
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• El muro posterior de la escalera planta baja y entrepiso se pintara de gris  plata 

(cod inca 95bg49/025)  

• El muro que incluye acceso a sala de servidores y acceso a servicios Higienicos 

se pintara de Gris  plomizo intenso(cod. Inca 90BG11/016) 

  

20.6. Pintura cielorrasos antihongos 
 

Los cielorraso (donde no se indique lo contario )serán blanco con pintura 
para cielorraso Anti hongo, tanto cielorrasos nuevos como existentes 

 

20.7. Convertidor en toda las rejas y aberturas de fachada existente   
 

Se procederá a quitar la pintura suelta, se limpiará para que no tenga polvo y se 
aplicara 2 manos de Cromox 

 Después se aplicara 2 manos , mínimas de esmalte Hamelite Dual Tech – martillado  

color Gris oscuro 

En las aberturas de fachada  y en la reja existente del patio se hará el mismo 
procedimiento 

 
 

20.8. Pintura sobre carpintería (marco, contramarco, base y canto de las 
aberturas) 

 

En las puertas bastidor terminadas en melamínico gris sombra (FMG5018), para  los 
cantos macizos de la hoja se aplicara posterior a el fondo sintetico (2 manos ) 
esmalte sintetico satinado color similar al melamínico   

 

20.9. Pintura anti graffiti  en zócalo  de granito en fachada 
 

 

En las fachadas se limpiará el revestimiento granito a la altura de antepechos 
ventanas 

Se aplicara pintura antigraffiti tipo POLIPAR Satinado, similar o mejor pero siempre 
satinado y no brillante 
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21. OBRAS EXTERIORES 
 

21.1. Limpieza Zócalo granito en fachada 
 

El revestimiento a la altura de antepechos ventana se limpiara hasta retirar los graffitis 
actuales. Se aplicará protector antigrafiti trasparente al agua semibrillo tipo Gantz. Se 
hará una muestra antes de su aplicación  

 

21.2. Salva escalera exterior 
 

Se suministrara y colocara un salvaescalera en acceso 

Se instalará un salvaescalera Vimeco V65 similar o mejor. Se colocara modelo 
STANDARD plataforma  83X70 Cm con guía curva – derecho 

 

22. INSTALACION  SANITARIA 
 

Se respetará todas las indicaciones de la memoria Sanitario 
 

Aparatos Sanitarios:  

• En planta baja, entrepiso y subsuelo serán línea Andina largo mas deposito 
Ferrum similar o mejor, blanco brillante.  

• En baño universal será tipo Espacio de Ferrum. 

 

Griferías:  

• En baños serán Docol 110 Press Matic . 

• En baño universal será grifería tipo Benefit de Docol. 

• En tisanerías Mezclador monocomando cocina – marca MOEN grifo Grace 

(garantía 5 años). 

 

Piletas: 

• En baños con mesada  de granito será L O300 Φ30cm de Johnson 
calidad 304 similar o mejor 

• En baño universal Sera línea Espacio de Ferrum con soporte fijo similar o 
mejor 
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• En tisaneria subsuelo será pileta y media Jonhson RR37 (63x34x17) 
similar o mejor 

• En tisanerías de entrepiso y planta baja será una pileta simple Johnson 
Q37 (37x34x17.5) 

 

Accesorios: 

 

• En cada box  y en baño universal  , se suministrará e instalará percha 
simple mate de acero inox (cod 2806 B-S Montecuir) similar o mejor 
Código: A015 10 06 2  

• Secamanos Jet – tipo unimed cod 2506A en cada baño 

• Papelera de acero inox de colgar tipo unimed cod 228 similar o 
mejor , abajo del dispensador  

• Dispensador de jabón de acero inox tipo Unimed cod 4401 A 
capacidad 500ml Se colocará en paredes laterales próximo a piletas  

• En baños universal se instalarán todos los accesorios exigibles 
según UNIT 200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, 
espejo basculante etc. Estos elementos serán de calidad igual o 
superior a línea Espacio de Ferrum. 

• Tapas de inodoro: serán MDF laqueadas blancas 

 

Calefones:  

 

• En la tisanerías de subsuelo se dejara previsto sanitaria y eléctrica para 
colocar  bajo mesada 1 calefón  de 20 lt  . No se colocara en esta 
instancia 

 

23. INSTALACION ELECTRICA e ILIMINACION  

Se respetará todas las indicaciones de la memoria Electrico 
 

En relación a instalaciones de seguridad, el Brou suministrará y colocará equipos. El 
contratista deberá proveer las canalizaciones y las guias para futuro enhebrado hasta 
cada punto. Ver memoria Seguridad 
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• Alarmas contra intrusos 

• Sistema cámaras CCTV 

• Control de acceso mediante llave de aproximación 

• Botón de panico 

 

 

 

 

 

 

Luminarias a suministrar y colocar. Se especifica modelos y deberán ser del tipo 
solicitado ,similar o mejor. En el caso de cambio se deberá solicitar aprobación, y llevar 
muestras a obra 

 

En planta baja: 
 

• En fachada :  Se mantendrán los focos y se ser necesario se sustituirá el que 
sea necesario por uno similar 

 

• En acceso : Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam 170mm 

 

• En cielorraso colgante irregular: Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir. Color 
Nuetro  

• En cara inclinada cielorraso colgante en isla:  Proyector móvil led con base   
31W marca RIO blanco (código: 38LT707WH40G) IP20 similar o mejor  

• En cielorraso atención al cliente en PB: Downlight LED redondo de embutir 
12W neutro diam 170mm 

• En cielorraso alto hacia oficinas semicerradas: Downlight LED redondo de 
embutir 12W neutro diam 170m 

• En salón de actos: Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam 
170mm 
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• En oficinas cerradas de planta baja y estar contiguo : Downlight LED redondo 
de embutir 12W neutro diam 170mm 

• En archivos:  Luminaria  estanco IP 65   con 2 tubos led T8 120cm  marca 
Carfil cod AI726X    

 

• En cenefa de baños :Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam 
170mm 

• En patio: tortuga redonda Led para exterior 12W cálida IP65 marca Ixec   

 

• En gabinetes higienicos : plafón LED redondo 6Wcalido diam 12cm para 
adosar marca IXEC   

 

• En pasaje sin cielorraso: plafón led redondo para adosar 18w neutro diam 22 
cm marca ixec cod IX2046   

 

• En los pilares interiores sobre calle constituyente se cambia la luminaria 

(aplique pared  y se usa el centro existente. En los otros pilares sobre barrios 

Amorín se quitan las luminarias y se pone tapa 

 

En entrepiso  
  

• En salas : Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir . Color Nuetro  

      Panel Led 36w 60.5x60.5 de embutir. Color Nuetro  

• : En pasaje, estar y tisaneria Downlight LED redondo de embutir 12W neutro 

 diam 170mm 

• En sevicios higienicos  Downlight LED redondo de embutir 12W neutro diam 
170m 
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En subsuelo 
 

• En comedor y tisaneria  : Downlight LED redondo de embutir 12W neutro 

 diam 170mm 

• En depósitos extra : Luminaria  estanco IP 65   con 2 tubos led T8 120cm 

  marca Carfil cod AI726X    

• En sala de lactancia, toilette  y locales menores: Downlight LED redondo 

 de embutir 12W neutro 

 diam 170mm 

• La luminaria original con esfera de cristal se conserva y se pone en uso 

 

En exterior  

Se conservan los focos de fachada y se ponen en funcionamiento, si hubiera que 
sustituir alguno serán idem los existentes 

24.  INSTALACION TERMICA 
 

Se respetará todas las indicaciones de la memoria de Térmico 

25. INSTALACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA   
INCENDIO 
 

El contratista colocará las medidas que surjan del proyecto para el local de 
microfinanzas más el complemento, si fuera necesario en el padrón 9582 para obtener la 
habilitación final (ver punto 1.5) 

 

26. VARIOS 
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26.1. Topes de puertas  
 

Se colocarán en todas las puertas de oficinas y salas Tope magnético Alfil de acero 
inoxidabe (cod 70001515207) similar o mejor  

 

26.2. Cortinas Roller interior 
 

En las aberturas existentes de fachada se suministrará y colocará Roller screen 5% 
color blanco   


