



# ANEP

CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL

DIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
ÁREA DE OBRAS

## DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de elevación: AGOSTO 2021

### ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL CON DATOS DE LA INTERVENCIÓN

#### DATOS GENERALES

|  |   |
|--|---|
| DEPARTAMENTO                                   | MONTEVIDEO                                |
| LOCALIDAD                                      | Prado                                     |
| DIRECCIÓN                                      | Bv. Artigas 4346 esq. Buricayupí          |
| IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL (tipo de centro y n°) | SEDE de la DIVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS. |
| TELÉFONO                                       | 2 309 9328                                |
| MATRÍCULA                                      | -   |
| ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES                    | -   |

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| N° DE PADRÓN  | 170566                             |
| PROPIEDAD DEL BIEN  | ANEP                               |
| SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO                                     | 961 m2                             |
| SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA                                     | 730 m2 (Planta baja y Planta alta) |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN (principales mater. que la componen)       | Muro Portante                      |
| TIPO DE CUBIERTA  | Bovedillas                         |
| INSTALACIÓN SANITARIA   | no aplica                          |
| - Destino de efluentes sanitarios (pozo impermeable o colector) | COLECTOR                           |
| - Suministro de agua potable (OSE o perforación)                | OSE                                |
| TIPO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (UTE, paneles, otro)               | UTE                                |
| HABILITACIÓN DE BOMBEROS  | -                                  |

#### DATOS DE INTERVENCIÓN

|   |   |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LAS OBRAS                     | Sustitución total de impermeabilización de azotea. Reparación de cielorrasos y paredes afectados por humedades. |
| PLAZO DE OBRA (en días laborables para la construcción) | 70 días hábiles   |
| MONTO DE INTERVENCIÓN TOTAL ESTIMADO                    | \$ 7,863,719.93   |

#### INFORMACIÓN SOLO PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN

|   |   |
|---|---|
| a) Áreas de espacios interiores           | - |
| b) Áreas techadas exteriores              | - |
| c) Áreas de espacios exteriores           | - |
| d) Cantidad de espacios áulicos nuevos    | - |
| e) Cantidad de espacios educativos nuevos | - |
| ESPACIOS ÁULICO NUEVOS                    | - |
| SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN                | - |

  
Arquitecto Otatti  
Enc. Área de Obras  
Dirección Sectorial de Infraestructura

Firma Arquitecto Proyectista