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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1. “Centro CAIF 25 de MAYO
Ubicacion: Calle ltuzaingé esq. 25 de Agosto

Padréon N°: 308
Florida

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitacion, consiste en proyecto ejecutivo y la construccién y entrega “Llave en
Mano” de:

1 - Centro CAIF de 3 salas, ubicado en Calle Ituzaingé esq. 25 de

Agosto (Florida)

A continuacion, se describe el programa edilicio:

1 circulacién

3 Salas para nifios (1 se usara para Psicomotricidad)
1 Sala Polivalente

3 Depdsitos (1 exterior)

1 Despensa

1 Cocina

Servicios asociados a las salas: bafios, kitchenette, cambiador, piletas
1 Bafio universal

1 Sala de tanque

1 Nicho garrafas 13k

Espacio exterior abierto controlado (con pérgola)
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en
planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Bésico representado en los recaudos graficos y escritos del presente llamado
expresa una resolucion esquematica basada en un sistema constructivo tradicional, no
obstante, lo cual el Oferente podra proponer otro sistema Técnico/Constructivo, basado en la
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto
basico y cumplan con las caracteristicas técnicas detalladas en recaudos graficos y escritos.
Si el sistema sigue siendo tradicional debera cotizarse segun el proyecto basico licitado

En el caso que el oferente opte por otro sistema constructivo que no sea el
propuesto, deberé presentar en su oferta la documentacién técnica (gréfica y
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos
basicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados,
escala 1:100), especificaciones de materiales y anexo a memoria descriptiva, del
sistema constructivo propuesto , la calidad de los detalles constructivos, las
condiciones de durabilidad del edificio y desempefio de los materiales ante el
uso previsto.

Si se opta por sistema tradicional propuesto el oferente no deberé entregar con
la cotizacion ningun recaudo

En todos los casos el sistema a emplear debera contemplar:

e Tratamiento acustico: Se tendra en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas. En los cerramientos
entresalas, donde no haya locales intermedios se exigira un indice de reduccion sonora
de 40 dbA.

e Tratamiento térmico: Todos los recintos recibiran un adecuado tratamiento térmico
para todas las épocas del afio. Las aislaciones deberan tender al confort del espacio,
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos establecidos
por la reglamentacion vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

e lluminaciony ventilacion natural: Todos los recintos deberdn contar con iluminacién
y ventilacion natural, segun indicacion esquematica en graficos de albafileria.
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e lluminacién y ventilacién artificial: Se suministrara la cantidad y los tipos de
luminarias indicadas en ldminas de eléctrica. En el bafio de discapacitados y de adultos
se prevera la ventilacion artificial.

e Aislaciones hidréfugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendran capas
hidréfugas continuas (verticales y horizontales) que, junto con la aislacion hidréfuga en
las cubiertas, deberdn garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion del
conjunto.

e Adecuacion al uso:
Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberdn cumplir con las
exigencias minimas de resistencia mecanica para el uso previsto

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se deberd ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos
establecidos.

El contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos
maximos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado
a dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de
Supervisiéon de Obras. La aprobacion de este cronograma no elimina la total y absoluta
responsabilidad de laempresaen el cumplimiento del plazo de obra previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT is0-21542
por lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al
interior como al exterior del edificio, esten 0 no en los recaudos del llamado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la administracion, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracion designara técnicos que emitiran
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en
base a dichos dictamenes.
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AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS Y CURVAS DE NIVEL

El predio se entregard amojonado. Los planos de Agrimensura forman parte de la
documentacién entregada en la presente licitacion.

No obstante, el contratista al inicio de la obra hara el acta de amojonamiento que consta de
un plano con firma de su agrimensor que debera entregar a CND por mesa de entrada y
subir a la plataforma en la herramienta correspondencia, siendo responsabilidad del contratista
la verificacion de los niveles altimétricos.

ACTA DE MEDIANERIA

La empresa debera elaborar con su escribano el acta de medianeria en todas las
situaciones. Dicha acta debera contar con relevamiento fotografico a color

Se debera entregar a CND por mesa de entrada y subirla a la plataforma en la herramienta
correspondencia

COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases gue sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser previstos por el
Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto; no se admitira el picado posterior al
llenado. Se presentara un plan de pases previo a la ejecucion de las obras que sera
coordinado con la Supervision de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision de
Obras, no aceptandose ninguna solucion que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra deberd chequearse la ubicacion en
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la
Supervisién de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, deberd hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria),
bocas de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentard un plano con la
disposicién de los elementos mencionados y su coordinacion con despiezo de pavimentos.
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Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de z6calos y revestimientos
de paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales y la posicién de juntas
de dilatacion deberan contar con la aprobacion del supervisor, para lo cual se presentaran
planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.

1- IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1- Implantaciény Obrador

El &rea a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar todas
las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacién de la Supervision—de obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de acuerdo
a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa en sus
caracteristicas.

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

1.2- Replanteo

Hecha la limpieza del terreno se procedera al replanteo general.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujeciéon a los planos que integran el proyecto y la
Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de la Supervision de contrato.

De ser necesario, la empresa contratista contara con el apoyo de un técnico Ingeniero
Agrimensor a su costo en obra. El replanteo corresponde a todos los elementos del proyecto,
estructura, albafileria, subcontratos y terminaciones a lo largo de toda la obra

1.3- Cartel de obra

El Contratista suministrara y colocard el cartel de obra, en un sitio bien visible con las medidas y
disefio detallado en anexos de contrato

1.4- Vallado provisorio

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes.

El vallado debera ser opaco en todo el perimetro de la obra, impidiendo la visibilidad al interior
del predio, el mismo debera ser mantenido en condiciones de servicio durante todo el plazo
de la obra por parte del oferente.

Se tendrd en cuenta, si el centro estuviera en actividad durante el transcurso de las obras, de
tomarse todas las medidas de seguridad de las personas. El plan de trabajo contemplara
especialmente este aspecto.
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1.5- Provisorios: conexion de aguay luz.

Se realizardn de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General (MTOP). Es
responsabilidad del contratante solicitar los provisorios de agua y luz y los definitivos al finalizar
las obras

1.6- Consumo de aguay luz.

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. (MTOP).

1.7- Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General (MTOP), en el area destinada a Obrador contando en todo
momento con la aprobacion de la Supervisién de Obra (area y ubicacion).

1.8-  Tramitacién y planos

Segun se establece en el contrato, el Contratista se encargara de realizar todas las gestiones
ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

El Contratista realizar4 a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de
acuerdo a la obra.

Un mes antes de firmar el acta de recepcidén provisoria el contratista debe entregar al
supervisor los planos ajustados conforme a obra y el manual de uso en formato digital para su
aprobacion.

Una vez aprobados el contratista hara 2 juegos de planos impresos Estos deben estar firmados
por representante técnico y asesores

Se debe entregar al supervisor los 2 juegos firmados + 2 copia digital.

Sera el supervisor quien entre por mesa de entrada CND los planos y manual de uso impreso
en 2 vias y firmados + las 2 copias digitales

El contratista debera entregar en el plazo indicado en el contrato, los juegos originales de los
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

2- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1- Demoliciones de edificaciones existentes

Se debera demoler las 2 construcciones existente y el contrapiso que existen hoy en el terreno .
Si corresponde el contratista solicitard permiso de demolicion.

Se realizaran todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que
interfieran con las obras y los espacios exteriores
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2.2- Desmonte y Excavacidn para bases de fundaciones

Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General (MTOP) y en laminas de proyecto de estructura y albafileria,
referido a bases, vigas de fundacion y riostras.

Deberan tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo al Informe de Cateos realizados por el contratista. Los pozos de fundacion se

realizardn de forma alternada, no deberdn quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo
prolongado.
La limpieza del terreno se debera realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General
(MTOP).

2.2- Movimientos de tierra

Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacion de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, segun niveles en recaudos graficos. Se debera retirar siempre
debajo de las edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra organica.

2.3- Relleno, compactacion y nivelacién del terreno

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuacion mediante compactacion del
suelo resultante y la ejecucién del relleno con tosca que deber4 compactarse en capas
sucesivas con material granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente
humedecidas y al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los
casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en
relleno se efectuara un relleno de tosca cementada en una proporcién de 80kg/m?® de cemento.
Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervision.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicion
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Todo el material granular deberd cumplir:

e Fraccion que pasa el tamiz N° 200 menor del 15%
e Indice liquido menor de 25
e Indice de plasticidad de 6

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de desmontes y
terraplenes, etc. deberén llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias
0 perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto
a las reclamaciones, asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

Todo material generado por demoliciones y movimientos de tierra, deberd mantenerse dentro
de los limites de la obra aun si los terrenos lindantes fuesen baldios.

Para situaciones de trabajo con platea general de fundacion se seguiran los procedimientos
establecidos por el Ingeniero Estructural.
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2.4- Descalce devigas

Se realizara segun se indica en la Memoria Constructiva General. (MTOP).

3- ESTRUCTURAS RESISTENTES

Se realizardn segun el proyecto ejecutivo que realice el contratante

Los sistemas estructurales estaran disefiados en intima relacion con la solucion
arquitectdnica, y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberan
justificarse técnicamente, y deberan cumplir con los estdndares fijados en las normativas
correspondientes.

Seran disefiados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El disefio
estructural debera asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio accidental o de
siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados efectivamente entre si; en
los sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccién, los materiales y la mano de obra empleada
darén por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente conel tiempo.

HORMIGON ARMADO

3.1 Fundaciones

En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondra el sistema de fundacidn teniendo
en cuenta la correcta integracion entre el la fundacion propuesta y el sistema constructivo
Se prestara especial atencién a la resolucion de fundaciones en medianeras.

3.2- Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de
fck= 5000 kg/cm2, ADN 500, segun Norma UNIT No. 843. Se exigird al vendedor de acero
el certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fck es el limite elastico caracteristico (fluencia).

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-
845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener
los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 didmetros.

Los empalmes por soldadura se realizardn a tope con preparacion en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensién sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicion quimica se ajuste al mismo.
Se evitard todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas
baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicion del metal
de aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.
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3.3 Hormigon

El hormigén tendrd una resistencia caracteristica de 300 kg/cm2 (Normas UNIT: N°
972:97-NM 33— 55 - 67 — 68 — 77 — 101 — PNM 05 — 1050/98).

La resistencia caracteristica del hormigén es aquel valor que presenta un grado de confianza
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores
individuales de resistencia de probetas més altos que fck.

La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de ensayos
adecuados. Se debera tener clara ademas la trazabilidad de cada camion.

Para la preparacion del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.

Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 -
NMG65; para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46
— NM49 — NM51.
La Supervision de Obra podra ordenar la realizacién de los ensayos que juzgue necesarios
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones.
Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.
A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usara un hormigon de consistencia fluida,
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10y 12cm.
La dosificacion del hormigon sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.
Se debera tener especial atencion en el llenado de los pilares, y no se podra verter de una
altura superior a 3 metros.
Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran ventanas
en la parte inferior.
Vibrado del hormigon:
Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracion. Es mas comun la
falta de vibracién que el exceso.
En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.
Se insertara rapidamente el vibrador en el hormigoén. El aire escapa mas facilmente a través
del hormigén poco vibrado. No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado.
Se mantendra por lo menos a 5¢cm de los costados y siempre del lado interior de laarmadura.
Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.
El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con
otras.
Un vibrador con botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de accion debe ser insertado
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.
Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente
colocada.
Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entr6 el vibrador.
Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigén hay que sacarlo
rapidamente.
Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitacion en la superficie e introduce aire.

Apagar el vibrador cuando no esta dentro del hormigon.

Nivelacidn del hnrmigr’m-
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Con la consistencia pedida, la nivelacion en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metalicas (angular superior con
patas de hierro redondo).

Encofrados para hormigén visto

Los encofrados para hormigdn visto se haran con chapones fendlicos nuevos, con un
espesor minimo del8mm, tomandose todas las precauciones especificadas en la Memoria
Constructiva General para la obtencidn de piezas con un acabado esmerado ya que en
aguellos sectores indicados como de hormigdn visto no se realizara otra terminacion
posterior.

Se cuidard especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigon seré
vibrado.

Particularmente se cuidard que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la
indeformabilidad de las piezas.

En todos los casos el Contratista debera hacer una propuesta general del sistema y
despiezo quedando la misma sujeta a la aprobacion de los del Supervisor de Obra.

Como criterios generales de guia se establecen los siguientes criterios:

a- En pilares las uniones horizontales deberan ubicarse en los puntos de cambio de llenado
0 encuentro con otras piezas.
En vigas y muros se buscara que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.

b- En losas se adoptara el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los médulos
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

c- En todos los casos se cuidard la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

d- Se deberan disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las bufias que
se indican en planos y laminas de detalles.

e- En el caso de union entre vigas o losas y pilares se dispondra de una bufia de 1x1cm, que
coincida con el nivel de fondo de la viga.

f - En todas las piezas de hormigon visto que presenten aristas vivas se deberan matar los
mismos a 45° previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobacion de la Supervision de
Obra.

g- En el caso de los pilares de seccion circular se utilizar4 encofrado metélico o de PVC si
el didmetro lo admite, cuidando la eliminaciéon de rebarbas en las uniones del encofrado. La
ubicacion de los cortes en el encofrado debera ser discutido para su aprobacién con la
Supervision de la obra.

h- Se preveran goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros

Encofrados para hormigon revocado o no visto
El encofrado debera cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y
debera ser aprobado por la Supervision de Obra.

CAIF “25 de MAYO”
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3.4- Ejecucion de las Obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en esta
memoria no se especifique lo contrario. Se complementard la citada norma con las siguientes
especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas, seran como maximode
1cm en la ubicacién de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificacidn de aristas y caras
de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccion del defecto no
signifique el descentramiento de la pieza.

b) El hormigén fabricado en obra, se colocara inmediatamente después de mezclado y en
ningun caso se utilizaran hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciacion de la canchada en la hormigonera.

Se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa
autorizacion de la Supervision de Obra, a cuyo efecto ésta requerird del Contratista
informacién completa sobre la procedencia y calidad de los mismos.

c) No se permitird el uso de elementos distribuidores del hormigén, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

En ningln caso se permitird volcar el hormigén de una altura superior a 3m, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.

d) El hormigén se colocara en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencién o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50cm.

Las capas deberan sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes que
la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacién entre las mismas.
Para el caso de seguir sobre capas de hormigon ya fraguado, se limpiaran con chorro de arena
0 se picaran y lavaran prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada de
portland a modo de mordiente, se seguira colocando el hormigén.

Mientras el hormigon esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

e) La Supervision de Obras no tolerard en absoluto las superficies cascadas de hormigon
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que
el hormigdn resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes
para la misma. En este caso el elemento afectado sera quitado y reemplazado a costa del
Contratista.

f) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del
hormigon, reservandose la Supervision e Obras el derecho de admitir sustancias y/o
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y
endurecimiento.

g) Habra que evitar el mayor nimero posible de juntas de construccion no pudiéndose dejar
de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la direccion.

Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hara en
forma que la superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible,
evitandose la formacién de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una
superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberan ser aprobadas
por la direccion. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la uniéon se hara con
SIKADUR 32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicé anteriormente.

Simultaneamente se unira de la misma manera un testigo cilindrico que se habia llenado
parcialmente con la cara superior a 60°.

h) Curado del hormigén:

Debe darse especial atencion al curado del hormigon, para ello debe realizarse un CURADO

CAIF “25 de MAYO”
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL.
El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Esta dirigido a evitar la
fisuracion plastica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En
ese momento debe regarse con una fina llovizna aun cuando el material esta fresco. Esto
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocacion. Se
prolongara hasta comenzar el curado normal. Este se har4 mediante riego, manteniendo las
superficies mojadas durante tres dias como minimo.
i) La Supervision de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado
y retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados en la horma citada.
i) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados para resistir sin deformacion alguna,
la presion de un fluido de 2500kg/m3 y ademas los golpes a que se le somete durante el
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacion de los mismos a la
Supervision de la Obra, con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar completamente
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrafias y bien mojados, si son
de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspeccion por la Supervisiéon de la Obra,
ésta autorizara la habilitacién de los moldes a los efectos de la prosecucion de los trabajos.
Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 dias del llenado, la resistencia es el 70 % de la
resistencia caracteristica (210 kg/cm2), se podra desencofrar y retirar el 75% de los puntales
(se retiraran 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribucién similar a la original). El 25%
restante se retirara a los 28 dias.

Para toda esta operacion es muy importante el curado temprano y el curado normal.

En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se
tendrd mucho cuidado con el apuntalamiento.

k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencién, se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

) Una vez realizado el desencofrado se cortaran cuidadosamente todos los alambres
salientes y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener
una terminacion prolija de las superficies de hormigon, reciban éstas una terminacion posterior
0 no.

m) Los elementos de hormigbn cuyas superficies deban, de acuerdo con las
especificaciones, quedar "vistas" seran llenadas tomando precauciones especiales que eviten
todo defecto en las mismas. Las juntas de construccidon se realizardn segun las lineas
preestablecidas por la direccion de la obra, segun las cuales se dispondran, a efectos de
formar una "bufia", varillas de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.

Se emplearan encofrados conformados por chapones fendlicos nuevos, prolijamente
colocados cuyo despiezo se coordinara en obra.

n) Contraflecha:

Las contraflechas estan indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera
algun elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el contratista
deberd solicitar a la Supervision de la Obra la contraflecha prevista para esas piezas.

fi) La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigon

0) Se deberan prever los pases para la instalacién sanitaria, eléctrica y ventilacion
coordinando la Direccion de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los
mismos se realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones.

p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicacion de platinas y elementos
de acero gue sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metélicos, etc

La terminacion en general sera de 2 manos de antioxido y 2 manos de esmalte sintético gris
grafito semi-mate.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

3.5- Contrapiso

Se realizaran de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo,
sobre éstos se extenderan cascotes mas finos terminandose con una capa de hormigén
pobre de 0.03m de espesor. Sobre éste se hara el contrapiso que tendran un espesor de
0.10 como minimo.

Se colocaraen todos los casos un nylon de 200micrones entre el suelo y el contrapiso
para aislar éste de la humedad del suelo.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran la ceramica con el mortero correspondiente. El
hormigdn de cascote no tendra exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar

ni aplastar los cafios de luz o de desaguie y cafos de plomo que hubiere embutidos en el
suelo.

3.6- Cafios de hormigon

Para jambas de aberturas circulares se usaran cafios de hormigén segun recaudos gréficos
Iran al ras del revoque interior y en el exterior saldran 7 cm del plomo exterior del muro
Iran pintados de colores , el interior del cafio y exterior

El entubamiento de las cunetas en los accesos sera con cafio de hormigén didmetro a definir
en el proyecto de sanitario (en el caso que corresponda).

3.7- Mediacafade hormigén y viga bajo Cerco sistema Cyma

Donde indica en planta se colocara mediacafia de hormigén para recibir agua de lluvia y
conducirla con pluviales.

Bajo el Cerco del limite del predio se hara una viga de H=20 ( 10 cm por arriba del nivel del
césped )

4- MUROS Y TABIQUES

4.1- Generalidades

Si se tratara de construccion tradicional: Todos los ceramicos seran de primera calidad y
respetardn los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las laminas
de Albafileria, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP).
El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervisién de Obra antes de su
puesta en Obra.

Si fuera un sistema industrializado se presentara anexo memoria.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos seran de hormigén celular curado en autoclave tipo retack , similar o mejor.

CAIF “25 de MAYO”
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Seran de espesor 20 en exterior y de 10 en interior
Se usara mortero adhesivo retack similar o mejor, pero siempre serd el que indique el
fabricante de los ladrillos de hormigon celular
Es necesario realizar la nivelacion de cada hilada para corregir irregularidades en la superficie
de apoyo. La faja de nivelacién podr4 ser seca o humeda pero siempre cumpliendo las
indicaciones del fabricante
En todo muro con aberturas se deberia realizar un refuerzo a nivel de antepecho. Este sera
50cm més largo de cada lado de abertura, se generara 2 ranuras 3x3 cm, se agrega una
varilla de 8 mm y se colocara mortero adhesivo tipo retack . Se podra usar los dinteles del
sistema
Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta refluya
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y
si faltara material se rellenardn con la cuchara con el fin de obtener mamposteria maciza.
Transcurrido cierto tiempo se procederd a la limpieza y rejuntado final.
Se haran carreras superiores con ladrillos U del sistema o lo indicado en proyecto ejecutivo y
también en muros mayores de 5 mt de altura se hara carrera intermedia Los ladrillos de
hormigén celular se colocaran trabados. Contra pilares llevara bigotes. Para la realizacion de
canalizaciones de eléctrica o sanitaria se recomienda que la profundidad de la canalizacion no
supere 1/3 del espesor del ladrillo
En exterior, antes colocar ceramicos o hacer revoques interiores se debe enrazar de juntas
con mortero adhesivo del sistema y luego lijar la superficie. Con la rasqueta de desbaste se
quitan las irregularidades, luego con el fratacho con lija se termina de emparejar la superficie.
Por dltimo, elimine el polvo de la superficie para lograr adherencia con el material de
terminacion.

Todos los muros no portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas para poder
acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos muros y la estructura
del edificio se hayan “asentado”.

4.2- Tabiques deyeso (si corresponde)

Los mismos se construiran con estructura metalica y paneles de yeso segun detalles y
planilla de muros de las laminas de albaiiileria.

Se exigira que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecucion
de este tipo de trabajos,

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con tornillos
autorizantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran concinta
celulésica y masilla para luego enduir y pintar.

En todos los casos tendra lana de vidrio interior como indica planilla de muros.

La estructura metalica estara compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada C24
irdn desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del
fabricante en cuanto a su separacion. Se sujetardn superiormente, inferiormente y abajo
mediante soleras de 70 mm. Arriba se aseguraran a la cubierta de Isopanel y abajo se
colocaran sobre los pisos de monolitico.

En Bafios y Cocina se colocaran con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la humedad
(placa verde).

Para asegurar la rigidez del sistema se proveeran refuerzos necesarios en los encuentros
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales.
Se realizaran todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que
ser& entera responsabilidad del Contratista.

Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento.
Deberan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques,
los que exigiran la coordinacion entre los subcontratos involucrados. En particular en este caso
se trata en general de la Instalacion Eléctrica.

5- REVOQUES

5.2.1 Revogques interiores y enduidos

Si pared esta prolija se puede aplicar directamente el enduido del sistema directamente sobre
los ladrillos, previamente preparada la pared. (sellado de juntas y lijado) Este enduido sera tipo
retack similar o mejor y sera de 3mm. Si hubiera que corregir imperfecciones o revoques sobre
vigas o pilares de hormigon , se usara revoques 2x1 del sistema

5.2.2 Revogues exteriores

Sobre los muros preparados, (sellado de juntas y lijado) se colocara una malla de 120gr. Esta
malla se debe colocar con empalmes de 5 cm para evitar microfisuras. Sobre ésta se aplicaran 2
manos de base coat . Sobre esta malla se aplicara el cuarzo (como imprimacion ) y luego la
textura tipo REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO (Quimtex similar omejor) Se ejecutara
con personal técnico de la empresa subcontratada o siendo capacitado el personal por ésta . Se
hara muestra del revoque y la terminacién

. Si hubiera que corregir imperfecciones o revoques sobre vigas o pilares de hormigén , se usara
revoques 3x1 del sistema

La textura sera ATENAS FINO

Ver colores en cuadro Pinturas y terminaciones

5.3- Terminacién de cielorrasos

En donde se indica en planta, los cielorrasos seran de yeso idem terminacién tabiques de yeso
y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos.

5.4- Limpieza de hormigon visto (si corresponde)

En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacion visto, se realizara su limpieza,
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum.
Dicha pastina estard compuesta por una parte de arena tamizada, % de Portland blanco y ¥
Portland gris. Si existiesen manchas se lavara la superficie con acido clorhidrico y agua en
proporcion 1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

5.5- Cantoneras

Florida
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de
la Memoria Constructiva General. (MTOP).

Cuando se realicen revestimientos ceramicos donde las mochetas queden con angulos vistos
se debera colocar un perfil de aluminio N°3430. Lo mismo en los revestimientos exteriores de
baldosa 11x11 donde se reviste pared mochetas y antepecho. En este caso ira cantonera
horizontal y vertical.

Las cantoneras serdn amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento
gris).

6 CONTRAPISOS

Se realizara contrapiso de hormigén de balasto segun se indica en la Memoria Constructiva
General, (MTOP). de 1locm de espesor.
Se colocaré nylon 200micrones debidamente solapado entre el contrapiso y el terreno

7 PISOS, ZOCALOS, JUNTAS,UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacion de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP).

7.1- Pavimentos interiores:

Se colocara en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy
Gris Claro, similar o mejor. Solo se admitiran piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocacién se seguiran las especificaciones que se detalle el fabricante.

Se debera definir en obra junto con la Supervision de Obras los arranques y las juntas antes
de comenzar su colocacion

En la colocacion del pavimento se incluiran juntas generales cada 7mts lineales o 30 m2 las
cuales se resolveran colocando una pieza tipo EURO con goma gris.

7.2-Z6calos de madera

En todos los ambientes menos donde haya revestimiento ceramico de pared, se colocara
zécalo rectilineo de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura. Se presentaran
muestras a la supervision de obras.

El mismo se fijard con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose
entarugar las perforaciones realizadas

7.3-Z6calos de granito

En bafo adultos se colocara zécalo de granito gris nacional tipo chamanga, borde superior
pulido, a los efectos de delimitar el &rea de ducha. El mismo ser4 de espesor 4 cm (doble
placa) y alto de 10 cm tal como se indica en planilla correspondiente.

CAIF “25 de MAYO”
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7.4- Revestimiento de banquinas

Todas las banquinas en bafios, cocina, muebles en salas y corredor, seran revestidas con
porcelanato 60x60 idem. piso, haciendo coincidir las juntas

7.5- Escalones, umbrales, entrpuertas, antepechos y pavimento exterior

7.5.1 Escalera tendra escalones de madera finger joint 1”7y 2 0 madera maciza dura, tendra
una franja con 3 ranuras antideslizante y nariz curva

7.5.2 Antepechos de las puertas y ventanas se construiran con piezas de hormigon de 1.50
de largo prefabricado con nariz de mediacafia de 6 cm pendiente 3%.tipo escalén Coral similar
0 mejor

7.5.3 Los umbrales de salida de salas al exterior, se construiran con

Escalones de hormigon con nariz de 30 de ancho y nariz de 6¢cm tipo Coral similar o mejor

7.5.4 El pavimento exterior de acceso a edificio, se revestira con baldosas de hormigon
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49cm. huellay contrahuella, similar o mejor
donde indique los graficos . Llevaran juntas cada juntas generales cada 7mts lineales 0 30 m2
o lo que indique el fabricante

7.6- Felpudos

Se colocaran en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M transito comun indicado
en planta, similar o mejor. Se colocara un perfil L de aluminio entre el felpudo y el pavimento.

7.7- Entrepuertas

Las entrepuertas, se realizaran en porcelanato similar al piso del local , usando baldosas

PORTOBELLO FOLK GREY 60X120 NAT RECT (cortadas ancho entrepuertas)

8 REVESTIMIENTOS Y MESADAS
8.1- Revestimiento baldosa ceramica rectificada

Segun se indica en cuadro de Terminaciones en plantas, se colocara revestimiento de baldosa
ceramica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.00 metrosen
servicios higiénicos para adultos discapacitados y cocina; y hasta una altura de 1.40
metros en servicios higiénicos para nifios. Se colocaran realizando el carte en la baldosa
inferior

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcién al agua 12%,
resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm2, resistencia a los acidos por encima del 20%
ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasién segin norma
europea en 154, PEIIIL.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA.

3 1 0
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mesada (en sus 3 lados) 2 hiladas de ceramica rectificada 30x60 blanco mate.

8.2-Bufas

Se colocara perfil PN°2594 alumex entre el revestimiento de cerdmica rectificada de las
paredes u espejos y la albafiileria.

Se colocara perfil U 1cm entre muros interiores de color (trasera de placares) y muros grises
y en otros sitios donde se unan 2 materiales diferentes en el mismo plomo

8.5- - Revestimiento de bancos exteriores:

Los bancos rectos en la salida de las salas se revestiran con Escalones de hormigon con nariz
de 50 de ancho y nariz de 6¢cm tipo Coral similar o mejor.

baldosas maxiblogues, similar o mejor, tipo BORDE ATLANTICO GRIS ATERMICAS.

Los bancos cilindricos (si corresponde )seran de hormigén pintado color fuerte a definir.
Llevaran una banquina rehundida de 5cm de alto y de profundidad.

Banco recto exterior en area de acceso: Sera de hormigon pintado Llevardn una banquina
rehundida de 5cm de alto y de profundidad.

9. AISLACIONES- IMPERMEABILIZACIONES
Se debera cumplir con todos los valores exigidos en las generalidades de esta memoria.
9.1- Impermeabilizacién horizontal de muros

En el caso de tener vigas de fundacion se revocaran las dos caras laterales y la cara superior
de las vigas fundacion con mortero tipo M4 con hidréfugo segin Memoria Constructiva General.

La primera hilada de ladrillo de hormigdn celular se lleva a cabo previamente, realizando un cordon
de mortero de cemento en proporcion (1:3) con arena, al que debera agregarle hidréfugo o aplicar
pintura asfaltica una vez seco

En el caso que los muros sean de otro mampuesto las primeras hiladas se levantaran con
mortero tipo M4 con hidréfugo, revocando con igual mortero en las 3 caras. El nimero de
hiladas ser& el necesario para superar 3 hiladas o 20cm el nivel de piso interior segun
Memoria Constructiva General.

9.2- Impermeabilizacion vertical de muros en el caso de no usar ladrillo de hormigdn celular

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo
M4 con hidrofugo -planchada a cuchara- de 1 a 1.5 cm de espesor minimo en la cara exterior
CAIF “25 de MAYO”
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
del muro interior o segun indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles,
en un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.
En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilizacion cambie de plano, se
debera asegurar la continuidad de la misma.

9.3- Aislacion térmica de fachadas (si corresponde)

En los muros divisores nuevos o que se completen (interior-exterior), se incorporara -como
aislacion térmica- al interior de la cdAmara de aire poliestireno expandido e=3cm en todas las
fachadas.

10 ESPEJOS

En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocara espejo tipo lineaespacio
de Ferrum o similar, mientras que sobre mesada de bafio general se colocara un espejo de
tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura segun gréaficos,
de manera que coincida con el borde superior del revestimiento ceramico.

En la sala de psicomotricidad y en salas sera tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor
sobre zécalo. Ver lamina espejos.

En todos los espejos se colocara lamina de seguridad de 100 micrones tipo ACE

11 CUBIERTA
La cubiertainclinada sera de isopanel de 15 cm y seran lisos en su cara inferior. Los
paneles deben apoyar en viga. Se pondra como terminacién interior un perfil L de

aluminio entre el perimetro del techo y la albafiileria en todo el perimetro de cada
habitacion sujeto ala pared y libre el panel.

La cubierta se hara con un solape de 30 cm debidamente sellado en una viga de apoyo
intermedia.

Se evitaran las perforaciones en el isopanel por lo que cuando sea posible, se llevaran las
ventilaciones de sanitaria, hacia las columnas del cerco perimetral.

11 ALUMINIO

En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta seran de aluminio.

Para estas se emplearan las siguientes series:

_ Puertas de accesos , principales y secundarias seran tipo Gala o mejor.

_ Aberturas corredizas y pafios fijos seran tipo Probba o mejor.

Las aberturas de aluminio que se colocaran en muros de mamposteria, llevaran premarcos
para asegurar mejor terminacién de amures de las mismas.

Es responsabilidad del contratista la eleccion de la perfileria y su disefio para un
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correcto funcionamiento y estanqueidad.

Las aberturas superiores del hall recepcion, llevaran mando a distancia para movimiento de
apertura embutido

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacion superficial Anodizado 10 micras (minimo) con
certificado de la norma UNIT 1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidara especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendrén presentes y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes,
accesorios, topes, brazos, terminaciones, burletes, guardapolvos, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervisién de Obras, toda observacion que entienda
pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigbn o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y
siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigon TACOS CON TORNILLOS DE
ACERO.

Las ventanas de lacocinallevaran mosquiteros corredizos en todas sus aberturas.
Las puertas exteriores llevaran cerradura de seguridad con llave de doble paleta.

11 CARPINTERIA (incluye HERRAJES)

Se suministrardn y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en planillas
tipo, con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos. Las medidas
seréan rectificadas en obra.

Sera parte del proyecto ejecutivo la confeccion de la totalidad de las planillas

Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto basico, seran realizadas con marco de
madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas seran tipo bastidor con terminacion en placa de
MDF melaminico color gris blanco

Los bastidores tendran un minimo del 50% de madera maciza.

Las puertas interiores llevaran pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta segun
indican las planillas. En los bafios de nifios no llevaran cerradura de seguridad y llevaran un
vidrio fijo como indican la planilla.

Las puertas exteriores llevaran cerradura de seguridad con llave de doble paleta.
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Todas las puertas llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el
deterioro de los paramentos verticales

Las puertas de bafios adultos y universal no llevan cerradura de seguridad .Llevan cerradura (ocupado-
libre)

Todas las puertas llevaran zécalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto.
En aquellos tipos que implican la intervencién de uno o més subcontratos, el Contratista
principal realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado

a satisfaccion del Supervisor de obra.

Se colocaran en todas las salas percheros segun planilla.
En todas las salas se colocara barrote horizontal segun planilla a 45cm del NPT

Banco interior: estructura mensulas de hierro cada 70cm Banco de finger joint de 25mm con frente
y laterales de 10 cm (para cubrir estructura) Terminacion plastificado para piso

12 HERRERIA

Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en plantas con las
dimensiones aproximadas a las expresadas en plantas y planillas tipo.

Sera parte del proyecto ejecutivo la confeccion de la totalidad de las planillas

Rejas metdlicas

Las rejas metdlicas indicadas en planta estaran compuestas por planchuela perimetral y
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de didmetro cada 15cm como maximo.

Las requeras seran con marco amurado de angulo L de 1”1/2. y reguera desmontable con
marco angulo con metal desplegado MD 452. Se colocara un refuerzo por debajo del metal
desplegado conformado por hierros redondos de 16mm de diametro cada 20cm.

Portén de acceso

Se realizara portdn de acceso ubicado en pértico de acceso segun fachada, serda con marcos
de perfil L , reja tipo Artis (66x132) con las planchuelas verticales y perfiles metalicos de 10x10.
Llevaréa cerradura de seguridad y portero.

El portero eléctrico llevara una proteccion tipo reja realizada con planchuela, que permita el facil
accionamiento del timbre y a la vez lo proteja.

Cerco perimetral sera del SISTEMA CYMA. Contempla columnas de 2.5m cada 2.5 metros de
separacion segun lo indicado en planta. Las mismas van empotradas en dados de hormigon
hasta 50 cm, ya que el tejido queda 2 metros por encima de la viga/cordoneta perimetral. La
malla sera del Tipo S, altura de 2 metros. El color gris grafito pintado en fabrica
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Se haré una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00m. pintada al horno con
pintura electroestatica. Se entregara con 50 imanes cilindricos. Para su colocacion se preveran
los refuerzos en el yeso.

En todos los casos el contratista entregara todas las planillas como parte del proyecto
ejecutivo

Toda la herreria sera galvanizada en caliente Salvo indicacion expresa

13 PETREQOS

Todos los pétreos seran segun planilla en granito gris nacional tipo Chamanga
(impermeable) con cantos vistos matados. En todos los casos llevaran z6calos de 5cm de
altura salvo en bafios de nifios donde los z6calos seran del alto indicado en planillas.

14 CIELORRASO DE YESO

En donde se indica en planta de cielorrasos se instalaran cielorrasos de yeso. El cielorraso se
montara sobre una estructura de perfiles galvanizados Los cielorrasos deberan tener tapa de
inspeccion de 60x60 tipo Gyplac (similar o0 mejor) para control de sensores de humo y eléctrica.

15 INSTALACION SANITARIA
El contratista se encargara de realizar el proyecto ejecutivo de la instalacion sanitaria que contemple:

e Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforacién existente, derivado de
depdsito con bombeo en caso de ser necesario.

e Distribucion interna de agua fria y caliente

e Canalizacién de los desaglies de unidades interiores y exteriores de los equipos de aire
acondicionado tipo splits.

e Desague de pluviales.

e Desagie de aguas servidas a colector publico u otra red existente en el predio, previa

verificacion de caudales. En caso de ser necesario, se realizara nueva conexion a
colector. En zonas sin saneamiento se construira fosa séptica o se ampliara la existente.
e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo
con dispuesto por la Direccién Nacional de Bomberos (no aplica en este caso).

Cuando la implantacion del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa
séptica, tanque de agua, etc.), deberéa realizarse el traslado necesario. Esta situacion se
verificara en cada visita de obra.

Se debera cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitacion de las instalaciones. En
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma seré resuelta a solo juicio de la
supervision de obras.
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Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos
competentes, estaran a cargo del adjudicatario quien debera elaborar las piezas graficas que se
le requieran a esos efectos.

El agua potable para servir al centro, sera la provista por O.S.E.

Previo a la ejecucion de las obras, el contratista deberé realizar las respectivas consultas a los
distintos Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, URSEA, Intendencias, etc.), para evitar
afectaciones a sus instalaciones.

Luego de la realizacion de los tramites correspondientes, el contratista construird las obras
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y
habilitaciones necesarias.
Ademas de la participacion de los profesionales responsables, en la ejecucion de los trabajos el
contratista debera contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU.

F
Los materiales a suministrar deberan ser de la mejor calidad en su tipo y deberan contar con
la aprobacién municipal, pudiéndose ser rechazados si asi no fuera, al solo criterio de la
Supervisién de Obras.

15.1 — Bateria de Servicios Higiénicos nifios:

Los inodoros de nifios serdn con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.

Las tapas de inodoros seran de MDF laqueadas

Las bachas en SSHH nifios seran de acero inoxidable tipo modelo “L O300” ®30cm de

Johnsoncalidad 304 similar o mejor. Se ubicaran en Bafos nifios Sector Aulas. Las piletas nifios
y bafios de adultos sera solo fria

La griferia en lavabos en bafio de nifios y adultos sera del tipo BALDER 5916 fimeta,
similaro mejor

La griferia para cambiadores sera monocomando con ducha extraible marca
Genebretipo k8, similar o mejor

pileta de cambiadores ser4d Johnson G50 (50x40x26), similar 0 mejor, ser4 con agua
caliente, al igual que en cocina.

15.2 En bafios universal
Losa sanitaria : tipo Espacio de Ferrum.
Accesorios: se instalaran todos los accesorios exigibles segan UNIT 200:2010, portarrollos,

barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos seran de calidad igual o superior a linea
Espacio de Ferrum.

Griferia: se instalara griferia tipo Benefit de Docol.

15.3 En bafios adultos (si corresponde)
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La losa sanitaria en general sera blanca brillante de primera calidad tipo linea Andina de
Ferrum o similar calidad.

Griferia tipo BALDER 5916 fimeta, similaro mejor

15.4 General bafos

Todas las piletas de bafios nifios y bafios adultos y bafio universal, llevaran tapoén
unido con cadena al grifo.

En cada box o local de bafio, se suministrara e instalara perchero (en adultos y
universal) y portarrollo exterior cromado en todos los bafios.

15.5 Cocina

Muebles seran todos de acero inox. 304 pulido espejo Incluyendo cajonera segun planillas

Las piletas y pileton serdn una sola pieza con la mesada. Las medidas seran
35.5x41xprof 18. y el pileton serd 50x40xprof 30 con griferias independientes para cada
pileta

Se colocara un piletén de 50x40x30 ademas de una pileta super profunda de acero
inox. 304 pulido espejo de 35.5x41x18. con 2 griferias independientes.

Griferia: La cocina llevara griferia de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA -
marca MOEN grifo Grace (garantia 5 afios).

Griferia para pileta proxima a aparato cocina: monocomando con ducha extraible
marca Genebretipo k8, similar o mejor

15.6 Canillas de Servicio exterior

Se colocaran 4 canillas exteriores (frente fondo y laterales ) Iran en caja subterranea

Se preverd una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y corte
en cada conexion a las cisternas.

Las llaves de paso, salvo indicacion en contrario, serdn de bronce tipo esféricas de primera
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la griferia, y
adecuados al tipo de tuberias en las que estan instaladas.

Todas las cafierias que queden a la intemperie o sin proteger seran realizadas en hierro fundido
o hierro galvanizado segun corresponda.

15.7 instalacion supergas

La instalacion de supergas para 2 garrafas de 13K sera subterranea hasta nicho indicado en
planta. La instalacion sera con cafios galvanizados. Se colocara llave dentro de la cocina a la
distancia reglamentaria y en la caja correspondiente Se debera entregar la memoria y
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recaudos graficos de instalacion de gas como parte del proyecto ejecutivo

Proyecto — Conjunto de planos, croquis, calculos y memoria descriptiva, conteniendo los detalles

constructivos de todos los elementos que componen una instalacion de gas combustible a ser

ejecutada, asi como la informacion relativa a la demanda que debe ser satisfecha por la

instalacion, su potencia y consumo previsto, tipo de instalacion y toda otra informacion que se

requiera en el Formulario de Presentacidén de Proyecto (CPP). El proyecto debe incluir el plano de

la instalacion en planta y cortes, asi como un esquema isomeétrico con los detalles necesarios
para ubicar exactamente el trazado de las cafierias proyectadas.

La instalacion la realizara un instalador matriculado

Instalador matriculado - Persona fisica que se encuentra inscripta en el registro de instaladores

de gas de la DNE y esta autorizada para proyectar, inspeccionar y certificar instalaciones de gas

combustible, asi como a realizar trabajos de ejecucién y mantenimiento de las mismas, de
acuerdo con el alcance y limitaciones especificas correspondientes a su categoria.

15.8 Tanque de agua:

Se colocara tanque de agua de 1000 cada uno minimo como reserva. Sera de polietileno unit
559/83 y bomba dentro de su nicho con cerradura de seguridad En el caso de que el proyecto
de incendio necesite otros tanques se ampliara el deposito de tanques y agregaran los tanques
que surjan del proyecto

15.9 Calefones:

Se suministraran y colocaran

e En cambiadores bafio niflos seran de 20 It iran ubicados bajo mesada de pileta en
salas

e Paraducha bafio universal sera de 30It e ira ubicado deposito de sala

e Paracocinaserade 75It e ira en alacena

Los mismos seran con tanque de cobre con resistencia blindada y clasificados dentro de la
categoria de eficiencia energética Tipo A. Ganatia minima 5 afios o0 mas

15.10 Interceptor de grasas

Se colocaran en su totalidad al exterior del edificio de acuerdo a la normativa vigente

Tendra una capacidad minima de 80It o lo que indique el proyecto. Sera hecha en sitio con
tapa de acero inox.

No se colocaran bocas de desagle tapadas dentro del espacio interior de la cocina.
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INSTALACION ELECTRICA

Alcance

Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas seran
completas, prontas para operar, y que se incluye el disefio, célculo, suministro y
montaje de los siguientes rubros:

Célculo de carga si corresponde.

Canalizaciones para instalaciones eléctricas. Seran embutidas en isopanel
coincidiendo con juntas.

Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefonico.

Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccion de
humaos, intrusos, etc.)

Tableros de salas y gral.
Suministro e instalacion de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en
esquemas correspondientes, y cuya ubicacion se sefiala en los planos de planta

adjuntos.

Suministro y colocacion del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido
de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demas (materiales menores).

Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado tipo splits.

Equipos exteriores de salas iran en nichos exteriores segun recaudos

Red de tierra 'y de la puesta a tierra general de la instalacion.
Incluye el suministro, la instalacion y conexion correspondiente, de los conductores
de tierra (colector y derivaciones)

Suministro y colocacion de pararrayos Se entregara memoria firmada y estudio de
conductividad del terreno también firmado por técnico instalador

Acondicionamiento de lluminacién Exterior
Realizacién de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

El técnico actuante deberd entregar memoria de instalacion de un sistema de proteccién
contradescargas atmosféricas firmada (pararrayos) y estudio de transmitancia del suelo.

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia.
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En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edicion
1995 y sus Circulares Modificativas)

- Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. 0
Ente Regulador correspondiente

- Reglamento de A.N.TEL.

- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas Internacionales:

- I.LE.E.E

- IEC

- VDE

- NEMA

- ASTM

- CN

- NFC

- DIN

- BSC

- N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las reglamentaciones
citadas.

Se adjunta plano del proyecto con la ubicacion de tableros, puestas de fuerza, iluminacion,
datos, teléfono y alarma.

Se solicitar provisorio de U.T.E. y luego de finalizada la obra se solicitard la luz definitiva.

Solo se admitirdn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y
por UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

Prever la entrada de UTE de forma subterranea.

Extraccion de aire

Serd objeto de la presente licitacion el suministro y el montaje de los extractores que a
continuacion se describen:

En bafio universal y adultos de sala de psicomotricidad (si no hubiera ventilacion natural), se
colocara extractor helicoidal tipo similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se
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accionaran al encender la luz.

En Cocina extraccion por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h (similar o
mejor; se le incorporara en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema.

Se encenderd con llave proxima a la campana
En la campana se colocara una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido

préximo a ella.

17 PINTURAS

Se deberéan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y

las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se dardn las manos
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo

indique.

En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con 3 manos minimo de pintura super
lavable calidad similar o mejor a Acrilica Toque de clase satinado de Renner.

17.1 Pinturas Interiores :

DESTINO

TIPO DE PINTURA

CODIGO DE COLOR

Paredes interiores (salvo
otra indicacion)

Acrilica Toque de clase
satinado de Renner

BLANCO GATITO
30YY 78/035
(muestrario de inca).

1 Pared por sala (indicado
en planta)

Acrilica Toque de clase
satinado de Renner

MAMON ESCARCHADO
80YR/468
(muestrario de inca)

Pared en corredor (vol

Acrilica Toque de clase

VERDE - Pradera K031

servicios) satinado de Renner (CODIGO QUIMTEX),
Pared corredor fondo Acrilica Toque de clase LUNA AGRESTE 10 YY
placares de salas satinado de Renner 50/469 (amarillo)

(3 caras)

SENSACION ESPANOLA
01 YR 09/386 (rojo)

CRUCERO FLUVIAL
30BG 33/207( azul)

Pared corredor depdsitos
salas (3 caras)

Acrilica Toque de clase
satinado de Renner

COSTA PLATEADA
50/YR53/011023
(Catalogo INCA)

Pared corredor arriba de
puertas acceso salas

Acrilica Toque de clase
satinado de Renner

Blanco
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Cielorrasos de yeso Pintura para cielorraso Blanco
antihongo
Antepecho ventana sala Acrilica Toque de clase COSTA PLATEADA
(indicado en graficos ) satinado de Renner 50/YR 53/011 023
(Catalogo INCA)
Carpinteria  (marco vy Esmalte sintetico satinado Blanco
contramarco)
Carpinteria Placard Esmalte sintetico satinado
corredor
Zbcalos de madera Impregnate tipo cetol Incoloro
Viga de salas antioxido epoxi esmalte Blanco

sintético

17.2 Pinturas exteriores:

DESTINO TIPO DE PINTURA o CODIGO DE COLOR
TERMINACION

Paredes exteriores vol revestimiento plastico VERDE - Pradera K031

servicio texturado Textura (CODIGO QUIMTEX),

Atenas fino

Viga metélica perimetral antioxido epoxi + esmalte Gris Grafito (catalogo

exterior sintetico Inca)

Nichos exteriores de AA Antioxido  epoxi mas Sensacion espafiola

(chapa perforada) esmalte sintetico 01YRO09/386 rojo
CRUCERO FLUVIAL

30BG 33/207 azul

HIERRO ENVEJECIDO
61GY11/019 gris grafito

Nichos de cilindro de
gas/tanques y deposito
ext.

revestimiento plastico
texturado Textura
Atenas fino

MAGIA (gris)
J 157 (CODIGO QUIMTEX)

Ventanas
circulares(jambas
exteriores

Satinca o similar

Sensacion espafiola
01YRO09/386 rojo
CRUCERO FLUVIAL

30BG 33/207 (azul)
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portico acceso revestimiento plastico LUNA AGRESTE
texturado Textura 10YY50/469 amarillo
Atenas fino Codigo quimtex
Tapas contadores en Esmalte sintético Azul tulipan
portico acceso Codigo Y168 (quimtex)
Placa cementicia Aleros Esmalte sintético COSTA PLATEADA (Gris)
50/YR53/011023
(Catalogo INCA)
El volumen salas revestimiento plastico MAGIA (gris)
texturado Textura J 157 (CODIGO QUIMTEX)
Atenas fino
17.3 Herreria

La herreria Ser4 galvanizada en caliente en su totalidad, salvo elementos estructurales(perfiles)

. Los componentes deben llegar a obra con una primera mano de antioxido epoxi y la segunda
(diferente color que la primera) se aplicara en obra.
Luego se aplicaran las dos manos de esmalte.

En caso de que la empresa aplique las dos manos de antiéxido y la primera mano de esmalte en
taller debera coordinar con la supervisién para que pueda asistir al taller a realizar el control
correspondiente.

18 OBRAS EXTERIORES

18.1 vereda

Se realizara segun se indica en graficos el pavimento en en vereda.

Sera hormigdén armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de alambre de acero
electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la misma estaré a la mitad
de la altura del pavimento.

Se llenara en una sola capa de hormigén de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes
especificaciones. Dicho pavimento conformara tanto los planos horizontales como las rampas
indicadas.

El hormigbn sera de una resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de 200k/cm2.
Se recomienda confeccionar el hormigén con al menos 300kg de cemento por m3. El
asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un maximo de 9cm y un
minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas. El agregado grueso
lo constituiran piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables.
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Se deberan preparar al menos 2 probetas de hormigén por cada jornada de llenado para ser
ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a fin de comprobar la calidad del mismo. Las losas de
pavimentos se construiran planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las pendientes
indicadas.

La terminacion serd a rayado y se deberan realizar juntas y disefio como indica los gréaficos.

18.2 Pavimento baldosas de hormigdn corrugadas

El pavimento exterior en acceso (indicado en planta) sera de baldosas de hormigdén
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49 similar o mejor; se presentaran muestras
al supervisor de obras.

18.3 Bancos exteriores

Los bancos rectos salida salas al patio seran construidos con una losa de hormigén
de 10cm mensulada delos muros

La terminacion seré piezas de hormigén de 1.50 de largo prefabricado con nariz de mediacafia
de 6 cm pendiente 1%.tipo escal6n Coral similar o mejor

Banco rectangular acceso Sera de hormigén pintado , llevara rehundido de 7 de alto y prof

8.4 Muro frontal

El cerramiento frontal seran de de albafiileria idem muros exteriores como indican los gréaficos
con malla artis pintados grisgrafito (segun fachada).

18.5 Césped

Se colocard el césped bermuda en tapes donde indica la planta. En el area entre cercoy la calle
25 de agosto , se conservara el césped actual, cuidandose en el trascurso de la obra. Al entregar
la obra el césped debe estar cortado en su totalidad. Lo mismo en el area del padrén que no s e
intervendra

18.6 Media cafia de hormigon

Se construird una media cafia de hormigon en borde de viga perimetral al terreno.

En el borde del terreno se podra hacer drenes con cafio perforado, geotextil sobre arenay
terminado con piedra partida gris

Cualesquiera de las dos opciones llevaran desagle a pluviales salvo indicacion contraria en
planos de sanitaria.
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18.7 Arboles
Se conservaran los 3 arboles fresnos actuales
18.8 Area del padrén a no intervenir
Esta area, indicada en planta, no sera intervenida
Se debe mantener el cerco y su portdn . Se debera conservar el césped existente hoy .

En el caso de ser usada como area obrador se deberéd volver al estado en que se encontrd
Al entregar la obra el césped debera estar cortado , el area limpia

19 VARIOS
19.1 Junta de dilatacion exterior

En pavimento exterior, hara junta de dilatacion segun indique fabricante

19.2 Sistema de proteccion contraincendios

El proyecto ejecutivo debera incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto
150/2016 de la Direccién Nacional de Bomberos. CON ACTUALIZACION del 01/04/2017
(IT42)

Sera de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacion del proyecto,
tramites y pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de
evacuacion, etc) para la obtencion de la habilitacion final del edificio por parte de
dicho Organismo.

En caso de ser solicitadas por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas
e instaladas por la empresa a su costo.

El proyecto ser& entregado al supervisor , en cuanto esté realizado, juntocon los
planos veraces, independientemente de la entrega digital.

Formaran parte de este sistema (en caso de corresponder):

e Bocas de incendio. Las mismas estaran equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de diametro que deberan asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estaran
construidos en chapa y deberan poseer fijacion propia independiente de la tuberia que
abastece las bocas de incendio.

e Tangues con una reserva minima de 8m3. La ubicacién de los mismos se coordinara

con la Supervision de Obra.

Extintores portatiles.

Sistema de deteccién de incendio.

lluminacién de emergencia.

Pulsadores manuales del sistema de deteccion de incendio.

Sefalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.

Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de proteccion contraincendio deberan
contar con lahomologacién de la Direccion Nacional de Bomberos.
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En todos los casos se colocara como minimo sensores de humo en cocina, depdsito y
salas.

19.3 Vinilos.

Se colocaran en todas las puertas, sefialética con vinilos opalino segun planilla.

19.4 topes de puertas.

Todas las puertas interiores llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar
el deterioro de los paramentos verticales. Las rejas mdviles llevaran topes de goma en
paramentos.

19.5 Aire Acondicionado.

La empresa debe suministrar y colocar los aires acondicionados donde se indica en planta.
La capacidad de los equipos sera la siguiente :

Salas _ 36.000 B.T.U. (2 equipos de 18.000BTU)
Cocina _ 24.000 B.T.U. . (1 equipo)

Sala polivalente _ 12.000 B.T.U. . (1 equipo)

Si corresponde:

Sala de lactancia _ 9.000 B.T.U. . (1 equipo)
Atencién personalizada _ 12.000 B.T.U. . (1 equipo)
Sala funcionarios 12.000 B.T.U. . (1 equipo)

Las unidades exteriores iran ubicadas en las jaulas que se ven en fachada
Todas las unidades exterior e interior deberan tener canalizacion de desaglie embutida a la
camara mas cercana

19.6 Instalacion de gas

Se haré con técnico autorizado la instalaciéon de gas, si corresponde, o instalacion para
garrafones de supergas, desde cocina al nicho. Se deberan prever las ventilaciones exigidas
para el local.

El técnico solicitara oportunamente las inspecciones correspondientes teniendo
particularmente en cuenta que las instalaciones deberan inspeccionarse previo a su tapado,

y al terminar hara asimismo las pruebas correspondientes.

Al culminar la instalacion debera realizar los trdmites correspondientes en la Ursea.
CPP/CCTO /CIA
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Una vez instalado el aparato de cocina y los garrafones en el centro, la empresa concurrira
para la conexion y pruebas y alli solicitara el certificado CIA
El contratista entregara 2 garrafas de 13k con carga completa

19.7 Lactancia . (si corresponde)

Para la sala de lactancia se suministrara un frigobar de 48It (45.3x45.5x50.3 ) enxuta o mejor
. Se colocara sobre banquina de H=20 por normativa

19.8 Lamina control solar ( corresponde si la abertura hall recibidor es orientacidon
oeste)

En aberturas del hall recibidor se colocaran laminas de control solar GRSI 50 plata claro con 50 %
de luz solar rechazada, color plata claro

19.9 Nichos de unidades exteriores de aire acondicionado

Se realizaran con estructura de perfil cuadrado 1” 2 x 1” 2 y revestido con chapa perforada

decorativa COSMOS N°18 (Apelsa)

En nichos planta baja hacia de salas se revestiran 3 lados verticales + 1 horizontal, quedando 10
cm libre inferior .En los otros nichos se revestiran 3 lados verticales + 2
horizontales
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