

pendiente 20%

caída libre

pendiente 20%

caída libre


pendiente 10%

caída libre


FC V
Ø50



- Desagüe primaria
- Desagüe secundaria
- Desagüe pluvial
- Ventilación
- Abastecimiento - agua fría
- Abastecimiento - agua caliente sanitaria



Cl Cámara de inspección



SD Sifón desconector



PPT Pileta de patio tapada



BDT Boca de desagüe tapada



CSA Caja sifonada abierta



IG Interceptor de grasa



IP Inodoro pedestal



La Lavatorio



RP Receptáculo



PC Pileta de cocina



Ra Rejilla de aspiración



LLP Llave de paso

Ministerio
de Vivienda y
Ordenamiento TerritorialPrograma
**Mejoramiento
de Barrios**

Instalación Sanitaria 2N 3D
Planta de techos y corte
PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 3B

Asentamiento		Maracan� Sur		ET 3B - VA03-07
Ubicaci�n		Localidad Montevideo		
Escala	1:50	Fecha	MARZO 2022	
Firma del T�cnico			Firma del Coordinador	
Ing Hidraulico Pablo Fitermann			Soc. Fernando Pintos	
Equipo T�cnico: Aguilar y asociados.			Archivo:MS_PE_ET3B-VA03-Sanitaria.dwg	