
TGBT
en 400V+N

MALLA DE TIERRA
GENERAL

SE UNE CON PUESTA A TIERRA
DE SISTEMA DE PARARRAYOS

ACOMETIDA DE UTE
EN MEDIA TENSIÓN

ALIMENTACIÓN EN 400V
A TABLERO GENERAL TGBT:
2 BARRAS POR FASE DE Cu
AL DESNUDO DE 80x10mm
CADA UNA (corriente admisible
mayor o igual a 2000A)

TRANSFORMADOR
SECO
1250 kVA - CELDAS MT

SS.EE.
PROPIA

SS.EE.
Y P.M
UTE

MEDIDOR
MT

Tablero G - Edificio Zorrilla

Tablero G - Edificio Solis

Tablero G - Edificio L.A. de Herrera

Tablero G - Edificio Río Negro
(edificio existentes)

Tablero IL (Iluminación Predio Udelar)

Tablero Bs (Bombas Sanitaria)

Tablero Bi - Incendio

2x(3x240)+N240+T50 Ø160 / 4x650Areg

2x(3x120)+N120+T50 Ø160 / 4x400Areg

2x(3x150)+N150+T50 Ø160 / 4x500Areg

3x95+N50+T50 Ø160 / 4x160Areg

4x10+T10 Ø50 / 4x32A

3x50+N25+T25 Ø160 / 4x250Areg

4x16+T16 Ø160 / 4x50A

EL TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT) DEBERÁ CONTAR CON LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS MÍNIMOS:

- TENDRÁ UNA TRANSFERENCIA GENERAL CON EL GRUPO ELECTRÓGENO
DE 800kW (POTENCIA ESP) CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS MÍNIMAS DE
4x2000A regulable

- TENDRÁ UNA SEGUNDA TRANSFERENCIA CON EL GRUPO ELECTRÓGENO
DE 4x250A reg PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA DE INCENDIO, LA CUAL
SERÁ ALIMENTADA AGUAS ARRIBA DEL INTERRUPTOR GENERAL DEL
TABLERO TGBT Y DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL IT-05
DE LA DNB.

- TENDRÁ UNA COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA ESCALONADA DE
TAL FORMA DE OBTENER UN COS j MÍNIMO DE 0,92 DE ACUERDO AL RBT
DE UTE, CON UN TOTAL MÍNIMO DE 300kVAr EN 3x50kVAr + 6x25kVAr

- CONTARÁ CON UN ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE ENERGÍA

- TENDRÁ UN MÓDULO CON LA LLAVES TERMOMAGNÉTICAS PARA
ALIMENTAR LOS DISTINTOS TABLEROS INDICADOS EN EL ESQUEMA DE
TABLEROS + 6 LLAVES TERMOMAGNÉTICAS DE RESERVA DE 4x63A

- LA BOMBA DE INCENDIO NO PODRÁ TENER UN ARRANQUE DIRECTO, SINO
QUE DEBERÁ SER MEDIANTE UN ARRANCADOR DE ESTADO SÓLIDO (SOFT
STARTER) O VARIADOR DE FRECUENCIA

- EL INSTALADOR DE LA BOMBA DE INCENDIO DEBE ASEGURAR QUE LA
CORRIENTE DE ARRANQUE MÁXIMA DE LA BOMBA DE INCENDIO SE AJUSTA
AL RBT DE UTE (3 VECES LA CORRIENTE NOMINAL PARA MOTORES
MAYORES A 22kW), Y LAS PROTECCIONES T/M Y CONDUCTOR SE DEBERÁN
AJUSTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA BOMBA A
SUMINISTRAR, SIN QUE SUPONGA NINGÚN ADICIONAL.

NOTAS:

ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO
ESQUEMA DE TABLEROS
GENERALES

FECHA

Nº IG-EL03
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO
ESQUEMA DE TABLEROS GENERALES

SERVICIO / OBRA

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

RESPONSABLE ASESOR. COSTOS(s)
ARQ. CÉSAR GRAZIOLI

DIRECTOR DGA (s):
ARQ. HORACIO FLORA

PROYECTO APL

EQUIPO - PROYECTO APL

ESCALA

LÁMINA

COORDINADORA DE 

MBA.ARQ. ADRIANA GORGA MOREIRA
EJECUCIÓN DE PROYECTO

COORDINADORA GENERAL POMLP 
MAG. EC. GABRIELA FACHOLA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

FECHA

ARQ. HORACIO FLORA
MG. ARQ. FERNANDA GOYOS
DR. ARQ. ALFREDO PELÁEZ
ARQ. MARIO BAÉZ

ARQ. AGUSTINA APUD
ARQ. BELÉN BASTOS
ARQ. VIRGINIA CARBONE
ARQ. ANACLARA GÓMEZ
ARQ. PABLO PEREYRA
BACH. ELIAS SIRI

ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ
ASESOR ACÚSTICO

ARQ. JUAN PEDRO MERLINO
ARQ. MARIELA CERVETTO

ASESOR INCENDIO

RESPONSABLE DE PROYECTO
ARQ. HELENA HEINZEN

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

UPD DGA - PROGRAMACIÓN
ARQ. GONZALO LORENZO

PADRÓN N°1357, DELIMITADO POR
AV. ZORRILLA DE SAN MARTÍN,
CALLE RÍO NEGRO, SOLÍS Y LUIS A.
DE HERRERA, CIUDAD DE PAYSANDÚ

NUEVA SEDE
UNIVERSITARIA
PAYSANDÚ

COORDINADOR ASESORES
EXTERNOS - ESTRUCTURA, 

ASESORES DGA UdelaR

ARQ. VERÓNICA PIÑEYRÚA
ASESOR ACCESIBILIDAD

ARQ. RAÚL LEYMONIE
LIC.DISEÑO PAISAJE / CURE-UdelaR

ASESOR PAISAJE

ARQ. DANIEL SOSA IBARRA, ARQ.
MAGDALENA CAMACHO
CLIMA Y CONFORT / FADU-UdelaR

ASESOR ACOND. NATURAL

ADAA+F / ARQ. HUGO DUTINÉ

TÉRMICO, ELÉCTRICO Y 

ARQ. JUAN CARLOS FABRA
ASESOR LUMÍNICO

SANITARIO 

TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA.

PLANOS APTOS PARA LICITAR, NO APTOS PARA CONSTRUIR.

NOTAS

Los niveles indicados se corresponden con el 0.00 (+57.03) del relevamiento, considerado en la
esquina de las calles Río Negro y Zorrilla.

Los niveles del proyecto toman como 0.00 el NPIT en Planta Baja del edificio Zorrilla, que equivale a
+0.30 (+57.33) en el relevamiento
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