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Il. CODIFICACION DE ABREVIATURAS

GAl Gerencia del Area de Infraestructura
ANTEL Administracion Nacional de Telecomunicaciones
APA Anteproyecto Avanzado

MSO BHU Manual del Supervisor de Obra del Banco Hipotecario del Uruguay

DO Departamento de Obras

DTO Director de Obra

DPA Departamento de Proyectos Arquitectonicos
DNB Direccién Nacional de Bomberos

EA Empresa Adjudicataria

EO Empresa/s Oferente/s

MCGEP Memoria Constructiva General para Edificios Publicos
MCG Memoria Constructiva General

MCP Memoria Constructiva Particular

MD Memoria Descriptiva

Mi Ministerio del Interior

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

MVOTMA Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

PE Proyecto Ejecutivo

SO Supervisor de Obra

UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

UTE Administracién Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
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lll. OBJETO DEL LLAMADO

La presente MCG refiere a los trabajos de refacciones y mejoras a realizar en los edificios de

las seccionales N° 4,16, y 25, de la Jefatura de Policia de Montevideo.

ll.1. DESCRIPCION

Se realizan obras en tres edificios.
Las especificaciones en general se detallan en la presente memoria.
Las tareas y trabajos particulares de cada edificio se detallan en anexos correspondientes a

cada seccional.

lll.2. ACTIVIDADES / PROGRAMA

Las actividades previstas son de atencion al publico, oficinas para trabajo administrativo y

ejecutivo, carcelaje, y areas de servicios.

11.3. UBICACION

Seccional N°4. Padrén N° 18264. Calle Miguelete 1973, entre Inca y Democracia.
Seccional N°16. Padron N° 75222. Carreras Nacionales 3407, esquina Alberto Calamet.

Seccional N°25. Padrén N° 430769. Calle Susana Pintos, esquina Camino Maldonado.

IV. RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

Es responsabilidad de cada EO el reconocimiento del lugar, la situacion del predio, el
relevamiento, la constatacién de las cotas altimétricas, planimétricas, la verificacion de los
elementos que interfieran con el proyecto o la ejecucién de los trabajos, el uso, las actividades,
ubicacion y disponibilidad de infraestructuras e instalaciones.

A estos efectos se fija una visita unica y obligatoria a cada uno de los lugares, con fecha
detallada en el Pliego.

La EO puede realizar todas las visitas posteriores que considere necesarias para conformar y
elaborar su oferta. A tales efectos se debe coordinar con el DPA, de forma de autorizar el

ingreso a los lugares donde los trabajos seran ejecutados.
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V. NORMATIVA APLICABLE, TRAMITES Y PERMISOS

La EA es responsable del cumplimiento de las leyes vigentes para las construcciones en donde
se interviene y de toda normativa correspondiente en la Ordenanza Municipal, UTE, OSE,
ANTEL, MTSS, BPS, MVOT, DNB. En caso de no existir normativa municipal con
especificaciones suficientes, vale la del Departamento de Montevideo o la mas exigente para el

caso.

Norma UNIT 200 vigente, Accesibilidad de las personas al medio fisico - Criterios y requisitos

generales de disefio para un entorno edificado accesible.

Corren por exclusiva cuenta de la EA, todos los impuestos, derechos, tramites y conexiones de
saneamiento, agua, energia eléctrica (provisorias y definitivas), tasas, consumos durante la

obra, con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica.

LA EA debe realizar a su costo todos los tramites necesarios para la habilitacion y puesta en
funcionamiento de la obra, con las firmas técnicas responsables; y gestionar todos los permisos
que correspondan ante los organismos respectivos, segun la normativa vigente. Excepto la
regularizacion de las construcciones existentes, para lo cual la GAl del MI solicitara las
cotizaciones correspondientes de modo independiente de esta licitacién, con un estudio
particular de cada caso, de acuerdo a las gestiones que realicen las autoridades del Ml con la
IM.

La EA debe realizar y gestionar la habilitacion de las construcciones para combate contra
incendios ante la DNB. El alcance de estas gestiones y habilitaciones es todo lo necesario,

excepto las tasas de los cursos que es el unico importe que se exonera.

Para la determinacién del punto de conexion al saneamiento publico, en caso que corresponda,
la EA debe realizar las gestiones y tramites necesarios ante la oficina de la intendencia

correspondiente, con debida antelacién para otorgar su aprobacion y construccion.

La aprobacion o no de dichos permisos, es de entera responsabilidad de la EA, y todos los
ajustes, modificaciones, soluciones, gestiones complementarias y propuestas que sean

exigidas por los organismos correspondientes seran gestionados.

El MI proporciona, como propietario de la obra, la respectiva firma o autorizacién para la

realizacion de los tramites necesarios.
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VI. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZO DE OBRA

Los recaudos entregados para cotizar por parte del del DPA del GAlI del MI constituyen un

anteproyecto avanzado.

La EA debe realizar un proyecto ejecutivo para cada seccional con todo lo necesario para la

realizacion de las obras.

El mismo debe contener todos los recaudos necesarios para una correcta interpretacion en
obra de todos los elementos (segun norma UNIT 1208 vigente), y debe ser firmado por el
profesional competente en la materia (arquitecto o ingeniero estructural, eléctrico, sanitario,
electromecanico, etc.) asi como también por un Unico técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil)
quien se constituye como responsable técnico en representacion del Oferente.

La EA debe presentar en conformidad con el DPA el PE previo al inicio de las obras. Se
entregaran planos generales y de detalle, a escala conveniente para las obras de albaiileria,
estructura, instalacion sanitaria y eléctrica, demas instalaciones que correspondan o que el
DPA y el DO del Ministerio del Interior determina necesario. Los mismos seran proporcionados
en papel, debidamente firmados por los profesionales competentes y en version digital.

Las piezas que constituyen el PE a entregar, se detallan en el ANEXO B de la presente MCG y
la correspondiente MCP.

El plazo para la entrega del PE, es de 30 dias calendario, de acuerdo a lo indicado en el
Pliego. Si pasado dicho plazo no se ha entregado el PE, comienza a correr el plazo de obra,
aunque no implique que se puede comenzar la misma.

El plazo maximo de obra es de 90 dias laborables para la construcciéon (de lunes a
viernes), segun Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Obra Publica; Decreto 257/15.

Se recomienda realizar las obras en simultaneidad para cumplir con el plazo previsto.

La obra no puede comenzarse bajo ningun concepto, hasta que sea aprobado el PE o hasta que
se obtenga autorizacion expresa por parte del DPA del MI. En un plazo razonable el DPA debe
estudiar y realizar las observaciones que considere pertinentes al PE entregado. La EA debe

levantar todas las observaciones en conformidad para obtener la aprobacion del PE.

VIl. ALCANCE

VIl.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden todas las tareas, materiales y logistica necesarias para las

reparaciones.
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Los recaudos excluyentes a ser entregados conjuntamente con la oferta, se detallan en el
“ANEXO A. RECAUDOS MINIMOS”, de la presente MCG.

Todo lo que no estuviese debidamente indicado en la presente MCG, se debe realizar
conforme a las especificaciones contenidas en la MCGEP, del MTOP, y de acuerdo a las

normas UNIT.

Para aquellas situaciones que se necesario realizar modificaciones de los recaudos graficos, en
primer término debe consultar al DPA para su aprobacion. Una vez que se autoricen las
modificaciones, la EA debe actualizar los recaudos dejando constancia de ello a través del
envio de una copia a la obra con la suficiente antelacion, y una copia de dichas modificaciones
al DPAy al SO.

VIl.2. COMPLEMENTARIEDAD Y OMISIONES

La informaciéon de esta MCG y la correspondiente MCP es complementaria a la informacion

expresada en planos, planillas, detalles, rubrado, y aclaraciones.

Si existen contradicciones en los recaudos de proyecto elaborados por el DPA, la empresa
debe consultar inmediatamente al DPA para realizar las aclaraciones o modificaciones
pertinentes. En el caso que no se realicen estas consultas el DPA y el DO de la GAIl del Ml

podra solicitar la solucion que considere adecuada, de las discrepancias presentes.

De encontrarse contradicciones una vez iniciada la obra, la EA esta obligada a indicar las

mismas al DPA para su resolucién, con la antelacion suficiente para evitar atrasos en la obra.

Toda obra no especificada en los elementos graficos, en la MCG, y en la MCP del proyecto,
pero que la buena ejecucién indique como necesaria, se considera parte integrante del
proyecto, y debe ser consultada por la EO para obtener la aclaracion pertinente. De no
realizarse la consulta correspondiente, estas obras se consideran cotizadas y se exige su

realizacion.

En general todas los productos, marcas, modelos, cédigos designados en esta MCG vy la
correspondiente MCP, se indican como tipo de referencia. Cada oferta debe cotizar cumpliendo
con las caracteristicas del tipo de referencia, y con especificaciones de calidad igual o superior

a las solicitadas.

VII.3. MANO DE OBRA

La mano de obra que realice los trabajos debe ser calificada con probada experiencia en

ejecucioén de trabajos en similares caracteristicas.
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VIl.4. MUESTRAS

Previo a la ejecucion de los trabajos y con anticipacion suficiente, la EA debe entregar al DPA
para aprobacion, muestras de todos los componentes constructivos a instalar, o proporcionar
folletos con especificaciones técnicas cualitativas y cuantitativas en cumplimiento con lo
solicitado en la presente MCG y la correspondiente MCP. La EA debe entregar especificamente

las siguientes muestras e informacion técnica:

Revestimientos.

Acabados.

Componentes de los sistemas empleados.

Componentes de las instalaciones de sanitaria.

Componentes de las instalaciones de eléctrica, seguridad y datos.

Equipos a instalar.

VIll. GENERALIDADES

VIIL.1. IMPLANTACION DE OBRA, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES PROVISORIAS

Previo al inicio de obras la EA debe planificar la organizacién espacial y temporal de la obra. Se

sugiere planificar las tareas en simultaneidad para cumplir con los plazos previstos.

Se debe realizar la implantaciéon de acuerdo a los requerimientos de la obra, de acuerdo a las
siguientes especificaciones, cumpliendo con todo todo lo establecido por el MTSS, y en
particular el Decreto 125/014.

Se debe construir, montar en obra con sistemas prefabricados, o adecuar las construcciones

existentes (previa coordinacion con las autoridades) para los siguientes requerimientos:
1) Local para la Direccion de Obra.
2) Depésito de materiales y herramientas.
3) Comedor, vestuario, duchas y bafios para el personal obrero.

4) Superficies de trabajo, caminos y pasarelas, de modo de asegurar el libre acceso a
los trabajos, acopio, transporte, y construcciones provisorias durante el proceso de

obra.

5) Barreras o vallas. La EA colocara en el perimetro del area afectada a las obras un

cerco o vallado que tendra las caracteristicas adecuadas para asegurar, controlar y
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fiscalizar las obras y sus insumos. En este perimetro de seguridad se debe colocar un

sistema de seguridad de: videovigilancia, serenos o seguridad contratada.

La obra debe ejecutarse de modo de generar los minimos inconvenientes al normal
funcionamiento de las actividades en las construcciones existentes. La implantaciéon de obra
debe estar planificada acuerdo a los requerimientos del caso, en coordinacién con el DPA, el
SO vy las autoridades del establecimiento. Esta planificacion forma parte del PE y se comunica
en un plano en donde se grafican los obradores, bafios, vestuarios, comedor, depositos,
accesos de materiales, oficina técnica en coordinacién con las actividades del establecimiento y
las etapas de obra definidas. Las etapas deben estar claramente definidas y coordinadas en el

cronograma de obra.

VIil.2. CARTEL DE OBRA

Se debe colocar un cartel de obra segun las especificaciones constructivas establecidas en la
MCGEP del MTOP. EIl disefio es segun el grafico siguiente. El cual se puede ajustar
proporcionalmente segun el caso. La Empresa Adjudicataria puede solicitar el disefio en
formato *.pdf al DPA.

Cartel tipo A: 3m de largo, 1.8m de alto. Cartel tipo B: 2m de largo, 1.2m de alto. Cartel tipo C:
1m de largo, 0.6m de alto.

Para esta obra se utiliza el cartel tipo C.

Ministerio
del Interior

DE INFRAESTRUCTURA

OBRA : xxxXx

LICITACION 1 xx/2020

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA : ARQ. XXX

EMPRESA CONSTRUCTORA : EMPRESA XXX
SUPERVISION : AREA DE INFRAESTRUCTURA
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VIIL.3. NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DE OBRA

Los siguientes documentos forman parte de la documentacién de la obra, y deben permanecer

en la misma:

Recaudos de PE (aprobado por DPA - GAI - MI).

Libro de Obra (en 3 vias, con formato del DO - GAI - Ml).
Orden de Servicio (con formato del DO - GAI - MI).

A efectos del seguimiento de los procesos de la obra, el DTO y el responsable profesional o
técnico en cada materia deben llenar y firmar una planilla de chequeo entregada por el SO (con
formato del DO - GAI — MI).

VIIl.4. LLUVIAS/PAROS

Simultaneamente con el avance mensual, la EA debe entregar una nota en la cual se
mencionen los dias no trabajados por lluvia, u otros conceptos que impliquen un corrimiento en
el Cronograma General de Obras. Los dias de lluvia, paro u otro concepto deben asentarse
diariamente en el Libro de Obra. Mensualmente el DTO debe remitir el resumen de las horas no

trabajadas por dicho concepto.

VIIL.5. SEGURIDAD EN OBRA

Se debe asegurar el cumplimiento del Decreto 125/014, 125/017 y demas legislacion vigente,
del Estudio de Seguridad y Plan de Seguridad en el Trabajo incluidos en los Libros de Obra
segun normativa (verde y negro), el registro de la inclusion de todo el personal afectado en
Planilla de Trabajo del BPS, las correcciones y/o observaciones realizadas por el Servicio

Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo del MTSS.

Se debe disponer de toda la documentacion requerida por los organismos estatales, MTSS,
BPS, IM, firmada por técnico responsable, presentada en el MTSS en el caso que corresponda
con copia en obra accesible para inspeccion.

Se debe disponer en obra de un Estudio de Seguridad elaborado y firmado por el técnico
responsable Arquitecto o Ingeniero, un Plan de Seguridad elaborado y firmado por un Técnico
Prevencionista responsable afectado a la obra, segun corresponda de acuerdo a la normativa
vigente.

Estos documentos deben ser entregados en copia fiel, al SO previo al comienzo de las

construcciones, y deben quedar en obra adjuntos a los libros reglamentarios (verde y negro).
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La EA debe suministrar al personal capacitaciéon e informaciéon permanente sobre condiciones
de Seguridad, accidentalidad, recomendaciones técnicas efectuadas, seguimiento de

correcciones e inspecciones.

Area de Trabajo: Se debe delimitar las areas de Trabajo, donde se realizaran los movimientos
de materiales, y los sectores de trabajo, sefalizar e indicar la prohibicién de paso para
trabajadores y para quienes no estén vinculados directamente a la obra. Se deben tomar todos

los recaudos para asegurar la correcta circulacion de usuarios y transeuntes, segun normativa.

Elementos de proteccion personal: Se debe contar con todos los elementos de proteccion
personal de uso obligatorio segun el decreto correspondiente tanto para el personal propio
como subcontratistas. La EA debe proveer a los operarios estas protecciones personales y las

instrucciones de uso y mantenimiento de las mismas de acuerdo con la normativa vigente.

Andamios: En el caso de utilizar andamios, se debe tener en obra una Memoria de Andamios
con los calculos correspondientes, firmada por técnico responsable Arquitecto o Ingeniero, de

acuerdo con el Decreto 125/014.

VIIl.6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS TRABAJOS

La EA es responsable por el mantenimiento y cuidado de las condiciones de los trabajos que

realiza, y de las construcciones e instalaciones existentes asociadas a estos trabajos.

En caso de dafiar los trabajos o cualquier elemento de la construccién existente, la EA debe a
su costo, reparar o sustituir los materiales y componentes dafiados segun indicaciones de la
SO.

VIIL7. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

La EA debe incluir en su propuesta la limpieza de obra periddica y final. Toda el area de trabajo
debe permanecer limpia y ordenada, con el fin de no interferir con los trabajos, prevenir
accidentes laborales y cumplir con las condiciones de higiene necesarias. Se debe retirar todos
los elementos extrafios y rotos en desuso de los espacios exteriores hasta su disposicion final
segun normativa vigente, en coordinacién con las autoridades del establecimiento. La EA esta
obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito, etc.) y la obra en
construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deben estar
permanentemente limpios y desinfectados, asegurando el correcto y permanente

funcionamiento de todas sus instalaciones.
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VIIl.8. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

Todos los materiales destinados a la ejecucion de esta obra deben ser de primera calidad
dentro de su especie y procedencia, cumplir con las caracteristicas que se detallan en ésta
MCG y la correspondiente MCP, y contar con la aprobacion del DPA.

En general y en lo que sea aplicable rigen para los materiales las normas adoptadas

oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deben ser
proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada
producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparacion, colocacion, uso
especifico, pruebas de verificacion y disefios complementarios para la insercion con otros
subsistemas.

La aceptacion definitiva de cualquier material no excluye a la EA de la responsabilidad que por
tal grado le corresponda.

Los articulos deben presentarse en la obra en sus envases originales. El SO puede rechazar
aquellos materiales que no cumplan con lo exigido, que no se acopien, y que no se empleen
debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales que no
cumplan con lo exigido, o con materiales rechazados, la EA debe retirarlos y rehacer los
trabajos enteramente a su cuenta.

Si el SO creyera conveniente el ensayo de materiales puede solicitar la realizaciéon o
presentacion de resultados de ensayos, cuando lo consideren necesario. Si el SO creyera
conveniente el ensayo de materiales o muestras de fabrica en el Instituto de Ensayos de la
Facultad de Ingenieria, la EA debe realizarlos, proveer los materiales y elementos necesarios, a
su costo.

Se prohibe en absoluto a la EA, el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan
haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, aun si estan en buen estado, salvo
especificacion expresa consignada en esta MCG y la correspondiente MCP .

Los materiales acopiados por el la EA deben depositarse en el recinto de la Obra, en sitios
adecuados y protegidos debidamente, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del

producto. Todo material de terminacion debe guardarse en un depdsito bajo llave o pafiol.

VIIL.9. MODIFICACIONES EXCEPCIONALES

Todas las modificaciones excepcionales que se realicen a esta MCG y la correspondiente MCP
MCP o a los planos antes de comenzar las obras o durante el transcurso de las mismas deben
ser aprobados por el DPA y el SO del GAI del Ml segun corresponda. Una vez que los mismos

fueran autorizados, la EA debe actualizar los recaudos respectivos dejando constancia de ello a
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través del envio de una copia de dichas modificaciones al DPA y al DO del GAI del Ml segun

corresponda.
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1. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LAS AREAS DE TRABAJO

La EA debe limpiar adecuadamente todas las areas en donde se realizan los trabajos. Debe
comunicar la existencia de todo elemento extrano, o pozo , asi como la existencia de raices o
vegetales en el terreno. Esta obligada a cegar todos los pozos de saneamiento, agotando y
desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que contengan materias fecales. En el caso
de encontrar elementos extrafios, pozos, raices o partes de vegetales enterradas, se debe

retirar, reparar, rellenar y/o compactar, de acuerdo a las especificaciones del SO.

Previo a realizar los trabajos en las medianeras, la EA debe realizar actas de medianeria con
descripciones técnicas y relevamiento fotografico, por intermedio de un escribano y un
arquitecto, de modo de establecer las condiciones iniciales del estado de las construcciones

linderas.

1.1. DEMOLICIONES

Para efectuar las demoliciones y retiro de elementos, la EA debe contar con una direccion
técnica idénea, un plan de demolicién y un plan de seguridad. La mano de obra debe ser

idénea para las tareas. Se debe cumplir con la normativa vigente.

La EA debe realizar la demoliciéon de todas las construcciones indicadas y necesarias para la

obra.

Debe retirar los arboles que se indican y aquellos vegetales que interfieran con la obra; excepto
los arboles y columnas que se encuentran en via publica, para los cuales debe realizar las

gestiones necesarias ante los organismos correspondientes.

Previo a realizar las demoliciones, la EA por intermedio de un Arquitecto o Ingeniero
responsable afectado a la obra, debe estudiar la situacion de la estructura del edificio, y la
factibilidad de las mismas, lo cual se debe resolver dejando las especificaciones necesarias y

suficientes en el PE elaborado por la EA.

En el caso de cableados, instalaciones, y elementos en desuso e innecesarios, se debe
consultar al DPA y al SO por indicaciones en coordinacién con las autoridades del

establecimiento.

Respecto a las instalaciones existentes en zonas a demoler, particularmente de eléctrica y

sanitaria, la EA debe realizar las conexiones y nuevas canalizaciones para que los sistemas
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funcionen luego de las demoliciones, segun normativa vigente. Lo cual se expresara
claramente en los recaudos del PE elaborado por la EA. Asimismo, se deben realizar las
impermeabilizaciones exteriores con hidréofugo o morteros impermeables tipo Sikatop Seal 107
o similar, las terminaciones necesarias de revoques y pintura, en los paramentos verticales y

horizontales que funcionaran como exteriores luego de las demoliciones.
La EA se hara cargo por riesgos de dafos a las construcciones y a terceros.

Se debe realizar la disposicion final de los residuos y escombros de obra segun normativa

vigente, a cuenta y cargo de la EA.

1.2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

Se deben realizar los movimientos de tierra necesarios para obtener los niveles altimétricos, de
piso terminado, alturas, accesibilidad, e implantacion de las construcciones, segun se indica en

los planos.
Las tareas de excavacion, nivelado y relleno incluyen:
Preparacion del sitio.
Excavacion.
Retiro de material sobrante y materia organica.
Apisonado, regado, y nivelado. Se aplicaran rodillos cilindricos o maquinaria.

Rellenos necesarios para obtener los niveles proyectados, realizados en capas de
tosca compactada de 15 cm, con una capa base de arena sucia de 20 cm en caso de
terrenos expansivos, y segun se indica en la MCGEP del MTOP (Capitulo E,
Seccién 15 - Contrapisos, pp. 228-230).

Proteccion de servicios publicos que deben quedar y retiro de aquellos que no se van a

reusar.

Remocion de pavimentos, cimientos, caferias, plantaciones, etc.,, que no deban

permanecer.

Drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.
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2. REPLANTEO

Hecha la limpieza y demoliciones en el area de trabajo, se debe realizar el replanteo general de
la obra. El trazado y replanteo de la estructura, muros, tabiques, vanos, aberturas, e
instalaciones, deben ser realizados en cada nivel con estricta sujecion a los planos del proyecto
ejecutivo. Estos elementos se deben medir siempre respecto al origen altimétrico y planimétrico
correspondiente al sistema de replanteo definido en el proyecto.

La EA esta obligada a suministrar en obra los aparatos y utiles necesarios a fin de que el SO
pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

Segun corresponda, se deben construir mojones de hormigén y/o vallados para establecer los
ejes de los sistemas de replanteo y los niveles altimétricos de referencia. Estos mojones,
vallados o referencias, deben permanecer inalterables y accesibles para realizar mediciones,
durante todo el transcurso de la obra.

Los replanteos necesarios de la obra deben realizarse considerando los planos del APA,
escuadras y plomos de terminaciones, aberturas, recorridos de instalaciones sanitarias y
eléctricas, artefactos a colocar, etc.

El origen de coordenadas altimétrico coincide con el nivel de piso terminado del edificio en el

local de atencién al publico contra la fachada.

3. REPARACIONES DE ESTRUCTURA

3.1. CATEOS

Se debe realizar cateos para descubrir perfiles y armaduras de los sectores a reparar, segun
las especificaciones del DTO vy calculista afectado a la obra por parte de la EA. Para ello, se
debe apuntalar correctamente hasta el firme todos los elementos estructurales involucrados, en

cumplimiento con la normativa vigente, el calculo y las indicaciones del DTO.

En caso de no ser posible recuperar la estructura en mal estado, se demolera el sector y se
realizara una nueva estructura de hormigdn armado, o pasarelas en estructura metalica de
acero galvanizado, segun calculo definido en el proyecto ejecutivo de la EA, en coordinacion
con el DPAy DO.

3.2. LIMPIEZA PREVIA

Se debe realizar la limpieza de todas la superficies a intervenir, eliminar la suciedad ambiental y

los sectores desprendidos de la base dejando la superficie pronta para las reparaciones
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posteriores. Eliminar todo aquel material que se encuentre suelto o disgregado. Evidenciar
todas las fisuras y puntos a reparar.

Aplicar con maquina aspersora una solucion de liquido fungicida en la superficie, a los efectos
de garantizar la durabilidad de la pintura, minimizar las posibilidades de aparicion de hongos y

plantines en el futuro.

3.3. REPARACION DE BOVEDILLAS Y PERFILES EMPOTRADOS EN MAMPOSTERIA

Se debe realizar estos trabajos previo a la impermeabilizacion de las cubiertas.

Primero se deben apuntalar todos los perfiles del sector de acceso, segun indicaciones del

DTO, arquitecto o ingeniero responsable.

Realizar todos los cateos necesarios en el area de intervencion, para lo cual el procedimiento

es el siguiente.
Para los perfiles que presenten oxidacion superficial:

» Descubrir toda la superficie dafiada previo apuntalamiento de las bovedillas apoyadas

sobre el perfil con cimbras adecuadas.
* Retirar todo el material suelto o disgregado en la zona de influencia de la falla.

« Cepillar con escobilla de acero y se picotear toda la superficie afectada, eliminando

todo resto de 6xido y mortero de cemento, hasta visualizar el metal “sano”.
» Lijar toda la superficie afectada y se debe lograr una superficie rugosa.

* Realizar un tratamiento desoxidante y anticorrosivo, tipo SIKATOP ARMATEC 108 o
similar de calidad superior, en dos manos, una siguiendo a la otra luego del secado, y
prestando especial atencion en que no pasen mas de 48hs en cubrir con el mortero de
reparacion, aplicado segun especificaciones del fabricante. Se debe tener especial

atencion en no afectar el entorno inmediato sino unicamente el acero.
Para los perfiles que presenten pérdida de seccion:

» Descubrir toda la superficie dafiada previo apuntalamiento de las bovedillas apoyadas

sobre el perfil con cimbras adecuadas.
* Retirar todo el material suelto o disgregado en la zona de influencia de la falla.

* Realizar un procedimiento de reparacién segun indicaciones de calculista y el DTO

responsables.

Mercedes N° 993 - Piso 3 - Montevideo, Uruguay - Tel. 2030 4136
E-mail: infraestructuraadministracion@minterior.gub.uy- www.minterior.gub.uy 19



Ministerio )
del Interior AREA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

* En el caso que los perfiles sean irrecuperables, se demolera el sector y se realizara
una estructura nueva, nuevas bovedillas, o se evaluara un nuevo cerramiento en
hormigén armado u otra solucién, esta debe ser coordinada y aceptada por el DPA y
DO.

« De ser necesario, se deben realizar refuerzos estructurales para los perfiles de las
bovedillas. Las caracteristicas, secciones, y procedimientos constructivos, de estos
refuerzos se definen en cada caso particular segun calculo estructural y lo indicado en
PE, definidos por ingeniero o arquitecto calculista. Estos refuerzos en general se
realizan con perfiles normales metalicos, y se complementan con planchuelas de
acero, de modo de obtener adecuadas superficies de apoyos en cada ala de los
perfiles involucrados. Se deben realizar todos los refuerzos necesarios en los muros
existentes, y de las fundaciones involucradas. Para ello se utilizan en general

elementos de hormigén armado, dados, vigas, pilares, y refuerzos de fundacion.

3.4. TRATAMIENTO DE HIERROS EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Se deben considerar todas aquellas piezas de hierro por diferentes patologias, en su mayoria
afectadas por contacto con el agua y el aire, han iniciado procesos de oxidacion y corrosion.
Remover todo el material suelto o disgregado en la zona de influencia de la falla. Cuando la
estructura esté oculta bajo un revestimiento o revoque que evidencie signos de abombamiento,
éste debe picar y retirar el material en un area suficiente para permitir el acceso a la falla en
forma precisa y realizar la reparacion de toda la superficie afectada.

Las superficies que estén en contacto con la reparacion especificada (tanto de la mamposteria
como de los elementos metalicos) deben quedar limpias, sanas, libres de polvo y suciedades
de cualquier indole, material suelto o disgregable y su textura debe ser rugosa.

Los elementos metalicos afectados deben quedar expuestos en toda la longitud y perimetro
afectados. La limpieza se debe realizar en forma manual, mecanica con las herramientas
adecuadas (cepillado intenso con escobilla de acero, picoteado), a fin de eliminar todo resto de
6xido y mortero de cemento.

Posteriormente se deben realizar los procesos de desoxidado y aplicacion de revestimiento
anticorrosivo de dos componentes tipo Sikatop Armatec-108 6 similar de calidad superior, de
acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se debe tener especial atencién en no afectar el
entorno inmediato, unicamente el hierro.

Pintar con dos manos del revestimiento anticorrosivo, una mano siguiente a la otra en cuanto
seca. Se debe prestar especial atencién en que no pasen mas de 48horas en cubrir con el

mortero de reparacion.
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3.5. RECOMPOSICION DE MORTERO Y HORMIGON

Sobre la superficie preparada y libre de polvo se debe aplicar un puente de adherencia epoxi
tipo Sikadur-32 Gel o calidad superior, una mano. El tiempo de exposicién de este producto es
de 2 horas maximo. Por tanto, debe cubrirse casi inmediatamente a su aplicacion.

Con el fin de mejorar la adherencia con el futuro mortero, se debe sembrar arena gruesa sobre
la pieza. Aplicar una azotada de cemento para luego seguir con las capas de revoques.

En caso que haya que recomponer hormigon posterior a la aplicacion del puente de
adherencia, si las cargas son menores a 2cm de espesor se puede utilizar mortero listo para
uso tipo Sika Monotop-615 o similar de calidad superior. Considerar que debe secar la primer
capa antes de dar la segunda.

Para cargas mayores a 2cm se debe realizar la recomposicion de hormigdén con un mortero de
reparacion tipo Sikadur-43 Reparacion o similar de calidad superior. En el caso de grandes
volumenes se puede agregar piedra granitica de tamano adecuado hasta una proporcion de
volumen de 1 a 1. La aplicaciéon debe ser con mano de obra calificada, segun asesoramiento y
especificaciones del fabricante.

Aplicar una imprimacién cementicia con agregado ligante para luego utilizar revoque
impermeable tipo 3 en 1 (aislamiento hidréfugo + revoque grueso + revoque fino con

terminacién igual al existente).

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Antes de proceder al hormigonado, terminados todos los encofrados, el Contratista prevera la
ejecucioén de tubos, conductos y pases para las instalaciones que se indiquen en el Proyecto
Ejecutivo, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya
que hacer cortes en el hormigon, teniéndose especial cuidado en no debilitar la estructura con

el pase de instalaciones.

Normas que debe cumplir el hormigén armado:

DIN 1045 Hormigéon Armado.

NB 1P Proyecto y ejecucion de Obras de Hormigén Armado.

UNIT 104-55 Ejecucion de Obras de Hormigdn Armado.

UNIT 118-50 Disposiciones constructivas para Obras de Hormigén Armado.

UNIT 1050:2001 Proyecto y Ejecucién de Estructuras de hormigdn en masa o armado.
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5. CUBIERTAS LIVIANAS

5.1. CUBIERTAS METALICAS

La cubiertas metalicas se realizan con el sistema de chapa de acero galvanizado, pendiente
15%, tipo BECAM BC18 o similar de calidad superior, color gris. Se coloca el sistema completo
con todos sus componentes y accesorios, fijaciones con capuchones de proteccion, babetas,
piezas de cierre de terminacion, etc. La colocacién se debe realizar segun las indicaciones del
fabricante, del calculista y cumpliendo con los refuerzos, piezas estructurales y constructivas

recomendados por el fabricante del sistema.

Todos los pretiles se realizan revocados con mortero con hidréfugo. La cara superior tiene

pendiente del 5% y se revoca con arena y portland 3x1 + hidréfugo.

Al cerrar la caja del pretil, se debe realizar una bufia previendo fisuraciones (donde se unen el

revoque y el hormigon).

Se deben colocar babetas de acero galvanizado, en todo el perimetro de las cubiertas, segun
las especificaciones del fabricante, del mismo color que la cubierta. Las juntas de las babetas
se deben resolver con sellador poliuretanico resistente a los rayos UV, y deben amurarse con

mortero de cemento con hidréfugo.

5.2. CUBIERTA DE PANEL COMPUESTO

Las cubiertas del sistema de panel compuesto son de alma de poliestireno expandido tipo
ISODEC BROMYROS o similar de calidad superior. Se colocara el sistema completo con todos

sus componentes y accesorios, amures, babetas, piezas de terminacion, etc.

La colocacion se realizara segun las indicaciones del fabricante, del calculista y cumpliendo con

los refuerzos, piezas estructurales y constructivas recomendados por el fabricante del sistema.

Todos los pretiles y gargantas se realizan con mampuestos revocados o hormigén armado,
segun corresponda en la edificacion, de modo de evitar fisuraciones. La cara superior tendra

pendiente del 5% y se revocara con arena y portland 3x1 + hidréfugo.

Al cerrar la caja del pretil, se hara una bufa previendo fisuraciones (donde se unen el revoque

y el hormigon).

Se deben colocar babetas de aluzinc o acero galvanizado, en todo el perimetro de las
cubiertas, segun las especificaciones del fabricante. Las juntas de las babetas se deben
resolver con sellador poliuretanico resistente a los rayos UV, y deben amurarse con mortero de

cemento con hidrofugo.
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6. IMPERMEABILIZACION

6.1. PRODUCTOS / DIMENSIONES / PRESENTACION

Rollos de 1m de ancho y 40kg minimo de peso. Los rollos deben estar en sus paquetes
originales, y a la vista, la fecha de fabricacion. Los sellos UNIT y/o LATU, en los casos que

corresponda.

6.2. TERMINACION / COLOR / TEXTURA

Membrana geotextili UNIT, pintada con revestimiento acrilico exterior para cubiertas, y

camineros con membrana mineralizada, resistente a rayos UV, color gris.

6.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Membrana preelaborada de asfalto oxidado plastico con alma central de polietileno de 4mm
minimo. Armadura central continua sin uniones (MCGEP MTOP, 2006 pags. 270-271).
Terminacion de proteccion: pintura acrilica sobre geotextil y terminacion mineralizada en

camineros.

6.4. UBICACION

Ver planos de albadileria con areas de intervencion.

6.5. MODELOS DE REFERENCIA
Tipo IMPERLA GEOFLEX 46-48kg 4MM, que cumple NORMA UNIT 1059, o similar de calidad
superior. Pintura acrilica exterior tipo EMACRIL, o similar de calidad superior.

Tipo IMPERLA MINERALIZADA — GRAVILLADA TRANSITABLE, o similar de calidad superior.

Nota: Los modelos de referencia cumplen normas UNIT. Se solicita cumplimiento de normas
UNIT para la membrana, y una terminacién mineralizada para los camineros. La EA debe

plantear una solucién para cumplir con esta exigencia.

6.6. NORMATIVA APLICADA

Las especificaciones generales son las indicadas en la MCGEP del MTOP (2006).
Especificamente el apartado F— CUBIERTAS SECCION 20 - HORIZONTALES, de la paginas
266 a la 280.

La normativa aplicada relacionada con la impermeabilizacién con membrana asfaltica, es la

establecida en las normas UNIT:
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1052 (membrana asfaltica sin proteccion).

1058 (membrana asfaltica con aluminio gofrado).

1059 (membrana asfaltica con geotextil tejido y no tejido).
1065 (colocacién).

Para cemento norma UNIT 20:2017, sus actualizaciones y normas UNIT relacionadas.

6.7. TRANSPORTE Y ACOPIO

El transporte y acopio de los materiales se debe realizar segun las especificaciones del

fabricante y segun las normas UNIT de referencia.

El lugar de acopio debe planificarse en la organizacion espacial y temporal de la obra en

coordinacion con el SO y las autoridades del establecimiento.

Debe acopiarse cada rollo de modo de permitir una inspeccion, que sean accesibles para la
medicion del diametro de los mismos y facilitar un trozo de membrana para controlar su

espesor

6.8. PREPARACION DEL SUSTRATO

Retiro o movimiento de todos los equipos existentes, previa coordinacion con las instalaciones
de cada caso, equipos de aire acondicionado, extracciones, eléctrica, telecomunicaciones, etc.
Reubicar (en coordinacion con el SO, las autoridades del establecimiento y aquellas
dependencias del MI relacionadas) los tendidos de cables o cafos existentes de modo que
permitan la realizacion de los trabajos.

Retirar toda la membrana existente en el sector de cubierta a reparar (ver referencias en
plantas).

Realizar todos los cateos necesarios en el area de intervencion.

Rectificar las pendientes de evacuacién de pluviales, a valores mayores o iguales al 2% y
considerando las especificaciones del fabricante de la membrana respecto a la pendiente
recomendada (excepcionalmente el SO puedo aprobar un 1,5% de pendiente minima cuando
las condiciones existentes constructivas no permitan lograr una pendiente del 2%).

Reparar grietas y fisuras segun lo indicado anteriormente en esta memoria.

Realizar, en donde sea necesario, un alisado de arena gruesa y cemento al 3 x 1, espesor
minimo 1cm, dejando una superficie lisa y pareja para la colocacion de una membrana asfaltica
de 4 mm. No deben quedar a la vista, ladrillos, tejuelas, baldosas, u otros elementos con juntas
y rehundidos, las superficies deben ser completamente lisas y firmes. Evitar todos los cantos

vivos que puedan dafiar la membrana, con un radio de curvatura adecuado.
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Reparar los paramentos donde se realice la impermeabilizaciéon. Previamente azotar con
mortero de arena y Podrtland al 3 x 1. Realizar luego el revoque grueso con un mortero

compuesto por cuatro partes de arena terciada y una parte de cemento.

6.9. IMPRIMACION

Previamente a la colocacion de las membranas realizar una imprimacién: aplicar emulsion
asfaltica de base acuosa tipo Emulsion Asfaltica Sika o similar de calidad superior, o una
pintura asfaltica con vehiculo solvente tipo Imprimacion Asfaltica Sika o similar de calidad
superior, sobre el 100% de los sustratos, incluyendo pretiles, bufias, muros perimetrales (hasta
donde se coloque la membrana) y todos aquellos elementos que sobresalgan. Se debe cumplir
con lo indicado en la Norma UNIT 1065. El material imprimante se debe dejar secar
previamente a la colocacion de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento

ni desprendimiento del mismo.

6.10. COLOCACION DE MEMBRANA

Verificar que las superficies sobre las que se aplique la membrana se encuentren libres de
polvo, suciedad, musgo u oxido. Las superficies deben estar secas y en caso de que exista
agua se debe secar antes de comenzar la colocacion de la membrana. Se debe prestar
atencién a que la membrana se encuentre perfectamente plana y uniforme, sin ningun tipo de
fragmentos, piezas sueltas, fisuras, irregularidades o rugosidades que puedan dafar la
superficie de la membrana a colocar.

Colocar hasta la altura de los pretiles (de manera que queden encapsulados) y en los muros
perimetrales membrana con terminacidon de aluminio gofrado (hasta 0,80 mt de altura), doble
cara de asfalto plastico, alma central de polietileno y por ultimo film antiadherente de polietileno
de 4 mm de espesor, segun normas UNIT N° 1052 y 1058. En los muros perimetrales se debe
realizar una bufia para encapsular la membrana en todo el perimetro a fin de mejorar la
aislacion humidica generada por la misma.

Colocar los rollos de membrana sucesivamente desde la parte mas baja a la mas alta de la
cubierta, en forma perpendicular a la corriente de agua. Luego calentar toda la superficie del
film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente el asfalto hasta
que aparezca un brillo superficial, teniendo especial cuidado en que la llama no perfore el alma
central.

En todos los casos la membrana debe llevar una solapa entre cada una de sus capas de 8cm,
para lograr una perfecta aislacion humidica. Cabe sefnalar que el ancho de la membrana es de
1.00m pero su ancho real de cubriente es de 0.80m y a su vez debe subir 2 0.15m en cada una

de sus caras laterales para evitar las filtraciones como se indica en los detalles 1, 2 y 3.
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Realizar el “sangrado” del solape de la membrana en todas las costuras y en todo su
perimetro, como proteccion de la impermeabilizacion. Terminar los empalmes (soldaduras) con
pintura aluminizada con base asfaltica para protegerlos de la accioén de los rayos U.V. y mejorar
el aspecto estético.

En los lugares donde se transita se debe colocar membrana mineralizada (ver referencias en

plantas).

6.11. PRETILES Y GARGANTAS DE AZOTEA

El nivel minimo de la cara interna de los pretiles y gargantas se obtiene sumando 15cm al nivel
del punto mas alto de la mayor limahoya. Las pendientes minimas de las caras superiores
deben ser del 5%, asegurando capas impermeables de arena y cemento (3:1) con hidréfugo en
buenas condiciones de resistencia y estanqueidad.

A fin de evitar posibles filtraciones es muy importante tener en cuenta la terminaciéon de los
bordes de la membrana contra los pretiles y/o muros perimetrales. Realizar una media cafia y
se aplicar una doble solapa en la zona de los pretiles, dejando subir la membrana, para

después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles.

6.12. DESAGUES DE AZOTEAS

Todas las bajadas se realizaran con embudos de EPDM adecuados para cada caso.

Esquemas de colocacion:

Eﬁ

Procedimiento de colocacion:

1. Adecuar y/o asegurar que el rebaje de nivel en el punto de desaglie es
suficiente para alojar las capas de membrana y los componentes del embudo
segun los esquemas de colocacion anteriores. No se admiten rebordes de
ningun tipo en esa zona, la membrana debe tener una terminacion lisa y con
pendientes en sentido del desague.

2. Extender una mano de imprimacion en el area del punto de desague.
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3. Aplicar un trozo de membrana de 50x50cm aproximadamente con un corte en
“cruz” en el punto de desagie, soldando la misma segun las normas UNIT
citadas.

4. Colocar el embudo, y calentar con soplete la superficie superior de la cazoleta,
derretir un trozo de membrana y rellenar las cavidades superiores.

5. Colocar una capa de membrana sobre el embudo segun las normas UNIT
citadas.

Calentar con soplete la superficie inferior del embudo.

Colocar el embudo en el punto de desague.

Colocar la capa de membrana que continua sobre toda la cubierta segun las
normas UNIT citadas. Recortar la membrana en el punto de desagiie y dar
terminacion al orificio soldando los pliegues de la misma.

9. Colocar el modelo de paragravillas o embudo protector correspondiente al

sistema.

6.13. DESBORDES REBOSADEROS DE AZOTEAS

Realizar rebosaderos como desbordes testigos de emergencia en todos los casos y segun indica
la norma UNIT 1065.

Estos estan conformados con tubulares de acero inoxidable de seccion rectangular de 15x5¢cm con
una saliente de 15cm. Atraviesan los parantes verticales en todo su espesor por debajo de las
aletas de los pretiles o gargantas, con pendientes de evacuacion del 10% hacia el exterior.

Su ubicacion debe ser definida segun las particularidades de cada caso, en general dos por cada
fachada , contrafachada, y area confinada de desague.

Debe recomponerse todo el perimetro de intervencion en cada cara, asegurando capas

impermeables y terminaciones iguales a las existentes.

6.14. APOYO DE EQUIPOS Y ANCLAJES

En ningun caso se admite el apoyo de equipos directamente sobre la membrana.

En ningun caso se admite perforaciones de la membrana, de anclajes o de cualquier tipo.

Los anclajes existentes de elementos que no pueden ser retirados, se deben resolver con capas
de membranas sucesivas, suficientes refuerzos que aseguren la estanqueidad y que no existan
filtraciones. Estas soluciones deben ser aprobadas por el SO.

En general se debe optar por soluciones de apoyos con sistemas flotantes de poliestireno de alta

densidad de espesor y dimensiones suficientes para cada caso.
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6.15. DUCTOS Y COLUMNAS DE VENTILACION

Para el caso de cafos existentes, se debe enhebrar pollerines o collares de protecciéon de EPDM,
de acero inoxidable confeccionados para el caso.

Se debe asegurar una pendiente minima del 15% en el perimetro del cafio realizada con
hormigon.

Aplicar emulsion o pintura asfaltica, una capa de membrana en todo el perimetro con 15cm sobre
el plano horizontal, recortando la parte inferior de la membrana en bandas para formar el circulo
que rodea el cafio, enhebrar el pollerin, calentando las superficies.

Asegurar la colocacion de un sombrerete o tapa adecuado para el sistema.

En caso de existir ductos de mamposteria, la membrana debe aplicarse de igual modo que en los
pretiles, rematando adecuadamente por dentro de los vanos de ventilacion y con las pendientes

adecuadas en cada superficie horizontal.

6.16. ENSAYOS Y PRUEBAS

La EA debe realizar pruebas de estanqueidad de todas las impermeabilizaciones realizadas.
Los procedimientos a seguir son los establecidos en la prueba de servicio del MCGEP del
MTOP:

Se debe exigir la realizacion de una prueba de servicio de la cubierta, para

comprobar si aparecen o no humedades.

En el caso de cubiertas horizontales, deben llenarse de agua por debajo del nivel
de la garganta. Debe consultarse previamente al profesional responsable del
calculo de estructura. La prueba debe durar como minimo 12 horas, y no superar
las 24 horas. Los desaglies deben obturarse mediante un sistema que permita
tanto evacuar como mantener el agua. Una vez finalizado el ensayo deben
destaparse los desaglies, la operacion debe realizarse en forma progresiva. En las
cubiertas que no sea posible el llenado de agua, se debe proceder a un riego

continuo durante 24 horas.

A los efectos de verificar los desagiies, se debe realizar una prueba de
estanqueidad, para comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe
obstruir el desaglie asegurando que quede impermeable por debajo de la
terminacién del embudo. A continuacién se llena de agua hasta un nivel por

encima de éste, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como minimo.

MTOP (2006, p. 273).
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La sobrecarga del peso del agua de las pruebas no debe ser superior a la que soporta la
estructura existente. Para ello la EA debe contar con el asesoramiento del profesional responsable

director de obra, arquitecto o ingeniero.

6.17. CONTROLES DE EJECUCION

Para la descripcion de los siguientes controles de ejecucién se toma como referencia la
PLANILLA DE CONTROL DE EJECUCION N°05 IMPERMEABILIZACIONES Versién A1 —
Fecha 10/05/2000 del MSO BHU, elaborada por la Gerencia de Arquitectura, Departamento de

Promocion Publica, Seccién Proyecto y Direccion.

6.18. MATERIALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
ARENA:

Granulometria terciada, diametro maximo 2mm.
CEMENTO:

Cumplimiento de la norma de cemento UNIT 20:2017, sus actualizaciones y normas

relacionadas.

AGUA:

Limpida sin contenidos de sales, aceites, acidos, etc.

EMULSION /PINTURA ASFALTICA:

Envase original y fecha de validez.

MEMBRANA:

Envase original y fecha de validez.

Identificacion, tipo, y peso segun el proyecto, espesor minimo 4mm.

Mediante sello en el envase o presentacién escrita de ensayo del LATU con

cumplimiento de normas UNIT 1052, 1058 o 1059 segun el caso.
SELLADO DE LA SUPERFICIE DEL HORMIGON:

Sellado de poros con lechada de cemento.

PENDIENTES:

Contrapisos con pendientes segun proyecto, minimo 2%, excepcional 1.5% aprobada

previamente por el SO.

Mercedes N° 993 - Piso 3 - Montevideo, Uruguay - Tel. 2030 4136
E-mail: infraestructuraadministracion@minterior.gub.uy- www.minterior.gub.uy 29



Ministerio )
del Interior AREA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

Orientacion hacia puntos de desagie.
MORTERO DE ALISADO:
Aplicacion reglada, con espesor minimo 1cm sin granulos ni huecos.

Continuidad sin quiebres a 90° en gargantas, pretiles y elementos verticales a los que

sera soldada la membrana.

6.19. APLICACION DE LA MEMBRANA SEGUN PROYECTO
APLICACION DE CAPA DE IMPRIMACION:

Verificar que la superficie esté fraguada y seca.

Aplicacion de la capa de imprimacion de acuerdo a recomendaciones del fabricante de

la membrana.
APLICACION DE LA MEMBRANA:

Rollos colocados a partir de la parte mas baja de la cubierta, perpendiculares a la linea

de la caida.

Solapes entre fajas minimo 8cm.

Junta entre piezas de cada hilera no alineadas en fajas contiguas.

Fajas de fijacion soldadas a la azotea para evitar flameo contra el viento.
Procedimiento de soldado de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
Cumplimiento con normas UNIT referidas en esta memoria 1052 a la 1059 y 1065.
VERIFICACION DE APLICACION COMPLETA Y CORRECTA EN:

Solapes entre fajas completamente soldados.

En pretiles, babetas y zonas de desague firmemente soldados.

Puntos de desagle resueltos adecuadamente con embudos de EPDM o acero
inoxidable, segun se indica en esta MCP.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:

Tapado de desagles e inundacion de la azotea hasta 10cm (y segun apartado
ENSAYOS Y PRUEBAS de esta MCP) de altura durante 24hs, sin penetracion de

humedad.

EJECUCION DE PROTECCIONES:
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De acuerdo al procedimiento y detalles definidos en el Proyecto Ejecutivo aprobado por
el DPA.

7. REPARACIONES DE GRIETAS, FISURAS, REVOQUES Y
RESTAURACION DE DECORACIOENS

7.1. REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS

Evaluar detalladamente el estado de revoques, marcando las zonas con patologias.

Un vez picados y eliminados todos los revoques y revestimiento en el sector de las fisuras,
verificar el estado de los muros existentes en relacién a la posibilidad de que existan grietas y
fisuras.

Esta intervencion en muros, tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesion de los
muros, mediante la eliminacion las fisuras y grietas. A los efectos que en esta especificacion se
entiende por fisura a la separacion entre labios de la mamposteria que va de 1 a 3 mm.

Para el sellado de grietas, en primer término se debe retirar el material flojo existente en los
bordes, con cinceles livianos o ganchos metalicos. Debe cuidarse de no golpear ni arrastrar
partes del material que puedan estar firmes, tanto para el caso del ladrillo como del mortero de
asiento.

Las microfisuras (efecto craquelado) se deben tratar con acumulaciéon de pintura tipo
Elastocolor. Para las reparaciones a realizar, tener en cuenta que la superficie debe ser similar
a la textura original.

Cabe destacar que los reintegros a efectuar en la reparacion de grietas y fisuras del tipo
dinamicas o activas deben ser efectuados con materiales elasticos que permitan el
movimiento y corten el agua. Para ello abrir la fisura y sellarla con masilla poliuretanica elastica
de bajo modulo de elasticidad tipo Sika Flex 1.A o similar de calidad superior.

Antes que endurezca se espolvorea arena y pintura. Para pintar la junta es necesario tener en
cuenta que el material haya secado completamente sino quedara una superficie pegajosa en la
cual se adhieren las particulas del ambiente, resaltando luego la junta. Para evitar esto, se
debe tener en cuenta que el producto polimeriza a razén de 1 mm/dia.

En el caso de fisuras pasivas, o de muy poco espesor, retirar el revoque flojo de los bordes y
se aplicar una masilla plasto- elastica monocomponente tipo Sikacryl S o similiar de calidad
superior, el cual se puede pintar inmediatamente.

En fisuras marcadas en horizontal, coincidiendo con encuentros de losa, etc. se debe abrir la

fisura y dependiendo del espesor y profundidad de la junta aplicar relleno de espuma de
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polietileno para fondo de juntas tipo Sika Roundex y sellador de juntas altamente adhesivo,
elastico e impermeable de alta densidad tipo Sikaflex-1A. Si no hubiese necesidad de relleno
de junta, se aplica unicamente el sellador tipo Sikaflex-1 A o similiar de calidad superior.

Luego para reforzar el revoque y absorber posibles movimientos se puede intercalar malla
tejido 107 con el revoque tradicional.

Se debe aplicar un mortero de acuerdo al acabado superficial que se requiera para el sector.
Dicho mortero no puede contener cemento y sera aplicado sobre el sellador elastico.

En sectores donde la grieta sea pasante se debe coser la misma con hierros de 6mm cada 20
cm, de 40cm de longitud, tomando la precaucion de eliminar las partes flojas.

Realizado el tratamiento de las fisuras se deben cerrar mediante la reconstruccion de los
revoques con técnicas tradicionales y materiales a la cal.

Posteriormente se debe pintar todos los paramentos verticales con pintura tipo Elastocolor o

similar de calidad superior.

7.2. REPARACIONES DE REVOQUES Y RESTAURACION DE DECORACIONES

Se eliminara todo material disgregado o suelto y se evidenciara todas las fisuras y sectores a
reparar. Para los trabajos de reparaciones de fisuras aplica lo establecido en el capitulo
REPARACION DE ESTRUCTURA.

En todos los casos se realizara un “saneado preventivo” de los sectores indicados
anteriormente, chequeando manualmente para determinar la firmeza de molduras, bordes,

dinteles, jambas, antepechos, revoques.

Se realizara un hidrolavado con la presion adecuada para desprender los sectores dafiados y

limpiar la superficie, y no dafar los sectores que se encuentran en buenas condiciones.

Se retiraran todos los revoques flojos, en mal estado, donde el aglomerante se encuentre

degradado.

Antes de proceder a la ejecucion de los mismos, el Departamento de Proyectos Arquitectonicos
del Ministerio del Interior podra solicitar la preparacién de todas las muestras de revoques que
considere necesarias a efectos de obtener la calidad, tono y acabado final segun indicaciones
del DPA'y SO.

Para la restauracion de los revoques retirados se aplicara una capa impermeable de grueso
con arena y cemento mas hidréfugo, aplicado segun especificaciones del fabricante, revoque
grueso y revoque fino. Para la terminacion de revoque fino se aceptara una planitud con

tolerancia de 2mm medida con regla de 2m.
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7.3. RESTAURACION DE DECORACIONES

Se reconstruiran todos los elementos que se desprendan, molduras, cornisas, aleros,

decoraciones, etc. Se deben recomponer todos los sectores de revoque retirados.

Se reconstruiran todas las molduras y rehundidos ejecutados con alto calidad de terminacion,
coincidencia en las alturas y plomos, rectitud y planitud. Se realizaran moldes de yeso para

estas tareas.

7.4. REPARACIONES DE HUMEDADES DE MUROS EXTERIORES

En los sectores de muros exteriores que presentan patologias por humedades provenientes del
suelo o de submuraciones, se realiza el retiro de los revoques, en todo su largo, mochetas,
sectores de acceso, y segun se indica en plano, hasta llegar a la altura del antepecho.

Sobre la base firme se aplicara impermeabilizante cementicio a presion negativa, tipo Sikatop
Seal 107 o similar de calidad superior, hasta la altura de antepecho, con pinceleta (2mm en dos
manos, aplicada segun especificaciones del fabricante).

Se realiza revoque grueso con hidréfugo y revoque fino en toda la superficie intervenida, segun
las indicaciones de la MG del MTOP.

Se realiza una junta en el encuentro entre el muro y el pavimento de exterior, en todo el largo
con sellador poliuretanico impermeable color gris, tipo Sikaflex 1A o similar de calidad superior,
espesor 10mm aproximadamente, aplicado segun especificaciones del fabricante.

En general se reparan todas las fisuras, e imperfecciones de revoque y de pintura.

Se pintara toda la superficie de fachada con dos manos de Sellador INCA o similar de calidad
superior 'y pintura INCAFRENT o similar de calidad superior, color igual al existente (ver
apartado PINTURAS).

8. PARAMENTOS

8.1. MUROS EXISTENTES

En general se dejaran en buenas condiciones de terminacion, se retiraran todos los elementos
extrafos, se dejaran sin fisuras de ningun tipo, con planitud adecuada, las mochetas, dinteles,
antepechos, jambas correctamente escuadrados, los revoques firmes, textura uniforme similar

a la existente.

8.2. MUROS NUEVOS EN SECTORES A REFORMAR

En general los muros y tabiques del sector existente a reformar cumplen con lo siguiente.
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Los muros exteriores perimetrales deben asegurar el siguiente valor de transmitancia térmica
minima, Rm 0.85 W/m2K.

Los muros nuevos a construir en bloque de hormigén, se realizan con mampuestos de

19x19x39cm, vibrados de primera calidad, tipo HOPRESA o similar de calidad superior.

Los tabiques interiores en el sector del edificio existente seran de ticholos de 12cm de ancho o
de bloques vibrados de 12cm de ancho, su espesor sera a verificar segun cateos para lograr un

espesor total igual a los muros existentes contiguos.

Se vinculan los tabiques nuevos con los existentes por medio de bigotes de acero galvanizado
o previamente embebidos en dos manos de convertidor de 6xido tipo CROMOX o similar de
calidad superior.

Los tabiques del carcelaje son de bloque vibrado de primera calidad de 15x19x39.

9. REVOQUES

Se deben retirar los revoques en mal estado del area de intervencion, tanto en sectores en
donde existan desprendimientos, patologias de humedad, o sectores con firmeza inadecuada, y
recomponerlos tanto los exteriores como los interiores con sus respectivas
impermeabilizaciones y capas.

En el caso de los sectores a demoler se debe reimpermeabilizar los paramentos verticales.

Se deben tener los cuidados necesarios para evitar filtraciones y fisuras a los linderos, y
realizar las actas de medianeria correspondientes con los padrones linderos involucrados
previo a empezar los trabajos.

Asimismo, en los sectores en donde se repara la estructura se deben recomponer los revoques
con una terminacion igual a la existente.

Sobre elementos metalicos se aplicara revoque a base de cemento, caso en que no se debe
aplicar revoques a base de componentes con cal o derivados.

Se deben realizan los revoques en dos capas: gruesa y fina (ver tipos de muros), con las
azotadas correspondientes, e impermeabilizacion con hidréfugo segun el caso. Se deben
realizar bolines con los plomos adecuados considerando los descuentos por la terminacién de

fina o del revestimiento, las fajas acordes con las reglas y demas replanteos necesarios.
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10. REVESTIMIENTOS

10.1. CERAMICOS

En general los revestimientos ceramicos de los servicios higiénicos a realizar a nuevo son en
divisiones de 10cm x 10cm, color blanco, terminacidon esmaltada, en piezas rectificadas. Las
series de las partidas a colocar en un mismo local deben ser iguales. La pastina en general

debe ser en color gris, tono medio.

En los casos en los que se reparan sectores con revestimientos existentes, se deben restituir
los mismos con piezas iguales a las existentes en forma, textura, y color. Si esto no es posible,
se deben sustituir todas las superficies con revestimientos cerdmicos de 10cm x 10cm, o segun
se indique en los proyectos particulares.

10.2. REVESTIMIENTOS APLACADOS EN SECTORES CON HUMEDADES

En el caso que existan humedades de submuracion se realiza una camara ventilada.
Previamente se realiza el picado de revoques (descarnado de muros hasta el ceramico).

Se realiza nun revestimiento de yeso con ventilacion inferior y superior.

La perfileria sera en perfiles de acero galvanizado, tipo de perfil adecuado para lograr el mismo
plomo que el revoque terminado.

El mismo contara con un sistema de rejillas de ventilacion rectangulares en PVC blanco (15cm
x 5cm aproéx.), contra el zécalo y a nivel del antepecho, se ubicaran pares de rejillas (superior e
inferior), en general cada 120cm cuando existan humedades existentes, salvo indicacién
expresa en cada situacion particular.

Los perfiles de estructura galvanizada deben colocarse de modo tal que se asegure la
ventilacion de la camara.

Se realizaran los trabajos necesarios para el amure de las cajas de eléctrica. Se realizara en
cada caso un marco con estructura galvanizada en todo el perimetro de cada caja para su
amure, el cual debe ser firme y soportar el arranque del uso de este tipo de edificios. Se
suministraran y colocaran las cajas necesarias para atornillas a la estructura de yeso. Se
suministraran y colocaran las plaquetas faltantes y se sustituiran los mdédulos rotos por el
mismo sistema existente. Se debe coordinar con instalacién eléctrica y datos.

Las superficies seran enduidas totalmente, sobre el encintado y masillado de las placas en
juntas y tornillos. Luego se aplicard pintura segun lo especificado en la seccion

correspondiente.
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10.3.GUARDASILLAS

Se colocaran guardasillas iguales a los existentes en cuanto textura y color en las areas

faltantes, segun se indica en el plano.

10.4. PANEL DE REVESTIMIENTO EN SECTOR DE ATENCION AL PUBLICO

En el sector donde se encuentra la gigantografia, se retira la misma, y se coloca en su lugar un
revestimiento con las mismas dimensiones.

Este revestimiento es realizado en estructura de acero galvanizado de 35mm (soleras y
montantes), y con placas de fibrocemento atornilladas, con junta vista.

El disefio de los paneles se coordina con el DPA del MI.

Se debe colocar un vinilo de alta resistencia, con imagen en toda la superficie de cada parte del
panel, el cual se termina con L de aluminio, atornillada, prepintada al horno, color a definir. El

disefo de estos vinilos se entrega a la EA por parte del area de disefio grafico del DPA.

10.5. CANTONERAS

En general se colocan cantoneras hierro 1"x1"x1/8” en todas las aristas vivas del sector a
intervenir (2 manos previas a la colocacion en toda la superficie de cada cantonera, de
convertidor de 6xido CROMOX INCA o similar), altura 1.50m.

En caso de indicacion expresa en cada proyecto particular se colocan cantoneras de acero

galvanizado en todas las aristas vivas del sector a intervenir, altura 1.50m.

10.6. CIELORRASOS DESMONTABLES

En las areas que se indiquen se deben colocar cielorrasos desmontables de un sistema igual o
similar al existente. En general, se trata de cielorrasos de placas de fibra mineral de 60x60cm
con estructura de acero galvanizado prepintada al horno, y modulada en perfiles principales de
seccién “T” de 3.66m, perfiles secundarios de seccién “T” de 1.22m y 0.61m, y perfiles de borde

“L”. Las terminaciones de placas seran iguales en textura, color, y forma a las existentes.

11. ABERTURAS

11.1. GENERALIDADES

En toda el area de intervencion se verificaran todos los herrajes y sistema de movimiento de las

aberturas exteriores e interiores.
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Se deben reparar todos los herrajes, sistemas de maniobra, movimiento y cierre de las todas

las aberturas en el area de intervencion.

Los herrajes y sistemas de movimiento deben ser resistentes y adecuados para el uso del

programa, evidenciado por el deterioro de las aberturas existentes.

Todas las aberturas exteriores deben asegurar una estanqueidad adecuada en su sistema,
como en su amure o sellado a los paramentos existentes. Para lo cual, la EA brindara la

soluciéon mas adecuada previa coordinacion con el DO.

Todas las aberturas, puertas y ventanas seran de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
planos proporcionadas y todas las medidas deben rectificarse en la obra. Se colocaran
teniendo en cuenta el buen amure de las grapas y el perfecto plomo, horizontalidad y escuadre
de los marcos y las hojas. En todos los casos las aberturas deben ser compatibles con el

sistema constructivo propuesto.

Todos los marcos y aberturas se colocaran perfectamente aplomados y nivelados.

11.2. CARPINTERIA DE ALUMINIO

Sera del tipo y caracteristicas indicadas en las planillas.

Los herrajes de cierre, sistemas de maniobra y de movimiento seran adecuados para el uso del
establecimiento, antivandalicos de ser posible. El tipo de uso se puede apreciar en las
condiciones de los herrajes y estado de las aberturas existentes. La EA debe proponer una

solucién de mayor durabilidad para estos sistemas.

11.3. CARPINTERIA DE HIERRO

De todas las aberturas del area a intervenir se deben chequear todos los sistemas de
movimiento, maniobra, cierre y apertura. Se deben reparar todos los sistemas dafados o
defectuosos, colocar los marcos y contramarcos faltantes, cambiar los vidrios que no se
puedan limpiar o que se se encuentren danados.

En el caso de que los marcos de las hojas presenten alabeo o pérdida de seccién por oxidacion
debe retirarse la hoja, cortarse el sector dafiado y soldar una nueva pieza igual a la removida.
Se pintaran las aberturas con dos manos de convertidor de 6xido y terminacion de pintura tipo

Hammerite o similar de calidad superior.
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12. CONTRAPISOS Y PISOS

12.1. CONTRAPISOS

Se deben realizar los rellenos de contrapisos necesarios a causa de las modificaciones y de

acuerdo a los niveles altimétricos proyectados.

Para los pavimentos exteriores se efectia una compactacion previa del suelo, previendo el

espesor y las capas superiores (esto incluye las pendientes en caso de que sea necesario).

Se debe sustituir el suelo, retirando la capa vegetal superior completamente, y aplicando capas
de tosca compactada, hasta llegar al nivel de piso terminado de la construccién existente,
descontando la platea, alisado, y terminacién del piso. La ejecucion de la tosca compactada se
debe realizar en capas de 15¢cm con adicion de cemento (1 cemento : 15 material base), segun
se indica en la MCGEP del MTOP (Capitulo E, Seccion 16 — Pavimentos, pp. 236-237).

Todos los contrapisos que se ejecutan sobre el terreno son de hormigdn de un espesor minimo
de 12cm, armados con malla electro-soldada de acero galvanizado C42, de 42mm de espesor
de 15cm x 15¢cm, respetando los niveles indicados en planos y tendran la terminacién indicada
en cada caso. Se realizan las juntas indicadas en los planos, de 2cm de espesor, 1cm de
profundidad, con sellador poliuretanico resistente a rayos UV, color gris, de coeficientes de

elasticidad adecuados para el caso.

Los contrapisos exteriores deben tener pendientes de desagle segun se indica en los planos y
con una pendiente general del 2% hacia el terreno permeable. Se debe replantear las lima-
hoyas y lima-tesas, generando planos parejos, sin hundimientos ni concavidades, sin aristas
vivas. Se deben colocar los encofrados necesarios y asegurar la resistencia de los mismos ante

los esfuerzos correspondientes.

A los contrapisos exteriores se les aplica un endurecedor de hormigén tipo SIKA CHAPDUR

color gris claro, segun especificaciones del fabricante (ver terminacion en capitulo 11. PISOS).

Debajo de los contrapisos interiores sobre el terreno se colocara un film de polietileno de 120

micras, con solapes de 20cm.

Los contrapisos interiores sobre losas o material existente tendran un minimo de 3cm de

espesor, se deben realizar segun las especificaciones particulares en cada situacion.

12.2. PISOS EXISTENTES

En el caso que se mantengan los pavimentos existentes, se deben recomponer todas las

terminaciones rotas o defectuosas con piezas iguales a las existentes.
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12.3. PISOS MONOLITICOS

Segun se indica en cada caso y en los planos se coloca piso monolitico realizado en baldosas
de 30x30cm, colores Blanco Natural, Gris Glaciar, o Verde Aples / Negro, tipo Blangino, con

pastina igual al color del piso, o similar de calidad superior.

Se retiran las entrepuertas y se colocan pavimentos continuos, con juntas de bronce en los

umbrales de las puertas, coincidentes con el plomo interior de la hoja de la puerta cerrada.

Los zécalos seran nuevos monoliticos, 7x30cm, color igual al piso, tipo Blangino o similar de

calidad superior.

Todos los pisos deben presentar superficies regulares y parejas, sin resaltos y respetando

todos los niveles que indiquen los planos.

La planitud tanto de los sustratos como del pavimento terminado, se define con una tolerancia

de 2mm con regla de 2m en todas las superficies.

12.4. PISOS VINILICOS

En los sectores en donde se indique se colocan pisos vinilicos, espesor 4mm, alto transito,
sistema “click” flotante, color gris claro, en listones. Se debe realizar en toda el area un pulido

del piso, limpieza, y sellado segun especificaciones del fabricante.

12.5. PISOS DE PORCELANATO

En los sectores en donde se indique se colocan pisos de porcelanato gris, técnico, no
esmaltado, rectificado. Las medidas en general son de 60x60cm, salvo indicacion especifica en
cada proyecto particular. Para su colocacion se debe asegurar una planitud adecuada y

pendientes en donde sea necesario. Las separaciones seran de 2mm entre piezas.

12.6. ENTREPUERTAS INTERIORES

Se colocan entrepuertas interiores en los casos que corresponda por diferencias de pavimento,
nivel, o se indique expresamente en el proyecto particular. Estas entrepuertas son en general

de granito, espesor 2cm, de color similar al pavimento existente.

12.7. ZOCALOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Sustituciéon de todos los zdcalos existentes con zd6calos de poliestireno expandido de alta
densidad blancos de 7cm de alto, seccion rectangular con canto redondeado (fijados con
adhesivo tipo CLAVO LIQUIDO SIKA o similar de calidad superior, y juntas trabajadas con

sellador acrilico tipo SIKACRIL blanco o similar de calidad superior).
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Los z6calos se pintan segun se indica en el apartado PINTURAS.

13. OTRAS TERMINACIONES

13.1. SECTOR CARCELAJE

En el sector del carcelaje previamente se debe realizar un hidrolavado de todos los muros y
cielorrasos. Los todos los muros del sector, incluyendo celdas, rejas, circulaciones y servicios,
se debe asegurar un sustrato de revoque plano, aplomado y firme. Para lo cual, se deben
recomponer todos los revoques necesarios. Posteriormente se terminan los muros del carcelaje

con pintura epoxy color gris, aplicado segun especificaciones del fabricante.

13.2. UMBRALES Y ENTREPUERTAS EXTERIORES

Todos los umbrales y entrepuertas exteriores son realizados con piezas de hormigén armado
premoldeadas o con piezas de granito color igual al pavimento existente, con tratamiento en
lineas rehundidas antideslizante. En los encuentros con otros materiales, siempre en contacto
con aberturas, se aplica un cordén de sellador poliuretanico gris claro tipo SIKAFLEX PLUS 1A

color gris, aplicado segun especificaciones del fabricante.

Las capas impermeables de los umbrales y su remate con la impermeabilizacién de los amures
de las aberturas deben realizarse con una pendiente hacia el exterior del 2% minimo, con una
capa de mortero impermeable cementicio tipo SIKATOPSEAL 107, aplicado por debajo de la

pieza del umbral o entrepuerta, y segun especificaciones del fabricante.

13.3. MESADAS

Las mesadas en general son de granito negro absoluto, terminacion de medio baston y pollerin

de 5¢cm.

Segun el caso se apoya sobre estructura metélica oculta con ménsulas, o se apoya sobre un
mueble bajo mesada con topes de piso regulables, realizado en mdf 18mm terminacion
melaminico, con estantes y puertas (todos los cantos vistos con ABS de 2mm), color segun

cada caso particular.

Las piletas son de acero inoxidable tipo Tramontina o similar de calidad superior, segun

planillas.
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14. PINTURAS

14.1. PREPARACION

Se deben preparar todas las superficies, realizando un rasqueteo y retiro mecanico de sectores
deteriorados de pintura o de firme inadecuado, tras retiro de instalacidon eléctrica y demas
elementos que interfieran o instalaciones en desuso.

Luego de recomponer los revoques en mal estado, con su correspondiente tiempo de secado,
se debe aplicar enduido plastico en donde sea necesario.

Las superficies pintadas deben presentarse con una terminaciéon y color uniforme. Deben
cubrirse con pintura también las partes ocultas de las superficies a pintar, para lo cual deben
retirarse todas las tapas de registros, recorridos de cables y elementos desmontables como
parte de las tareas de preparacion de las superficies.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas, deben ser
entregados completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras o0 manchas de polvo; por
lo tanto deben tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zocalos
y diferentes artefactos.

Las distintas manos a emplear deben ser de primera calidad y de acuerdo a las
especificaciones de las normas UNIT; deben ser llevadas a la obra en sus envases originales
herméticamente cerrados y aplicadas con pinturas provenientes de un mismo fabricante y de
acuerdo sus especificaciones.

En todos los casos se debe aplicar la cantidad de manos de pintura necesarias a fin de realizar
un correcto acabado de las superficies, como minimo con dos manos de fondo para cada caso,

imprimacién, fondo para maderas, etc.

14.2. APLICACION DE PINTURA EXTERIOR

A todos los muros se les debe aplicar 2 manos de imprimacion o sellador y 2 manos de pintura
al agua. Para exteriores la pintura sera tipo INCAFRENT o similar, y para interiores tipo
INCALEX o similar. En caso de ser necesario por el tipo de sustrato y/o por el color de la
pintura la EA se debe colocar las manos suficientes a juicio de la supervisién de obra para

lograr una adecuada terminacién de color y textura.

14.3. APLICACION DE PINTURA INTERIOR

Se debe aplicar pintura interior a todos los muros y cielorrasos de los sectores a intervenir.
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Se debe aplicar una mano de limpieza en todo sector que sea manchado durante la obra del
area de intervencion, y segun indicacion del SO. Esta area se debe afectar al metraje pintado

efectivamente controlado por el SO.

14.4. APLICACION DE PINTURA SOBRE METALES Y MADERAS

A todos los elementos de herreria se les aplicara dos manos de fondo antiéxido y dos manos
de esmalte sintético (como minimo), aplicado a soplete en superficies que sea posible.

A todos los elementos de carpinteria, se les aplicara dos manos de fondo y dos manos de
esmalte sintético, aplicado a soplete, color a definir.

Se debe lijar la superficie para remover particulas sueltas y regularizar las imperfecciones,
rellenando a su vez los pequenos huecos que puedan existir. La primera mano de pintura
siempre se aplica diluida a modo de imprimacion.

Las aberturas de madera natural se pintaran con protectores de madera incoloros con dos

manos.

14.5. COLORES
Carta de referencia INCA LANGUAGUE OF COLORS NEXT GENERATION.

Exterior general: Madera Ahumada 40YY 41/054
Exterior detalles: Pintura Rupestre 30RB 49/042
Interior muros: Madera Ahumada 40YY 41/054
Interior cielorrasos Blanco

Carpinteria: Gris Montafia 40YY 25/074
Panel ATP y cartel A definir segun cada edificio

15. ESPACIOS EXTERIORES

En general el disefio de los espacios exteriores y las correspondientes definiciones

constructivas se definen en cada memoria particular.

15.1. VEGETALES

Los arbustos y arboles en general a plantar deben contar con una altura minima de 1.80m sin
contar raices.

Se ubican con borde en circulo de planchuela de hierro de fundicién de 3/8”, diametro de 1m.
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Se canaliza bajo piso toda la iluminacion exterior. Se realizan desagles de las cajas de las
luminarias de piso con PVC 40mm enterrados y conducidos a la la vereda o al sistema de
desguies del edificio.
Se plantan los vegetales segun indican los planos y de acuerdo a lo siguiente:
e ubicacién de acuerdo a que la distancia entre dos individuo sea mayor dos radios de
copas o follaje, en su etapa de maximo desarrollo.
e realizar un hueco de 0.80x0.80x0.80m cuando el sustrato sea tierra y de
1.00x1.00x1.00m cuando sea conglomerado.
* llenar el fondo con una capa de 0.10m de compuesto 7 partes de tierra negra, 2/3 de
“compost” abono organizo y 1/3 de abono.
* se coloca el aro de hierro de fundicién
* centrar el vegetal.
* llenar el hueco con tierra negra fértil, apisonada con cuidado.
* colocar un tutuor y amarrar el vegetal al mismo y vincularlo al plano para que el vegetal
trepe para el caso de enredaderas.

* colocar a modo de terminacion una capa de 3cm de piedra partida color gris

Los arboles indicados en planos deben llegar a obra con su terrén y tutor, se deben colocar en
los pozos correspondientes, rellenando con tierra abonada y regando abundantemente. Las
especies tendran, colocadas, una altura minima de 1,20m para arbustos y 1,80m para arboles,
como minimo sin contar raices.

La plantacién de todas las especies debe ser realizada en la época del ano mas adecuada para
cada una, para lo cual se debe contar con un asesoramiento por parte del subcontrato o de un
ingeniero agronomo. El contratista, en tiempo oportuno, debe efectuara la plantacién de la
cantidad de arboles establecidos en los graficos y de las especies que indiquen los mismos. El
contratista esta obligado a proporcionar los vegetales arraigados y en perfectas condiciones
vegetativas al hacer entrega provisional de la obra.

15.2. PAVIMENTOS DE HORMIGON PEINADO

Los contrapisos exteriores son armados con malla electrosolada de 4.2mm de 15x15cm, su
terminacién es de hormigén visto con endurecedor tipo SIKACHAPDUR espolvoreado de modo
uniforme, color gris claro, con tratamiento antideslizante realizado con escobilla “peinado”. Los
bordes de cada pafio se realizan con hormigén visto alisado en un ancho uniforme y recto de

5cm en todo el perimetro de cada pafio.
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15.3. PAVIMENTOS DE PIEDRA PARTIDA

Los pavimentos de piedra partida en general se realizan con una capa de minima de 3cm de

piedras colocadas de modo uniforme y compacto, y sin huecos en donde falte material.
El color de la piedra es en general gris claro, salvo indicaciones particulares de colores.
El tamafo medio de las piedras es de entre 1cm y 3cm aproximadamente.

La piedra se debe entregar en obra limpia.

Previo a su colocacion se debe preparar el sustrato, resolviendo las canalizaciones de
desaglies y pendientes segun corresponda, y colocando mallas plasticas o geotextiles en las

bocas de desagle que lo requieran.

15.4. CESPED

Se debe plantar césped tipo Bermuda (Cynodon dactylon) en las zonas sin sombra y tipo Rye
grass (Lolium multiflorum) en las zonas a la sombra. En las zonas del predio en que los planos
indiquen césped, el engramillado se realiza de la siguiente forma:

* el terreno se nivela con pendientes suaves, eliminando los pozos y monticulos.

* se empareja los niveles definitivos con una capa de greda de espesor minimo 0,10m.

* serealiza el sembrado de gramilla.

* seriega diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar.

15.5. CARTEL INSTITUCIONAL EN FACHADA

Se debe colocar una placa de acero inoxidable en el cartel institucional existente en fachada,

utilizando como soporte el vidrio existente.

El acero inoxidable sera AISI 316 terminacion mate. Su geometria sera una caja, cuyo espesor
cubra el espesor del vidrio existente. Se reutilizaran los apoyos y botones de acero inoxidable
existentes, los cuales se deben ajustar o complementar. Las dimensiones del vidrio existente

son: 1.65m x 0.68m, espesor 12mm.

Esta placa sera horadada con sistema laser o inyecciéon, de modo preciso, de acuerdo a un
diseno vectorial elaborado por el DPA del MI. Para la cotizacion se debe considerar un texto de
“S” con el un numero correspondiente a la seccional, y un texto “JEFATURA DE POLICIA DE

MONTEVIDEQO”. Ambos conjuntos de texto se cotizan del ancho de la placa.

Detras de la placa se colocara un vinilo adhesivo traslucido color a definir, el cual se iluminara

desde atras con regletas LED exteriores.
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16. VENTILACION MECANICA

16.1. SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE

En cada proyecto, donde se indique particularmente, se deben colocar sistemas de extraccion
mecanica de aire con ductos dimensionados segun caélculo, los cuales se conectan a la

instalacion eléctrica existente con llaves independientes.

Los ductos pueden realizarse en cafios de PVC o con ductos prefabricados de acero

galvanizado, con seccion segun calculo.

Los extractores deben contar con niveles de emision de ruido controlada para trabajos de

oficina, tipo TD SILENT S&P o similar de calidad superior.

En caso de ser necesario se solicita que los ductos se aislen acusticamente con lana de vidrio

o lana de roca con aislamiento acustico adecuado segun calculo.

Las terminales de los ductos se deben realizar en acero galvanizado, tanto rejillas de extraccion

de los locales como las de salida en muros exteriores.

16.2. AIRE ACONDICIONADO

Se deben realizar las previsiones y pases necesarios de eléctrica, y desaglies de unidades
exteriores e interiores segun corresponda, para ubicar equipos de aire acondicionado, segun se
indica en cada caso particular. Las protecciones seran del tipo termodiferenciales a pie del
equipo contemplando los valores de potencia a plena carga para la correcta calibracion del

interruptor segun nos especifica la ficha técnica del fabricante .

17. INSTALACION ELECTRICA

En adelante se describen las especificaciones generales a realizar, salvo indicaciéon expresa en

los proyectos particulares.

Se debe realizar el retiro y anulacién de instalacion eléctrica fuera de uso y fuera de normativa

en el area de intervencion.

Se debe mejorar en general el nivel de iluminacién artificial, en las oficinas y del sector de
atencion al publico. Para lo cual se debe cambiar los tubos existentes por tubos led de luz mixta
y limpiar los difusores existentes, o cambiar las luminarias por similares compatibles con el

sistema de tubos led intercambiables.
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Las instalaciones en general se deben realizar aparentes por bandejas portacables ubicadas en
el plano, sistema de cafos de acero galvanizado tipo Daisa, Tramontina, fusger o similar de
calidad superior para las puestas de luces, asi como también con ductos de PVC tipo zoloda

CKD-100-50BL para la canalizacién de los tomas.

Las instalaciones que corresponden a zonas de intervencién donde los graficos especifican
lineas punteadas se tomaran como instalaciones del tipo embutidas por piso las mismas
deberan cumplir con el reglamento vigente segun el RBT (Reglamento de Baja Tension ) UTE

Sistema de canalizaciones capitulo 03 .

Las instalaciones en la zona de carcelaje debe ser realizada por las circulaciones exteriores, no

dentro de los celdarios.

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deben ser
proyectados o utilizados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada
producto: transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparacion, colocacién, uso
especifico, pruebas de verificacion y disefios complementarios para la insercion con otros

subsistemas.

Todos los sistemas estan disefiados para un eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad y

bajo costo operativo y de mantenimiento.

17.1. REGLAMENTOS, NORMAS, PLANOS Y TRAMITES

El proyecto asumido por parte de la empresa contratista debe ser realizado de acuerdo al
Reglamento de Baja Tensién y a las Normas Técnicas de UTE para las instalaciones eléctricas.
El mismo debe proporcionar planos impresos, planilla de derivaciones y lineas generales,
detalles constructivos y el diagrama unifilar completo de la instalaciéon para cada tablero. Una
copia de este ultimo sera colocada en la solapa de la tapa de cada tablero. Los planos se
presentaran impresos a escala, en formatos segun la norma UNIT 12-42 y simbologia eléctrica
de acuerdo a la norma UNIT 24:2019.

Sobre el anteproyecto de electricidad entregado por el Area de Infraestructura, la EO debe
realizar los relevamientos pertinentes sobre lo existente y lo solicitado. Efectuara correcciones y
completara lo necesario en lo que respecta a circuitos, recorrido de lineas generales, puntos de
inspeccion, cortes, canalizaciones y disefio pertinente a la obra solicitada. El proyecto Ejecutivo
presentado por la empresa, contendra informacion de calidad e integral de todo el sistema
eléctrico y datos.

Se emplearan exclusivamente materiales eléctricos autorizados por UTE (capitulo IH norma de

instalaciones), y en su caso aquellos que ya cuenten con la homologaciéon de la Unidad
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Reguladora de Servicios de Electricidad y Agua (URSEA), creada por la Ley 16832 del Marco
Regulatorio del Sector Eléctrico.

Se debe mantener en obra un juego de planos, unifilares, planillas, memoria descriptiva, etc.,
donde se indicaran los cambios realizados, para ser consultados cuando los técnicos lo
soliciten.

El Instalador esta obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas
municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia sera el Unico responsable por
eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales obligaciones.

La Supervisién de Obra no reconocera gasto adicional alguno por concepto de multas de
infracciones cometidas por el Instalador.

Toda obra no especificada en los planos y en la Memoria del proyecto eléctrico, pero que la
buena ejecucion lo indique como necesaria y que de alguna manera pueda afectar la cotizacién
de los distintos rubros, y debe consultarse para obtener la aclaracion pertinente. De no ser asi,
se considera parte integrante del proyecto y que por lo tanto fueron cotizados y se exigira su

realizacion no siendo tomados como imprevistos.

17.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

* Se adecuaran las instalaciones existentes segun los trabajos realizados.

e Se debera colocar un tablero provisorio equipado con tomas de servicios y las
protecciones adecuadas (termica , diferencial ) para proteccién de la persona ,el cual
sera tomado aguas arribas del tablero general de la seccional de manera de
independizar las cargas por interrupciones del tipo térmicas o fugas a tierras causadas
por equipos o herramientas .

« Lainstalacién debe asegurar cumplimiento de normativa vigente.

* Montaje de canalizaciones en ppl del tipo (fusger -tuboform) para luces y tomas ,
sistema completo de bandejas porta cables, todos los elementos de este sistema tales
como curvas, bajadas, aterramientos y tapas. Sistema de ductos aparentes de PVC
tipo zoloda para la canalizaciéon de los tomas. Albafileria basica con terminacion para
pintura en los pases de muro y tableros.

« Conexionado de todos los receptores, enhebrado de conductores, registros,
aterramientos, interruptores termomagnéticos, diferenciales, barras de distribucion y
borneras.

* Planos, diagramas unifilares en tableros, identificacién de las derivaciones.

* Proporcionara todos los elementos constitutivos de la instalacion que aseguren el

correcto funcionamiento de la misma.
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+ Tapado de cajas ondas y registros que queden en desuso, el retiro de la instalacién
vieja y la limpieza completa luego de finalizada la obra.

« Lainstalacion eléctrica debe entregarse en correcto funcionamiento en la modalidad de
"llave en mano".

* Proyecto ejecutivo.

17.3. DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Se usaran interruptores termo-magnéticos, diferenciales u/o combinados de aplicacion

sobre riel DIN de marcas reconocidas igual o superior a ABB, HAGER, SCHNEIDER.

Los interruptores seleccionados cumpliran con los siguientes puntos:

* Proteccion de las personas frente a un contacto directo e indirecto provocado por el contacto
con partes activas de la instalacién o con elementos sometidos a potencial.

* Proteccion de los conductores frente a sobrecarga de las fases.

* Proteccion contra descarga atmosféricas del tipo 8/20us clase Il .

» Poder de corte superior al nivel de cortocircuito maximo previsto en el tablero que sera
instalado segun la norma IEC 60947-2 o IEC 60898 segun corresponda.

» Limitacién de la energia, garantizando la proteccién de los conductores en casos de un
cortocircuito maximo en los mismos.

* Los interruptores seccionadores generales de los tableros derivados seran coordinados con
los interruptores automéaticos de las salidas del tablero general, para que los mismos queden
protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos sin afectar a las demas derivaciones del tablero
origen.

» Coordinacion y selectividad de las protecciones frente a cortocircuitos en la instalacion.

* Los interruptores se agruparan de acuerdo a su funcién (alumbrado, tomas, etc.)

« Selectividad mediante la instalacion de diferenciales adicionales, para evitar el corte total de la
instalacion ante una eventual fuga de corriente, se tomar 5 derivaciéon cada un interruptor

diferencial de manera de evitar problemas de sumatorias dentro del cuadro eléctrico .

17.4. DESCRIPCION DE LAS DERIVACIONES

Cada derivacion estara protegida por un interruptor termo magnético.

Se colocaran diferenciales adicionales para evitar el corte total en caso de una derivacion con
problemas (Selectividad).

Los interruptores unipolares, bipolares, combinacién, tomacorrientes y demas seran del tipo
Duomo Blanco de conatel . En particular, las piezas de tomacorriente presentaran trabas que
aseguren la imposibilidad de introducir elementos extrafios en las mismas.

Con respecto a los circuitos, no se colocaran mas de 5 luces en salto.
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No se colocaran mas de 5 tomas comunes en salto.

17.5. CONDUCTORES

Todos los conductores seran nuevos, de cobre electrolitico con aislaciéon de policloruro de vinilo
(pvc), del tipo que no propaguen llama, segin Normas UNIT NM247-3 para conductores
unifilares y UNIT 2474 (XLPE) para las derivaciones al exterior y bajo piso.

Todos los conductores canalizados por bandejas serdn con aislacion superplastica desde el
tablero hasta el elemento receptor.

El enhebrado total se realizara respetando los colores de fases, tanto para lineas generales
como derivaciones comunes.

Toda conexion de dos conductores se realizara con piezas de unién en cajas y registros. Los
saltos se haran sin seccionar los conductores en el ramal.

Para el calculo de la seccién de los conductores se debe respetar el valor maximo de caida de
tension en la linea, calentamiento.

De acuerdo al RBT este valor es del 3% para derivaciones de iluminacion y el 5% para

derivaciones de FM.

17.6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El técnico instalador realizara un estudio del sistema actual de puesta a tierra para la conexion
de lo nuevo con lo existente. Adecuara de ser necesario los elementos que requieran cambio o
modificaciones, para la coexistencia de lineas principales de descarga a tierra.

Procurara lograr la menor resistencia de descarga a tierra de las corrientes de defecto,
cumpliendo asi con el RBT capitulo 23.

La EA debe presentar material ilustrativo y descriptivo de las mismas al DPA para su

aprobacion.

17.7. ILUMINACION DE EMERGENCIA

En el area de intervencion se instalara un sistema de iluminacién de emergencia de acuerdo a

la normativa vigente de DNB e IM.
17.8. ILUMINACION EN LOCALES COMUNES, OFICINAS Y LUCES AL EXTERIOR

ILUMINACION EXTERIOR

Las luminarias a colocar en el area exterior deberan contener conexiones estancas. No se

admiten uniones de cables al aire libre, ni empalmes de cables aislados con cinta.
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Las uniones deben ser dentro de cajas estancas o soldaduras del tipo resinada gel.

El tipo de impermeable de la luminaria sera como minimo 1P66,68 y el tipo de luminaria segun

lo indicado en cada caso particular.

Las mismas seran comandadas por una fotocélula mediante un contactor silencioso dentro del

tablero general.
ILUMINACION INTERIOR

Las luminarias a colocar dentro de las zonas de oficinas y lugares de uso diario seran de

adosar o colgantes segun lo especificado en planos.

Las luminarias que se especifican segun plano seran sustituidas por artefactos nuevos y sin

defectos, y deberan contener todos los accesorios necesarios para su correcta colocacion.

No se aceptaran bajo ningun concepto sistemas del tipo artesanal en la colocacién de las

mismas.
BANDEJAS Y CANERIAS

Todas las bandejas seran de las dimensiones indicadas en los planos y se construiran con
chapa de acero galvanizada en Zincgrip, de espesor acorde al tamafo y disefiadas para

soportar el peso de todos los cables sin sufrir deformaciones.

La perfileria para soporte de las mismas a las losas o muros, sera de hierro galvanizado en

caliente.
Seran de fabricacion estandar al igual que sus componentes y elementos de soporte.

Seran similares a las fabricadas por la empresa Distrimet. Las secciones y recorridos de las

mismas se indican en los planos.
Se instalaran en direcciones horizontales y verticales y niveladas longitudinalmente y
transversalmente.

Las bandejas deberan estar debidamente puestas a tierra mediante un cable de cobre forrado

no menor a 35 mm con grapas del tipo GTR1C bronce macizo.

En todos los cambios de direccion se deberan colocar las piezas estandar correspondientes, y
se tendra especial cuidado en no dejar aristas vivas que puedan dafiar la aislacién de los

conductores.

Toda la estructura de soporte sera estandar del tipo galvanizado en caliente.
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No se admitira el uso de ningun tipo de soporte que no sea galvanizado en caliente, como
tampoco se aceptaran soldaduras o cortes hechos en sitio que destruyan la capa de zinc de

proteccion.

Todos los pernos en pared para sujetar los soportes de las bandejas se instalaran por medio de

tacos del tipo retractil con tope y tirafondo y arandela plana acorde al numero de taco.

Desde las bandejas, hasta cada una de las puestas se utilizaran canalizaciones de PVC del
tipo conduits o fusger con accesorios atornillados del tipo grampa con cufa (Daisa o similares),

asegurando en todos los casos la continuidad eléctrica de las canalizaciones.

A la llegada a las bandejas, ductos o cafios que derivan de ellas, se conectaran a un soporte
para salida de cafos adosado al lateral de la bandeja. Se instalaran bujes de PVC del tipo cafo

caja en cada pasaje de cables a través de cajas, bocas de cafos o bandejas de chapa.

Se mantendra en todos los casos una separaciéon minima de 10cm mediante un tabique dentro

de la bandeja que separe potencia y datos.

17.9. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

En general se realizan las canalizaciones y previsiones para la conexién de un sistema de
videovigilancia, como se indican en los planos, con las canalizaciones correspondientes
aparentes con sistema de acero galvanizado tipo DAISA o TRAMONTINA, o similar, hacia el
rack (1”) y conexién de visualizacion al local de monitoreo.

No se suministra el sistema de videovigilancia salvo indicacion expresa en cada proyecto
particular. El sistema debe prever las canalizaciones para las siguientes exigencias minimas:

- camaras infra rojas full HD 2MP

- DVR con discos (500GB por camara)

- switch POE (dimensionado segun la cantidad de camaras)

- Rack hiperventilado dimensionado para el sistema

- Central CCTV dimensionada para el sistema

- Monitor y hardware para visualizacion y operacion

18. INSTALACION SANITARIA

Las instalaciones a reformar de abastecimiento y desagles seran disefiados en sitio para un
eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. La

instalacion de abastecimiento se hara en cafos de termofusion con los diametros
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reglamentarios segun surjan de un breve célculo hidraulico de acuerdo al relevamiento de las

instalaciones existentes, el cual sera a cargo del Contratista.

Los desagles se construiran con tuberias de polipropileno sanitario a unién por O’ring de doble

labio autorizado por la Intendencia de Montevideo o de PVC.
Las nuevas instalaciones se conectaran a las existentes.

Dado que la mayoria de las columnas de bajada son de hierro fundido, se debe considerar en
el trabajo la utilizacién de uniones correspondientes autorizadas por la Intendencia (juntas

elastoméricas, mecanicas, etc).

Finalizadas las instalaciones se procedera al ensayo de las mismas. Se debera notificar sobre
la realizacidon de cada una de las pruebas a la Supervision de Obra, por escrito y con suficiente

antelacion, debiendo especificar en cada caso qué instalaciones se habran de probar.

Se probaran todas las instalaciones de abastecimiento de agua junto con todas las piezas

colocadas en la instalaciéon a 7Kg/cm2, durante 8 horas como minimo.

Se probaran todas las tuberias de desagle a una presién minima de dos metros de columna de

agua durante 24 horas.

En ningun caso se tolerara la mas minima pérdida o disminucion de la presion de prueba, asi
como las zonas mojadas por derrame de agua efectuado en la ejecucion de la prueba al
momento de ser verificadas por el Supervisor. La realizacion de las pruebas de las
instalaciones y su aprobaciéon no eximira al Contratista de su responsabilidad por defectos de
ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas e inconvenientes que se produzcan
ya sean en el periodo de ejecucién o terminada la obra tanto por el empleo de materiales en
malas condiciones o0 mano de obra mal aplicada. El contratista debera tener en obra todos los

elementos y utiles necesarios para las pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

18.1.INSTALACION DE AGUA POTABLE

La red de agua potable asegurara la provisién y reserva del liquido en todos los servicios
higiénicos indicados.
Para el caso de los edificios existentes que cuenten con sistema derivado, con tanques de

agua potable superiores y/o inferiores, se debe asegurar que los tanques cumplan la normativa
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municipal vigente. Para la cual se deben sustituir los tanques no reglamentarios por tanques
prefabricados de sistema autolimpiante de polietileno de alta densidad, incluyendo los soportes
para cada modelo. En el caso que los tanques existentes cumplan normativa, se deben limpiar,
y reparar los elementos que estén defectuosos, tapas faltantes, sistemas de corte,
automatismos, etc. Ademas, se debe realizar una limpieza de los mismos y del sistema.

El abastecimiento de agua es existente y se tendra que verificar el caudal y la presion previo al
comienzo de los trabajos.

Salvo indicacion expresa en contrario, todas las tuberias serdn embutidas, y deben cumplir con
las siguientes especificaciones:

-Hierro Galvanizado para instalaciones a la vista, que se ajustaran a la Norma UNIT 134.
-Polipropileno Copolimero Random Tipo Il (PPR) para unién soldada por termofusién para
las montantes y distribucion interna de agua fria y caliente. Las tuberias y los accesorios deben
ser de la misma marca. Queda terminantemente prohibido la unién entre tuberias de
polipropileno roscado y polipropileno termofusion.

El cambio de material entre hierro galvanizado y polipropileno se resolvera mediante pieza de
transicion adecuada.

Las llaves de paso en general, seran del tipo esféricas de primera calidad.

Las ubicadas en los locales seran del mismo tipo e igual terminacion que las griferias de los
locales donde se encuentren, llevaran volante y tapajunta cromado del mismo tipo del usado en

el resto de los servicios.

18.2. INSTALACION DE DESAGUES

Los desagues seran de PP con los diametros adecuados, los que se conectaran a la instalacion
existente. Se resolvera bajo contrapiso, debiéndose coordinar con la albanileria y estructura a
los efectos de determinar el descenso minimo y maximo para alojar las tuberias y accesorios.
La circulacion de aire de la red de desagles se ajustara en todo a la normativa vigente.

Todas las tuberias verticales se ejecutaran en PP sanitario con recubrimiento superficial para
absorber las dilataciones térmicas.

Se debe colocar un sistema denominado “pack sanitario” en los sectores de carcelajes. Estos
se realizan segun los detalles incluidos en cada proyecto particular. Las medidas deben
ajustarse segun cada caso. Se realizan en opcidon mampuestos, con piezas rotomoldeadas tipo
Nueva Era o similar, terminacién revoque y pintura epoxi, 0 en opcidén en acero inoxidable.

Los sifones de pack sanitario, seran de PVC tipo Bouchan REDI para permitir un correcto
mantenimiento en caso de obstruccion.

En pileta de comedor sera una unidad de pvc con sifén rigido tipo botella de 50mm. No se

permite conformar doble sifén cuando este venga con un tramo corrugado.
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Las piletas de patio de 40x40 se construiran con piezas de PVC, ramal T con punto de
inspeccion tipo roscado, segun detalle constructivo de anteproyecto.

En todos los empalmes, cambios de direccion, codos, tees, ramales, y en todo punto de la
instalaciéon que por su forma pudiera obstruirse o dificultar su desobstruccion, contaran con sus
correspondientes tapas de inspeccién de cierre hermético de tipo roscada. Se verificara en los
desaguies la colocacion de codos a 45° en lugar de codos a 90° y eventualmente puntos de
inspeccidn con tapa roscada en caso de corresponder.

Todas las caferias verticales, se sujetaran a paredes mediante abrazaderas de planchuela de
acero protegida con dos manos de antioxido. Contaran con cuplas de dilatacion en cada piso o
en dos extremos fijos.

Todos los empalmes y cambios de direccion no accesibles desde los aparatos llevaran tapas
de inspeccion del tipo roscado para PP.

Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas, empalmes de acceso, resumideros de piso, etc.
seran de bronce cromado.

El contratista incluira en su oferta la limpieza y desobstruccion de las lineas principales

de la red primaria que se conectan con las obras a reformar.

18.3.ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Los artefactos seran de loza vitrificada color blanco de primera calidad tipo Ferrum u Olmos,

similar o superior.
Las colillas seran de acero inoxidable, de 13 mm de diametro. La ubicacién exacta de las

distintas salidas desde la red de distribucion hacia los aparatos, se coordinara con el ASO.

En las juntas de dilatacion, las tuberias contaran con elementos adecuados para acompafar
los movimientos de la estructura.

Se instalara griferia de bronce cromado con 5 afos de garantia minima. En lavabos grifo con
temporizador. En cocina monocomando de pico alto.

Las piletas de cocina seran de acero inoxidable, de 15cm de profundidad, tipo Benas o similar
calidad, con valvulas de bronce cromado o acero inoxidable.

Los sifones de los lavatorios instalados en mesadas sin mueble debajo, seran tipo botella de
metal cromado.

Las canillas de servicio para lavado y riego, seran de bronce con rosca para manguera. Estaran
ubicadas donde lo indique cada proyecto y a 40cm sobre el nivel del piso. Los tramos de
tuberia verticales que las alimentaran, seran embutidos y protegidos con mortero de arena y

cemento poértland para evitar giros o desplazamientos.
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En general se sustituiran todas las griferias rotas por nuevas antivandalicas, en todos los
banos, cocina, duchas, etc.

Se deben colocar tanques de agua caliente sanitaria de cobre, en cumplimiento de normativa
vigente, en la ubicacion y con la capacidad indicada en cada situacién particular.

En duchas se instalard griferia monocomando exterior, el brazo se construird en tuberia de
termofusion embutido y se conectaran entre ambos desde transferencia y baston de ducha
mediante mini-colilla metalica. Para la roseta de lluvia se colocara pico de ducha plastico
regulable de primera calidad.

Para los casos de limpieza de inodoro de los packs sanitarios en calabozos y celdas se
colocaran cisternas exteriores del tipo MAGYA de 14 litros de capacidad minima con
mecanismo interior metalico. Su descarga ira instalada embutida, a su salida se colocaran dos
codos a 45°.

En el caso de que las cisternas queden al exterior, seran protegidas y cubiertas en su totalidad
con material resistente a la intemperie, tipo placa cementicia atornillada a estructura metalica

galvanizada.

19. INSTALACION DE COMBATE CONTRA INCENDIOS

Se debe realizar un proyecto de combate contra incendios segun normativa vigente.
Se deben colocar las medidas correspondientes al proyecto.
En general se considera un PT, con areas menores a 750m2 y alturas menores a 12m.

Para ello se consideran sistemas de extintores, iluminacién de emergencia, carteleria, y

capacitacidon segun corresponda en cada caso y segun disefio particular de las instalaciones.

En el caso de requerir otras instalaciones o medidas, se debe realizar las consultas pertinentes.

20. VARIOS

20.1. ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO

Todos los trabajos que se realizan requieren de un mantenimiento periédico dependiendo de
cada material y sistemas. Al finalizar el trabajo, la EA debe entregar dos copias (una para el

establecimiento y otra para el DPA) de un listado de aquellas tareas de mantenimiento
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especificas al material y a los sistemas utilizados para los distintos casos asi como los cédigos

de color utilizados y marca, de manera de contar con dicha informacion para los casos de
repintado.

20.2. LIMPIEZA DE OBRA

Se debe retirar el material sobrante de la obra.

Se debe limpiar los pozos de saneamiento, desagotando, desinfectando con cal y sulfato de
hierro.

Se limpiaran todas las aberturas removiendo todas las marcas.

La obra se debe entregar en perfectas condiciones de limpieza.
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ANEXO A. RECAUDOS MINIMOS

Las propuestas se deben presentar exclusivamente en formato electrénico, mediante el ingreso

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (Ver Articulo 7

del Pliego de Condiciones).

CONTENIDO

1- Memoria Técnico Descriptiva y Documentacion grafica

La Empresa oferente, mediante la firma del formulario incluido como Anexo | (Formulario de
Identificacion del Oferente) del Pliego Particular de Condiciones, declara que acepta y se
compromete, por el monto ofertado, a ejecutar la totalidad de los trabajos solicitados en la
Memoria Técnico Descriptiva-Constructiva y la Documentacion Grafica que conforman el presente
llamado.

2- Rubrado

Se debe tener en cuenta el RUBRADO BASICO que se adjunta para la formulaciéon de la
propuesta. Dicho rubrado no puede ser modificado ni enmendado. En caso de que se desee
plantear una alternativa, ésta se debe incluir al final del mismo.

El proponente debe tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se
compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las piezas del llamado, de acuerdo
a las reglas del arte de construir, aunque hubiese omitido algin rubro o parte de obra en su
presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar calculos erréneos u
omisiones en la presentacion de su propuesta.

La omisién de la cotizacién de precio de algunos de los rubros necesarios para la realizacion de la
obra, supone el no pago de dichos rubros por la Administracion y, en la comparaciéon de las
propuestas o ejecucién del contrato, su precio se entiende prorrateado entre los demas rubros de

la obra.

Todos los metrajes y dimensiones deben verificarse por parte de la empresa

oferente, ya que no se aceptan adicionales por diferencias en los mismos.

3- Informacion adicional

Los OFERENTES pueden agregar los elementos y documentacion adicional que estimen
conveniente para la mejor interpretacion de la propuesta. Dicha documentacion debe ser avalada
por firma técnica (Arquitecto o Ingeniero Civil) mediante la presentacion de formulario “Declaracion
Jurada del Técnico” (Anexo Il del Pliego de Condiciones).
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ANEXO B: RECAUDOS MiNIMOS A PRESENTAR EN LA ETAPA DE PROYECTO
EJECUTIVO Y PLANOS SEGUN OBRA

ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO

1. Recaudos a incluir

El PE debe incluir todos los recaudos graficos, escritos, aclaraciones y demas indicaciones del
llamado a licitacién, relevamientos ajustados, soluciones técnicas ajustadas y aprobadas por el
DPA.

Los recaudos de PE deben incluir:

Planos, memoria y formularios para habilitacion de combate contra incendios

Carpeta completa de documentos necesarios para la habilitaciéon ante la DNB

Planta de ubicacién

Plano de Ubicacién, escalas de referencia 1:1000, 1:2000.

Plano de las construcciones con nombre y acotado de anchos de calles, veredas, predios linderos,
distancias a medianeras, retiros, etc., escala de referencia 1:200

Firma del técnico responsable.

Planos de relevamiento

Plano de relevamiento planimétrico de las construcciones escala de referencia 1:100, 1:50
Ubicacién acotada de elementos y construcciones a demoler.

Ubicacién acotada de objetos particulares (arboles, columnas, etc).

Ubicacion de servicios publicos (saneamiento, red de agua, energia eléctrica, teléfono, gas, etc)

Firma de técnico responsable

Planos de albaiiileria

Planos de demoliciones con referencias a memoria de demoliciones y memoria de calculo,
procedimientos y especificaciones de seguridad.

Plantas, cortes y fachadas a escalas de referencia 1:100, 1:50, con la informacién necesaria para
construir.

Firmas de técnico responsable

1. Albadileria

Plantas de Albafileria

Identificacion de sector y nivel de piso terminado

Planta con ubicaciéon de estructura, elementos principales de instalaciones, tipos de aberturas,

referencias a cortes y detalles, etc.
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Indicacion de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.

Ubicacién acotada de ductos, terrazas, pases y en general de todo elemento especial haciendo
referencia a la ubicacion de la lamina de su correspondiente detalle.

Ubicacién de los elementos principales de las instalaciones sanitarias (columnas principales) y
eléctricas (tableros, canalizaciones verticales principales)

En Planta Baja expresion acotada de todos los espacios exteriores acondicionados, areas
enjardinadas, accesos, circulaciones, estacionamientos, jardineras, etc. especificando sus
pavimentos, materiales y niveles.

En Azotea expresion acotada del despiezo de las pendientes para la evacuacion de pluviales
incluyendo las cotas altimétricas de los puntos relevantes. Definicion de camineros y equipos en

azotea.

Cortes de Albaiileria

Identificacion de sector y nivel de piso terminado.

Cortes con ubicacion de todos los elementos estructurales (expresion de vigas, losas, etc) y
principales de las instalaciones (tuberias y canalizaciones horizontales principales).

Indicacion de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.

Ubicacién acotada de ductos, terrazas, pases y en general de todo elemento especial, haciendo
referencia a la ubicacion de la lamina de su correspondiente detalle.

Cortes Integrales

Cortes escala 1/25, tantos como se consideren necesarios para la correcta comprension del

proyecto.

Planillas de Albanileria
Planilla de terminaciones de pisos, zécalos, muros y cielorrasos (incluyendo tipo de pintura)
Planillas de aberturas

- Planillas de aberturas de aluminio

- Planillas de aberturas de carpinteria

- Planillas de aberturas de herreria

- Planillas de elementos especiales.
Detalles de Albariileria
Detalles de escaleras, solucion de escalones, despiezo, nariz, barandas, etc. (1:20)
Detalle escala 1:20 de Planta y alzados de bafios y kitchenette, con indicacion acotada de
ubicacién de aparatos y accesorios, aberturas de puertas y placares, puestas eléctricas y tomas de
agua para sanitaria, aparejo de los revestimientos de piso y paredes, ubicacion del calentador de

agua, extractor de humos, etc.
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Detalles de azoteas (pretiles, puntos de evacuacién de pluviales, remates de ductos, soportes de
caferias u ofras instalaciones) Escala minima 1:20.

Todo otro detalle que resulte necesario de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

Memoria Constructiva Particular de albaileria.
Descripcidon del sistema constructivo, componentes, y materiales, utilizados. Especificaciones
técnicas de los materiales rusticos y de terminacién a utilizar (tipo de mampuestos, revoques,

pinturas, revestimientos, etc).

Muestras y especificaciones técnicas.
Muestra y certificado LATU de la membrana a colocar.
Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (ascensores, revestimientos, mamparas,

pinturas, accesorios, herrajes,etc.).

3. Estructura (si corresponde)

Planta de estructura

Plantas escalas de referencia 1:100, 1:50, con ubicacion de todos los elementos estructurales.
Identificacion del sector.

Niveles de los elementos estructurales.

En cada elemento estructural indicar nombre, numero, tipo y dimensiones.

Indicacién de todas las cotas respecto al sistema de referencia de los ejes y/o caras de los
dispositivos estructurales.

Ubicacién acotada de pases de instalaciones, rebajes, duetos, anclajes y, en general, de todo
elemento especial, haciendo referencia a la lamina con su correspondiente detalle.

Referencias de las condiciones de calculo (caracteristicas de los materiales, cargas consideradas,

etc).

Cortes de estructura (si corresponde)

Piezas optativas que seran exigibles si son necesarias para la comprension del proyecto.

Planillas de estructura (si corresponde)
Opcional al planillado: grafico con alzados, cortes y despiece de armaduras de elementos

estructurales.
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Prescripciones de acuerdo al material principal constitutivo de la estructura:

Estructuras de hormigén armado

La graficacion del Proyecto Ejecutivo se hara de acuerdo a la norma UNIT 5 vigente: “Redaccion
de proyectos de estructura de hormigén armado”

En caso de no aplicarse para el calculo de la estructura la norma UNIT 1050 vigente: “Proyecto y
ejecucion de estructuras de hormigdn en masa o armado”, se indicara la norma reconocida
aplicada.

Cuando haya partes de otros materiales en sectores parciales de la estructura de hormigén

armado, se realizaran los siguientes complementos:

Estructuras metalicas de acero

Especificacion de los aceros a utilizar.

En los casos en que fuera necesario graficar esquema previsto para el montaje de la estructura,
indicar: puntos de levantamiento de los elementos a montar, posiciones que ocuparan
temporalmente los equipos de montaje, arriostramientos provisorios necesarios y su anclaje, etc.
Proteccion contra la corrosion.

Indicacion de los revestimientos u otros medios de proyeccion previstos contra el fuego.

En caso que la estructura de acero conforme una parte de la superestructura general se debe
detallar los apoyos y transiciones con la estructura inferior. Esto también se aplica cuando la
transicion se realiza a nivel de los dispositivos de cimentacion.

Detalles de las dimensiones y tipo de acero a utilizar en remaches y bulones; cuando se proyectan
union con bulones de alta adherencia se indicara el tipo de unién proyectada.

Detalles de las uniones soldadas segun reglamentaciones correspondientes que se indicaran:
calidad de los electrodos. Debe indicarse la norma recomendada aplicada.

Debe indicarse la norma o normas reconocidas que se han aplicado. Debe incluirse los detalles

que sean necesarios por las particularidades del proyecto.

Especificaciones constructivas particulares. Memoria particular de estructura.
Memoria de calculo.
NOTA: Todos los graficos y memorias de estructura deben incluir nombre y firma del profesional

autor del proyecto de estructura.

4. Detalle Equipamiento / Instalaciones Auxiliares
Todos los graficos y memorias de las instalaciones electro-mecanicas deben llevar firma de

Técnico Proyectista de la Instalacion.
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Informacion Técnica de dichos elementos.

Especificaciones técnico constructivas.

5. Instalacion sanitaria
Todos los graficos y memorias de instalacion sanitaria deben llevar firmas del Técnico Proyectista

Instalador Sanitario o Ingeniero Sanitario.

Plantas de instalacion sanitaria

Identificacion de sector, destino de locales y niveles de piso terminado.

Plantas a escalas de referencia 1:100, 1:50 con ubicacion de todos los elementos de la instalacion
con referencias a cortes, detalles, etc.

Expresion acotada de todos los elementos de la instalacion, incluyendo la definicion planimétrica
precisa de la ubicacion de las camaras y puntos relevantes. En las camaras de la red primaria se
deben constar dimensiones, cotas de tapa y zampeado de cada una de ellas.

De ser necesario: acotado parcial y acumulado respecto al sistema de referencia, ubicacion
acotada de ductos, pases y en general de todo elemento especial relacionado a las tuberias de la

instalacion.

Cortes de instalacion sanitaria

Identificacion del sector, destino de locales y niveles de piso terminado.

Cortes a escalas de referencia 1:100, 1:50 con ubicacién de todos los elementos de la instalacion
con referencias a detalles, etc.

Indicacién de todas las cotas parciales y acumuladas respecto al sistema de referencia.
Opcionales: Ubicacién acotada de ductos, terrazas, pases y en general de todo elemento especial

haciendo referencia a la ubicacién de la lamina de su correspondiente detalle.

Detalles de instalacion sanitaria

Piezas de detalle necesarias para la completa comprensién del proyecto de instalacion sanitaria,
con indicacién de referencia e identificacion de cada pieza y acotado completo a escala 1:10 o
1:20.

Infraestructura sanitaria.

Desagies con zampeados segun niveles exteriores.

Planta de la red de abastecimiento

Identificacion de bloques, sectores y niveles completos.
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Planta escalas de referencia 1:100, 1:50 con ubicacién de todos los elementos de la instalacion
con referencias a cortes, detalles, etc.

Indicacién de cotas relacionadas al sistema de referencia.

Ubicacién acotada de todos los elementos especiales relacionados a la red de abastecimiento:

camaras, puntos relevantes, sistemas de bombeo y almacenamiento, etc.

Planta de la red de Desagues

Identificacion de bloques, sectores y niveles completos.

Planta escalas de referencia 1:100, 1:50 con ubicacion de todos los elementos de la red de
colectores con referencias a cortes, detalles, etc.

Indicacion de cotas relacionadas al sistema de referencia.

Ubicacion acotada de todos los elementos especiales relacionados a la red de colectores:
ubicacion de camaras y otros puntos relevantes.

Detalles

Presentacién en planta y cortes a escala 1:20 o 1:50 de los elementos especiales de la
infraestructura sanitaria que corresponda.

Especificaciones constructivas particulares. Memoria particular de instalacion sanitaria.
Especificacion de los sistemas de abastecimiento, desagiies e infraestructuras (si corresponde)
utilizados.

Especificaciones del disefio: materiales, dimensionados, etc.

Instalaciones de Prevencion y Combate de Incendios

Todos los graficos de la instalacién deben llevar firmas del Técnico Proyectista Habilitado por la
Direccion Nacional de Bomberos.

Plantas de Instalaciones

Identificacion de blogues, sectores, destino de locales y niveles

Cotas

Indicacién de cortes

Localizacion y numeracion de los elementos previstos para la instalacion, segun corresponda:
Extintores

Luces de emergencia

Bocas de incendio y mangueras

Baldes de arena

Detectores

Tanques de agua

Hidrantes

Mercedes N° 993 - Piso 3 - Montevideo, Uruguay - Tel. 2030 4136
E-mail: infraestructuraadministracion@minterior.gub.uy- www.minterior.gub.uy 63



Ministerio )
del Interior AREA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

Sistemas de bombeo

Sistemas de alarmas (central, detectores, pulsadores manuales y alarma acustica y visual)
Otros

Recorrido de las canalizaciones de agua indicando:
Diametro

Material

Terminales

Sistemas de bombeo

Otros

Elementos de instalacion eléctrica complementaria:
Para detectores

Para sistemas de bombeo

Para sistemas de alarma

Otros

Cortes y fachadas

De acuerdo a lo requerido por el proyecto

Memoria
Listado de todos los materiales y elementos propuestos indicando un numero (correspondientes

con los indicados en planta), tipo, especificaciones y caracteristicas técnicas.

Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (bombas, griferias, accesorios, artefactos

sanitarios, tuberias, etc.)

6. Instalacion eléctrica
Todos los graficos y memorias de instalacion eléctrica deben llevar firmas del Técnico Proyectista

o del Técnico Instalador Electricista.

Identificacion de blogues, sectores, destino de locales y niveles.

Ubicacién de las puestas, tableros y medidores, CGP (caja general de proteccién) e instalacion de
enlace.

Esquemas unifilares.

Recorridos de bandejas y cafierias dibujadas en escala coincidente con la de la base de
arquitectura.

Carierias de corrientes débiles (telefonia, TV, CCTV y alarmas, datos, etc).
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Pases en elementos estructurales y resolucion de interferencias con otras ingenierias.

Detalles de subestaciones si lo requiere el proyecto.

Detalles constructivos de montajes significativos como tableros, camaras, puesta a tierra, etc.
Memoria de instalacion eléctrica

Listado de todos los materiales y elementos propuestos en el proyecto

Especificaciones técnicas de los materiales y elementos propuestos para instalar.

Muestras y/o ficha técnica de insumos en general (grupo generador, ups, equipos, tableros,

luminarias, médulos y plaquetas, etc.)

7. Acondicionamiento térmico
Todos los graficos de instalacion térmica deben llevar firmas del técnico proyectista o técnico

especializado.

Plantas

Identificacion de bloques, sectores, destinos de locales y niveles
Cotas

Indicacioén de cortes y detalles

Localizacion de los elementos del sistema correspondiente.

Cortes y fachadas

Identificacion de bloques con sectores, destinos de locales y niveles
Localizacion y numeracion de todos los elementos previstos para la instalacion segun el sistema a
instalar

Memoria de Acondicionamiento Térmico y sus Instalaciones
Descripcion del sistema y sus elementos componentes

Caracteristicas y especificaciones técnicas de los elementos y materiales a emplear

Detalles
Presentacién en planta y cortes a escala apropiada, de los elementos especiales de la instalacion

que sea necesarios, por ej: anclajes, soportes, duetos, etc.

Muestras y/o ficha técnica de equipos a instalar.

8. Coordinacién de las instalaciones
Planta de coordinacion
Plantas escalas de referencia 1:100, 1:50 con ubicaciéon de los puntos de inspeccion en el

cielorraso.
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Graficado de las distintas instalaciones: instalacion sanitaria suspendida, instalacion eléctrica e

instalacion de acondicionamiento térmico.

9. Cronograma de obra, Plan de trabajo y Programa de inversion.

Las obras se desarrollaran de acuerdo a un plan general de ejecucion, en el cual constaran:
Plazo total de ejecucion de la obra

Las sucesivas etapas de ejecucién y duraciéon

Los equipos que se utilizaran en la construccion

Los procesos constructivos a emplearse

El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan

Cuantificaciéon econdmico-financiera mensual estimada y programada en el tiempo

Estos planos se entregan impresos a color en papel, doblados en tamafio A4, segun las Normas
UNIT; y copia en un CD, DVD, o pendrive, conteniendo la informacion digitalizada en CAD vy el
archivo de puntas que sirvié de base para la realizacién de los referidos planos, correctamente
rotulado.

En estos planos debe figurar ademas del rétulo del Ministerio del Interior, el rétulo de la Empresa
Subcontratista del Acondicionamiento que corresponda y de la empresa contratista, responsable
de las obras. Ademas debe destacarse claramente la inscripcion "PLANO HABILITADO PARA

CONSTRUIR". La falta de cualquiera de estos elementos es razén de rechazo de los planos.

2. Normativa aplicada
Se debe cumplir con la Norma UNIT 1208:2013.

3. Observaciones y aprobacion
Se debe entregar todos los recaudos graficos y escritos que levanten todas las observaciones

realizadas por el DPA. El PE debe ser aprobado en conformidad por el DPA de la GAI del MI.
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PLANOS SEGUN OBRA

1. Planos actualizados

Se debe entregar dos juegos de planos completos y actualizados, con los trabajos tal como fueron
ejecutados.

En un plazo de 45 dias posteriores a la finalizacién de la obra y antes de la RECEPCION
DEFINITIVA de la misma, se procedera a la entrega de los planos definitivos de todas las
instalaciones, ajustados segun la obra realizada. Los mismos deben ser entregados en original y
copia con las firmas de los técnicos responsables.

Estos planos se entregan impresos a color en papel, doblados en tamario A4, segun las Normas
UNIT; y copia en un CD, DVD, o pendrive, conteniendo la informacion digitalizada en CAD vy el
archivo de puntas que sirvié de base para la realizacion de los referidos planos, correctamente
rotulado.

En estos planos debe figurar ademas del rétulo del Ministerio del Interior, el rétulo de la Empresa
Subcontratista del Acondicionamiento que corresponda y de la empresa contratista, responsable
de las obras. Ademas debe destacarse claramente la inscripcion "PLANO CONFORME A OBRA".
La falta de cualquiera de estos elementos es razon de rechazo de los planos, independientemente

de que la informacion gréfica contenida en los mismos se ajuste a lo realmente construido.

1.1. Durante la obra

Planos generales de obra, replanteo, croquis, detalles de temas especificos, etc., que requieran la
correspondiente aprobacion por parte del ASO. La confeccion de estos planos es un elemento
indispensable para la aprobacién del ultimo certificado de avance de obra.

Cualquier desviacion a lo indicado en los planos originales del proyecto debe ser anotado en un
libro de obra que tendra el contratista y que debe ser aprobado por el ASO para su ejecucion.

El Contratista tendra a su cargo la actualizacion mensual de la documentacién por ajustes al
proyecto original que sirvié de base para la cotizacion de las obras.

En forma adicional se debe confeccionar el libro de obra: este libro sera parte fundamental de los
documentos con los cuales se proponen los planos finales de lo efectivamente ejecutado y estara

disponible para consulta por parte del Ministerio o quien éste delegue en cualquier momento.

1.2. Finalizada la obra

Una vez terminada la obra se deben entregar segun los plazos indicados en el Pliego, los
siguientes planos, indicando exactamente lo realizado en obra:

Planos de Albafileria (plantas cortes y fachadas). Escala 1:50

Planos de instalacion sanitaria (abastecimiento y desagties). Escala 1:50
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Planos de evacuacion de pluviales. Escala 1:50

Planos de estructura. Escala 1:50

Planilla de vigas, pilares, fundacién, etc.

Planos de instalacion eléctrica (energia, tensiones débiles, informatica, etc.), esquemas Unifilares.
Escala 1:50

Planos de instalaciones complementarias (gas, incendio, paneles solares, etc.). Escala 1:50

2. Especificaciones de uso y mantenimiento

2.1. Manuales de operacion y mantenimiento

Para todos los acondicionamientos involucrados, se debe entregar al SO de las obras los
manuales de operacién y de mantenimiento de todos los equipos mecanicos y eléctricos. Estos
deben incluir una descripcion del sistema, instrucciones de operacion y mantenimiento,
informacion provista por el fabricante, planos de taller, curvas de desempefio, lista de repuestos,
etc.

Cada manual debe estar acompafiado de un juego de planos del conjunto y cortes detallados con

sus correspondientes listas de piezas.

2.2. Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio

Al finalizar las obras, junto con los planos conforme a obra, la empresa contratista debe entregar
un Manual de Uso y Mantenimiento especifico para el edificio.

El mismo incluye la descripciéon de todas las tareas necesarias para garantizar un mantenimiento
de los componentes del edificio, definiendo frecuencia de dichas tareas, y listado de los distintos
proveedores involucrados. También debe incluir todos los procedimientos y tareas para un correcto
uso y limpieza de los distintos componentes del edificio.

Se debe entregar fichas técnicas de los materiales y subsistemas empleados, con datos

especificos, descripciones de funcionamiento, y durabilidad correspondientes.

3. Garantia

Al darse como culminadas las tareas (con la recepcion de obras), la empresa de hecho libra una
garantia por la obra y trabajos realizados, por periodos de diez, cinco y dos afios, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 1844 del Cdodigo Civil.
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