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P R E S U P U E S T O   R   E   S   U   M   E   N

A OBRA EDILICIA

B GASTOS  GENERALES TOTALES

OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 1.908.455

MONTO IMPREVISTOS (15 % OBRA PREVISTA) PESOS URUGUAYOS 286.268

SUB TOTAL OBRA PESOS URUGUAYOS 2.194.723

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 419.860

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS PESOS URUGUAYOS 62.979

SUB TOTAL  I V A PESOS URUGUAYOS 482.839
}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 2.328.315

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 349.247

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS 2.677.562

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS 729.117

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS 143.134

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 479.759

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,8% DEL MI) PESOS URUGUAYOS 94.182

SUB TOTAL LEYES SOCIALES

(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS $U 3.251.504

Plazo de Ejecución de la Obra: 90 días calendario

PESOS URUGUAYOS 573.941


