

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
Nº 10/2024**

Fideicomiso ANEP

RESULTADO DEL LLAMADO

| | |
|--|---|
| Objeto del llamado: | Multi-Obras Mantenimiento de varios centros educativos |
| Empresa Adjudicataria <u>GRUPO A:</u> | IMPERPLAST SRL. |
| Monto contratado: | \$ 8.233.331 incluye IVA Y 10% de imprevistos. \$ 1.604.695 Monto imponible obra previsto. \$ 122.702 Monto imponible imprevisto. |
| Plazo: | 45 días corridos para la Escuela n°14, Cerro Pelado, Rivera; 65 días corridos para Liceo n°1, Artigas; 80 días corridos para la Escuela n°121, Melo, Cerro Largo. |
| Empresa Adjudicataria <u>GRUPO B:</u> | ROBERTO EMILIO PIAZZA CARBONE |
| Monto contratado: | \$ 6.678.604 incluye IVA y 10% imprevistos. \$ 900.000 Monto imponible obra prevista \$ 99.532 Monto imponible imprevisto. |
| Plazo: | 65 días calendario, debiendo comenzar el día 16/12/ 2024 |
| Empresa Adjudicataria <u>GRUPO C:</u> | OBRABEL S.A. |
| Monto contratado: | \$ 18.103.893 incluye IVA y 10% imprevistos. \$ 2.933.895 Monto imponible obra prevista \$ 269.805 Monto imponible imprevisto. |

| | |
|--|--|
| Plazo: | 40 días corridos para la Escuela n°356, Montevideo; 70 días corridos para el IEC Montevideo; y 125 días corridos para el Liceo n°50, Montevideo. |
| Empresa Adjudicataria <u>GRUPO D:</u> | TANARUS S.A. |
| Monto contratado: | \$ 8.891.253 incluye IVA y 10% imprevistos. \$ 1.325.075 Monto imponible obra prevista. \$ 132.507 Monto imponible imprevisto. |
| Plazo: | 25 días corridos para la Escuela n°13, puntas de San José, Flores; 55 días corridos para la Escuela n°13, San Carlos, Maldonado y para la Escuela n°66, Tabaré, Florida; y 105 días corridos para la Escuela n°48, Gaetán, Lavalleja |