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Pregunta 1)

Agradecemos se pueda definir en el sector de la escalera exterior que se cotiza: -Demolicion
total? -Refuerzo de estructura existente con perfileria metalica? - Colocacién de reja a modo
de cierre de la escalera y acondicionamiento de cubierta de depésito?

Respuesta 1)

Se dejard sin efecto el arreglo de esa escalera debido al incremento de su

deterioro.

En su lugar se deberd suministrar y colocar una puerta reja con cerradura al pie de la

misma para evitar que la misma sea utilizada por los estudiantes.

El ancho sera el mismo de la escalera y su altura sera de 1,5 metros.

La misma contara con un marco de hierro tubular de 4cm x 4cm, hierro redondo de

@12 cada 10 cm aprox.

En la zona de la cerradura se reforzara con tubular de 4cm x 4cm.

Se colocara planchuela de 1y1/4" x 3/16" al medio de cada uno de los 2 cuadrantes

qgue formaran los hierros tubulares.

La misma se entregara con 3 manos de fondo antiéxido y 3 manos de esmalte

sintético color gris grafito. La Ultima mano se dard en obra.

Pregunta 2)

-Agradecemos clarificar el alcance (a nivel grafico) del abastecimiento de agua en PB en el
sector de los laboratorios, ya que vimos que hay piletas a abastecer que no estan graficadas.
¢Se hace instalacion embutida bajo las mesadas o aparentes?

Respuesta 2)

Se adjunta nueva lamina con el abastecimiento a realizar con nuevas aclaraciones,

gue sustituye la lamina anterior L10 — IS2.

La instalacion bajo mesada en laboratorios sera aparente.
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> Las instalaciones dentro del bafio de las nifias seran embutidas, como pide la

Memoria.

Pregunta 3)

-Confirmar que todos los materiales, instrumentos, equipos y mobiliarios presentes en los
laboratorios son retirados y recolocados por la institucion.

Repuesta 3)

El equipamiento existente se guardara dentro de otro recinto del propio Centro

Educativo.

Los funcionarios se encargardn de su traslado desde y hacia el laboratorio

Pregunta 4)

-Confirmar que es factible que los operarios usen durante la obra el baio situado al lado del
laboratorio. De la misma forma de que es factible realizar el cierre y corte del pasillo como
fue visto en la visita, y que ese sector podra ser utilizado como obrador.

Respuesta 4)

El dia de la visita quedo avalado por la Direccidn del Liceo el uso de esos espacios por parte
de la Empresa, ya que quedan inutilizables por parte de la Institucion durante el proceso de
obra, a través de uno de los Sub Directores, que es el encargado de obras y mantenimiento
edilicio, quien estaba presente.

Se debe tener en cuenta que se debe de dejar libre el acceso a biblioteca.

A su vez también quedd autorizado el uso del espacio libre sobre la esquina de las calles
Brigido Silveira y Sarandi, contiguo al gimnasio y que tiene acceso por un amplio portén.

Sin perjuicio de estas aclaraciones, la Empresa debera presentar un esquema de
implantacion al comienzo de la obra que sera aprobado por la supervision, previa validacién

con la Direccion del liceo.

Pregunta 5)

-Agradecemos clarificar m2 y sector de revoques que no se realizan.
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Repuesta 5)

Los revoques que no se realizan corresponden a las reparaciones que habia que
hacer en la totalidad de los pasillos, tanto de planta baja, como de planta alta, de la
Institucion; tanto los del ala de la calle Batlle y Ordofiez, como los de la calle Sarandi.
Estan claramente visibles ya que no tienen pintura y se nota que fueron arreglados
recientemente.

Se estima que seran aproximadamente unos 3m2, pero serd responsabilidad de la
empresa verificar este cdmputo, ya que los metrajes expresados en el rubrado son de

referencia. (ver graficos REVOQUES_Planta baja.jpg y REVOQUES_Planta alta.jpg)

Pregunta 6)

-Agradecemos se modifique el rubrado y se retiren aquellas tareas a retirar de la cotizacién y
sumar las nuevas, como el trabajo en la cubierta (ventilacion de campana de extractor).
Respuesta 6)

La oferta debe incluir la totalidad de los rubros para la completa ejecucidon del proyecto
licitado.

Si la empresa lo considera necesario podra agregar rubros para la cotizacién, sin modificar el
formato del Formulario 4.

No podran eliminarse rubros del Formulario 4, si la empresa considera que hay rubros que no

se ejecutardan, debera indicarse: NO CORRESPONDE




