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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

 

 

1. “Centro CAIF KELÉ KELÉ 

Ubicación: calle Fco Javier de Viana 7995 y calle Ramón 

Fernandez Villegas 

Padrón Nº: 42371 

Pajas blancas 

Departamento de Montevideo 

 
OBJETO DE LAS OBRAS: 

 
El objeto de la presente licitación, consiste en : 
 
1-   Elaboración de proyecto ejecutivo y reforma y ampliación de la construcción existente.  Entrega 

"Llave en mano" del Centro CAIF ubicado calle Fco Javier de Viana 7995 padrón 42371 Pajas Blancas 
Montevideo 

 
  
 

 

A continuación, se describe el programa edilicio: 
 

. 

• Hall de acceso 

• Circulaciones 

• 4 Salas para niños (1 se usará para Psicomotricidad)  

• 1 depósito 

• 1 cocina (despensa asociada a cocina) 

• 2 baños para niños con Inodoros cambiador, piletas,  

• 1 baño universal 

•  kitchenette en cada sala 

• 1 sala de tanque de agua c/ bomba 

• 1 nicho garrafas de gas 

• Espacio exterior abierto controlado (con pérgola) 
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GENERALIDADES 
 

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en 
planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las 
construcciones proyectadas. 

 
 

PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVA 
 

El Proyecto Básico representado en los recaudos gráficos y escritos del presente llamado 
expresa una resolución esquemática basada en un sistema constructivo tradicional  

 
 

  
 
 

En todos los casos el sistema a emplear deberá contemplar: 
 

• Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los 
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten 
acústicamente adecuados 

Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente 
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas. En los cerramientos 
entresalas, donde no haya locales intermedios se exigirá un índice de reducción sonora 
de 40 dbA. 

 

• Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico 
para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, 
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos 
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico. 
Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecidos 
por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK). 

 

• Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con iluminación 
y ventilación natural, según indicación esquemática en gráficos de albañilería. 

 

 

 

 

• Iluminación y ventilación artificial: Se suministrará la cantidad y los tipos de 
luminarias indicadas en láminas de eléctrica. En el baño de discapacitados y de adultos 
se preverá la ventilación artificial. 

• Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos 
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrán capas 
hidrófugas continuas (verticales y horizontales) que, junto con la aislación hidrófuga en 
las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del 
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conjunto. 
 

• Adecuación al uso: 
Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberán cumplir con las 
exigencias mínimas de resistencia mecánica para el uso previsto

 
 
 
PLAN DE OBRAS - PLAZOS 

 
Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos 
establecidos. 
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos 
máximos previstos. 
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado 
a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de 
Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta 
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto. 
 
 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO
 

 
El proyecto deberá contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT vigente   
por lo que se realizarán todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al 
interior como al exterior del edificio, estén o no en los recaudos del llamado 

 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los 
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán 
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en 
base a dichos dictámenes. 
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AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS Y CURVAS DE NIVEL 
 

El predio se entregará amojonado. Los planos de Agrimensura forman parte de la 
documentación entregada en la presente licitación. 
No obstante, el contratista al inicio de la obra hará el acta de amojonamiento que consta de 
un plano con firma de su agrimensor que deberá entregar a CND por mesa de entrada y 
subir a la plataforma en la herramienta correspondencia, siendo responsabilidad del contratista 
la verificación de los niveles altimétricos. 

 
 

ACTA DE MEDIANERIA y CONSTATACIÓN 
 

La empresa deberá elaborar con su escribano el acta de medianería en todas las 
situaciones. Dicha acta deberá contar con relevamiento fotográfico a color  
Se deberá entregar a CND por mesa de entrada y subirla a la plataforma en la herramienta 
correspondencia 

 
 

COORDINACIONES EN OBRA 
 

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos 
correspondientes. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar 
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser previstos por el 
Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto; no se admitirá el picado posterior al 
llenado. Se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las           obras que será 
coordinado con la Supervisión de las Obras. 
 
En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la 
Supervisión de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada 
por ésta. 

 

Según se establece en planos de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en 
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la 
Supervisión de Obra. 

 

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la 
obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con 
materiales de calidad similar o mejor a la especificada. 

 
Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), 
bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del 
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentará un plano con la 
disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos. 
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Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos 
de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales y la posición de juntas 
de dilatación deberán contar con la aprobación del supervisor, para lo cual se presentarán 
planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel. 

 
 

1- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 

 
 

1.1- Implantación y Obrador 

 
El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas 
las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de obra, 
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
etc.). 

 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de acuerdo 

a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa en sus 

características. 

 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo 
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes. 

 
 

1.2- Replanteo 

 
Hecha la limpieza del terreno se procederá al replanteo general. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto y la 
Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de la Supervisión de contrato. 
De ser necesario, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero 
Agrimensor a su costo en obra. El replanteo corresponde a todos los elementos del proyecto, 
estructura, albañilería, subcontratos y terminaciones a lo largo de toda la obra 

 

1.3- Cartel de obra 

 
El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible con las medidas y 
diseño detallado en anexos de contrato   
 

   1.4- Vallado provisorio 

 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo 
de acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes. 
El vallado deberá ser opaco en todo el perímetro de la obra, impidiendo la visibilidad al interior 
del predio, el mismo deberá ser mantenido en condiciones de servicio durante todo el plazo 
de la obra por parte del oferente. 
 En este caso el cerco definitivo ya esta colocado , se deberá proteger para garantizar 
que el mism ose entregue, al finalizar la obra, en las mismas condiciones que se 
encontraba al inicio . Se deberá agregar lo necesario para que sea opaco  
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1.5- Provisorios: conexión de agua y luz. 
 

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General (MTOP). Es 
responsabilidad del contratante solicitar los provisorios de agua y luz y los definitivos al finalizar 
las obras 

 
 

1.6- Consumo de agua y luz. 

 
Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

 
 

1.7- Oficinas y Servicios 
 

El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a 
la Memoria Constructiva General (MTOP), en el área destinada a Obrador contando en todo 
momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 

 
 

1.8- Tramitación y planos 

 
 

Según se establece en el contrato, el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones 
ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan a la obra. Se deben considerar todos los gastos 
necesarios de tasas timbres y demás gastos para lograr las habilitaciones finales No 
considerar ninguna exoneración. 
Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado 
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista. 
El Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de 
acuerdo a la obra. 
Un mes antes de firmar el acta de recepción provisoria el contratista debe entregar al 
supervisor los planos ajustados conforme a obra y el manual de uso en formato digital para su 
aprobación.  
Una vez aprobados el contratista hará 2 juegos de planos impresos Estos deben estar firmados 
por representante técnico y asesores  
Se debe entregar al supervisor los 2 juegos firmados + 2 copia digital. Ademas 1 PDF completo 
con firma digital de todos los recaudos 
Sera el supervisor quien entre por   mesa de entrada CND los planos y manual de uso impreso 
en 2 vías y firmados + las 2 copias digitales  
 
El contratista deberá entregar en el plazo indicado en el contrato, los juegos originales de los 
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- DEMOLICIÓN , RETIROS Y  MOVIMIENTO DE TIERRA 
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2.1- Desmonte y Excavación para bases de fundaciones 
 

Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Memoria Constructiva General (MTOP) y en láminas de proyecto de estructura y albañilería, 
referido a bases, vigas de fundación y riostras. 
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para la realización de las excavaciones de 
acuerdo al Informe de Cateos realizados por el contratista. Los pozos de fundación se 

 

realizarán de forma alternada, no deberán quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo 
prolongado. 
La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General 
(MTOP). Se realizarán las demoliciones según graficos tomando todas las medidas de 
seguridad 

 
 

2.2- Movimientos de tierra 

 
Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los 
rellenos correspondientes, según niveles en recaudos gráficos. Se deberá retirar siempre 
debajo de las edificaciones nuevas por lo menos 35 a 50cms de tierra negra orgánica. En toda 
la superficie del terreno se deben contemplar niveles para que el agua de pluviales no se    
estanque ni se dirija hacia las construcciones. 

 
 

2.3- Relleno, compactación y nivelación del terreno 
 

Se realizará nivelación en las áreas a construirse y alrededores de la construcción existente, el 
resto del terreno quedara como esta al momento de la visita del llamado Se deberá proteger 
las especies vegetales existente siempre que no obstaculice la ampliación  
En el área mencionada se realizará la adecuación mediante compactación del      suelo resultante 
y la ejecución del relleno con tosca que deberá compactarse en capas sucesivas con material 
granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente humedecidas y al 95% 
de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los casos que como 
consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en relleno se 
efectuará un relleno de tosca cementada en una proporción de 80kg/m3 de cemento. Dichos 
trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 

 

Todo el material granular deberá cumplir: 
 

• Fracción que pasa el tamiz Nº 200 menor del 15% 

• Índice líquido menor de 25 

• Índice de plasticidad de 6 

 

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias 
o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto 
a las reclamaciones, así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares 
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
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Todo material generado por demoliciones y movimientos de tierra, deberá mantenerse dentro 
de los límites de la obra aún si los terrenos lindantes fuesen baldíos. 

 
Para situaciones de trabajo con platea general de fundación se seguirán los procedimientos 
establecidos por el Ingeniero Estructural. 
 
2.4- Demoliciones 

 
Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos 
indicados en recaudos o que interfieran con las obras y los espacios exteriores 
 
Se demolerá muros indicados en planta, el tanque de agua en azotea , chimenea de estufa  a 
leña y pretiles con o sin teja indicado en recaudos . Se retirarán aleros existentes, el portón y 
cerco lateral y todos los elementos que se indiquen en gráficos  
Se quitarán los árboles existentes solamente si hubiera   proximidad a las construcciones menor 
a 4mt 
  Al presentarse permiso de construcción se deberá incluir todos los elementos a demoler   
 
Todos los elementos retirados de la construcción existente deberán ser trasladados, si el cliente 
así lo indica, al destino final en Montevideo Se deberá realizar la consulta con el tiempo suficiente 
para no generar atrasos  
 
2.5- Descalce de vigas 

 
Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

 
 

3- ESTRUCTURAS RESISTENTES 
 

Se realizarán según el proyecto ejecutivo que realice el contratante 
Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la solución 
arquitectónica, y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a 
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberán 
justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados en las normativas 
correspondientes. 

 

Serán diseñados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser 
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El diseño 
estructural deberá asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas 
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del daño accidental o de 
siniestros. Todos los elementos de la estructura estarán ligados efectivamente entre sí; en 
los sentidos longitudinal, transversal y vertical. 

 
La forma estructural, los métodos de construcción, los materiales y la mano de obra empleada 
darán por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con el tiempo. 
 
 
 

 
 

HORMIGÓN ARMADO 
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3.1 Fundaciones 

 
En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondrá el sistema de fundación teniendo 
en cuenta la correcta integración entre el la fundación propuesta y el sistema constructivo 
Se prestará especial atención a la resolución de fundaciones en medianeras.  
Se deberá hacer los cateos necesarios en las construcciones existentes para definir la 
estructura y o elementos de apoyo. Para realizar estos cateos se deberá pedir autorización 
para entrar al predio previo al inicio de obra 

 

3.2- Armaduras 
 
El proyecto ejecutivo que realice la empresa adjudicada deberá especificar : 
1- la resistencia del acero según norma unit y se   exigirá al vendedor de acero  el 

certificado de calidad. 
2- Longitud de empalmes de hierros 
3- Empalmes por soldaduras se deberá definir procedimiento  

 
 

3.3 Hormigón 

 

Se deberá completar la losa en el lugar que se retiró chimenea de estufa a leña 

 

La resistencia del  hormigón será definida en el proyecto ejecutivo por el calculista 
La resistencia característica deberá ser estudiada en profundidad por medio de ensayos 
adecuados. Se deberá tener clara además la trazabilidad de cada camión. 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios 
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o 
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. 
Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. 
A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usará un hormigón de consistencia fluida, 
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12cm. 
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido. 
Se deberá tener especial atención en el llenado de los pilares, y no se podrá verter de una 
altura superior a 3 metros. 

Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán ventanas 
en la parte inferior. 
 
 

Vibrado del hormigón: 

Con hormigones bien dosificados es difícil producir un exceso de vibración. Es más común la 
falta de vibración que el exceso. 
En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia. 
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente. 
Se insertará rápidamente el vibrador en el hormigón. El aire escapa más fácilmente a través 
del hormigón poco vibrado. No se permitirá que el vibrador toque las paredes del encofrado. 
Se mantendrá por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura. 
Se moverá el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire. 
El vibrador se insertará de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con 
otras. 
Un vibrador con botella de 65mm de diámetro y 25cm de radio de acción debe ser insertado 
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm. 
Se bajará el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente 
colocada. 
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Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy 
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entró el vibrador. 
Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigón hay que sacarlo 
rápidamente. 
Si no se hace así, el vibrador produce mucha agitación en la superficie e introduce aire.   

 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios 
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o 
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. 
Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. 
Se deberá tener especial atención en el llenado de los pilares, y no se podrá verter de una 
altura superior a 3 metros. 

Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán ventanas 
en la parte inferior. 
 

 

 

Nivelación del hormigón: 
 

Con la consistencia pedida, la nivelación en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de 
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guías metálicas (angular superior con 
patas de hierro redondo) 
 

 

 
 

Encofrados para hormigón revocado o no visto 
 
El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y 
deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 

 
 

3.4- Ejecución de las Obras 

 
Se realizará de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en esta 
memoria no se especifique lo contrario. Se complementará la citada norma con las siguientes 
especificaciones: 

 

a) Los errores admitidos en la ubicación y dimensiones de las piezas, serán como máximo  de 
1cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificación de aristas y caras 
de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproducción del defecto no 
signifique el descentramiento de la pieza. 

 
 

b) El hormigón fabricado en obra, se colocará inmediatamente después de mezclado y en 
ningún caso se utilizarán hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro 
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciación de la canchada en la hormigonera. 
Se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa 
autorización de la Supervisión de Obra, a cuyo efecto ésta requerirá del Contratista 
información completa sobre la procedencia y calidad de los mismos. 
c) No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón, que alteren la 
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. 
En ningún caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 3m, ni depositarlo en 
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratará de colocar 
directamente sobre el lugar donde será su posición definitiva. 



 
 CAIF “Kelé Kelé” 

  Pajas Blancas- Montevideo 
 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

11 

 

 

d) El hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas. En muros de 
contención o en vigas altas no se usarán capas mayores de 50cm. 
Las capas deberán sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes que 
la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separación entre las mismas. 
Para el caso de seguir sobre capas de hormigón ya fraguado, se limpiarán con chorro de arena 
o se picarán y lavarán prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada de 
portland a modo de mordiente, se seguirá colocando el hormigón. 
Mientras el hormigón esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana. 

 
e) La Supervisión de Obras no tolerará en absoluto las superficies cascadas de hormigón 
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que 
el hormigón resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes 
para la misma. En este caso el elemento afectado será quitado y reemplazado a costa del 
Contratista. 
f) No se admitirá el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del 
hormigón, reservándose la Supervisión e Obras el derecho de admitir sustancias y/o 
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y 
endurecimiento. 

 
 

g) Habrá que evitar el mayor número posible de juntas de construcción no pudiéndose dejar 
de llenar completamente ningún elemento importante a juicio de la dirección. 
Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hará en 
forma que la superficie de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, 
evitándose la formación de una capa delgada de escurrimiento que daría luego origen a una 
superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberán ser aprobadas 
por la dirección. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unión se hará con 
SIKADUR 32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicó anteriormente. 
Simultáneamente se unirá de la misma manera un testigo cilíndrico que se había llenado 
parcialmente con la cara superior a 60º. 
h) Curado del hormigón: 
Debe darse especial atención al curado del hormigón, para ello debe realizarse un CURADO 
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL. 
El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Está dirigido a evitar la 
fisuración plástica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En 
ese momento debe regarse con una fina llovizna aún cuando el material está fresco. Esto 
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocación. Se 
prolongará hasta comenzar el curado normal. Este se hará mediante riego, manteniendo las 
superficies mojadas durante tres días como mínimo. 
i) La Supervisión de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado 

y retiro de encofrados y apuntalamientos señalados en la norma citada. 
j) Los encofrados y apuntalamientos estarán calculados para resistir sin deformación alguna, 
la presión de un fluido de 2500kg/m3 y además los golpes a que se le somete durante el 
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados. 

 

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitará la aprobación de los mismos a la 
Supervisión de la Obra, con la suficiente anticipación, debiéndose presentar completamente 
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrañas y bien mojados, si son 
de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las 
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspección por la Supervisión de la Obra, 
ésta autorizará la habilitación de los moldes a los efectos de la prosecución de los trabajos. 
Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 días del llenado, la resistencia es el 70 % de la 
resistencia característica (210 kg/cm²), se podrá desencofrar y retirar el 75% de los puntales 
(se retirarán 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribución similar a la original). El 25% 
restante se retirará a los 28 días. 
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Para toda esta operación es muy importante el curado temprano y el curado normal. 

En el caso que sea necesario levantar muros de mampostería antes de los 28 días, se 
tendrá mucho cuidado con el apuntalamiento. 
k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contención, se preverán los 
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes 
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones. 
l) Una vez realizado el desencofrado se cortarán cuidadosamente todos los alambres 
salientes y se eliminarán las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener 
una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas una terminación posterior 
o no. 

 
m) Los elementos de hormigón cuyas superficies deban, de acuerdo con las 
especificaciones, quedar "vistas" serán llenadas tomando precauciones especiales que eviten 
todo defecto en las mismas. Las juntas de construcción se realizarán según las líneas 
preestablecidas por la dirección de la obra, según las cuales se dispondrán, a efectos de 
formar una "buña", varillas de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado. 
Se emplearán encofrados conformados por chapones fenólicos nuevos, prolijamente 
colocados cuyo despiezo se coordinará en obra. 

 
 

 
n) Contraflecha: 
Las contraflechas deberán estar  indicadas en las plantas y planillas correspondientes en el 
proyecto ejecutivo .  
ñ) La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón 
o) Se deberán prever los pases para la instalación sanitaria, eléctrica y ventilación 
coordinando la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los 
mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones. 
p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos 
de acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metálicos, etc 
La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético gris 
grafito semi-mate. 

 

3.4 - Contrapiso 

 
NUEVOS: Se realizarán de la siguiente forma: se apisonarán en seco cascotes grandes de 
ladrillo, sobre éstos se extenderán cascotes más finos terminándose con una capa de 
hormigón pobre de 0.03m de espesor. Sobre éste se hará el contrapiso que tendrán un 
espesor de 10cm  como mínimo. 

 

Se colocará en todos los casos un nylon de 200micrones entre el suelo y el contrapiso 
para aislar éste de la humedad del suelo. 

 
 

 
 

Sobre el contrapiso terminado se asentarán el porcelanato con el mortero correspondiente.  
  
 
EXISTENTES: Los contrapisos existentes se verificará la nivelación y de ser 
necesario corrección se hará un contrapiso de nivelación  
En los casos que hay monolítico existente  , las baldosas de porcelanato de 60x60 se 
colocaran con adhesivos tipo WEBER piso sobre piso . En el caso de monolitico se 
debe limpiar para que no tenga grasa ni cera y generar mordiente lijándolo además se 
deberá usar llana dentada grande   
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En el caso de la piedra laja existente se deberá hacer una carpeta de nivelación   de 3 
o 4cm. Luego se pega el porcelanato con adhesivo flexible para porcelanato tipo 
Flaukol Flex Fluido , similar o mejor  

 
 

3.5- Caños de hormigón 
 
Para jambas de aberturas circulares se usarán caños de hormigón según recaudos gráficos 
Irán al ras del revoque interior y en el exterior saldrán 7 cm del plomo exterior del muro  
Iran pintados de colores , el interior del caño y exterior  

 
 

El entubamiento de las cunetas en los accesos será con caño de hormigón diámetro a definir 
en el proyecto de sanitario (en el caso que corresponda). 

 

4- MUROS Y TABIQUES 

 
 

4.1- Generalidades 
 

Si se tratara de construcción tradicional: Todos los cerámicos serán de primera calidad y 
respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las láminas 
de Albañilería, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP). 
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su 
puesta en Obra. 
Los muros exteriores serán de bloque térmico curado en autoclave tipo Retack (similar o mejor) 
de 20cm de espesor  
Los Muros  se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 

  Se usará mortero adhesivo retack similar o mejor, pero siempre será el que indique el    
fabricante de los ladrillos de hormigón celular 

Es necesario realizar la nivelación de cada hilada para corregir irregularidades en la superficie 
de apoyo. La faja de nivelación podrá ser seca o húmeda pero siempre cumpliendo las 
indicaciones del fabricante 
En todo muro con aberturas se debería realizar un refuerzo a nivel de antepecho. Este será 
50cm más largo de cada lado de abertura, se generara 2   ranuras 3x3 cm, se agrega una 
varilla de 8 mm y se colocara mortero adhesivo tipo retack . Se podrá usar los dinteles del 
sistema 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya 
por las juntas. Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y 
si faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener mampostería maciza. 
Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado final. 
Se harán carreras superiores con ladrillos U del sistema o lo indicado en proyecto ejecutivo y 
también en muros mayores de 5 mt de altura se hará carrera intermedia Los ladrillos de 
hormigón celular se colocaran trabados. Contra pilares llevará bigotes. Para la realización de 
canalizaciones de eléctrica o sanitaria se recomienda que la profundidad de la canalización no 
supere 1/3 del espesor del ladrillo 
En exterior, antes colocar mortero plástico  o hacer revoques interiores se debe enrazar de 
juntas con mortero adhesivo del sistema y luego lijar la superficie. Con la rasqueta de desbaste 
se quitan las irregularidades, luego con el fratacho con lija se termina de emparejar la 
superficie. Por último, elimine el polvo de la superficie para lograr adherencia con el material 
de terminación. 
 
Los muros interiores nuevos serán tabiques de yeso (ver planilla de muros) 
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Todos los muros no portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas para poder 
acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollará una vez que estos muros y la estructura 
del edificio se hayan “asentado”. 

 

4.2- Tabiques de yeso   
 

Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y 
planilla de muros de las láminas de albañilería. 

Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución 
de este tipo de trabajos, 
En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de 
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con tornillos 
autorizantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta 
celulósica y masilla para luego enduir y pintar. 
En todos los casos tendrá lana de vidrio interior como indica planilla de muros. 

La estructura metálica estará compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada C24 
irán desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del 
fabricante en cuanto a su separación. Se sujetarán superiormente, inferiormente y abajo 
mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurarán a la cubierta de Isopanel y abajo se 
colocarán sobre los pisos de monolítico. 
En Baños y Cocina se colocarán con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la humedad 
(placa verde). 

 

Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán refuerzos necesarios en los encuentros 
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales. 
Se realizarán todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la 
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que 
será entera responsabilidad del Contratista. 
Deberán además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la 
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento. 
Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, 
los que exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados. En particular en este caso 
se trata en general de la Instalación Eléctrica. 
 
4.3- Suplemento muros exteriores existentes simples donde se indique en  
 
 
En los Muros exteriores existentes simples se agregará un complemento de muro con 
sistema Steel Frame  
 
Como tarea previa se repararán fisuras si existieran y retirar revoque suelto si hubiera 
Los muros existentes que presenten vestigios de humedad la empresa deberá   realizar los 
trabajos necesarios para dar solución a la patología, tanto en muros como humedad de 
cimientos  
 
Luego se colocará la estructura galvanizada cada 40cm con lana de roca entre perfiles 
(80mm de espesor como aislante térmico  
Luego se colocará la placa cementicia  
Colocar un Base coat mortero adhesivo 
Malla de fibra de vidrio 
Segunda mano de base coat 
Terminación revoque plástico texturado tipo quimtex 
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5- REVOQUES   

 
5.2.1    Revoques interiores y enduidos 
 
En muros nuevos:  Se debe hacer enduido comun y si es necesario de deberá revocar el bloque 
retack antes. No se admitirá enduido retack  
En muros existentes primero se desprenderá todo revoque suelto, reparándolo y luego se 
aplicará enduido  
 
 
 
 
 
5.2.2    Revoques exteriores 
 
Sobre los muros preparados, (sellado de juntas y lijado) se colocará una malla de 120gr. Esta 
malla se debe colocar con empalmes de 5 cm para evitar microfisuras. Sobre ésta se aplicaran 2 
manos de base coat  . Sobre esta malla se aplicará el cuarzo (como imprimación ) y luego la 
textura tipo  REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (Quimtex similar o mejor) Se ejecutará 
con personal técnico de la empresa subcontratada o siendo capacitado el personal por ésta . Se 
hará muestra del revoque y la terminación  
 
. Si hubiera que corregir imperfecciones o revoques sobre vigas o pilares de hormigón , se usará 
revoques 3x1 del sistema 
 

 
 

 
 La textura será ATENAS FINO  
 
Color Pradera código Quimtex  K031 
Color Magia código Quimtex  J157 

 

  

  5.3- Terminación de cielorrasos 
 

En donde se indica en planta, los cielorrasos serán de yeso idem terminación tabiques de yeso 
y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos. 
 
5.4- Cantoneras 

 
En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos vistos 
se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de 
la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

 

Cuando se realicen revestimientos cerámicos donde las mochetas queden con ángulos vistos 
se deberá colocar un perfil de aluminio Nº3430.  
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Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento 
gris). 
 
 
 
 
 
 

 

6 PISOS, ZOCALOS, JUNTAS,UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS 

 
 

Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP). 

 

6.1 - Pavimentos interiores: 
 

Se colocará en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy 
Gris Claro, similar o mejor. Solo se admitirán piezas de primera calidad. 

 
A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detalle el fabricante. 

Se deberá definir en obra junto con la Supervisión de Obras los arranques y las juntas antes 
de comenzar su colocación     

En la colocación del pavimento se incluirán juntas generales cada 7mts lineales o 30 
m2 las cuales se resolverán colocando una pieza tipo EURO con goma gris. 

 

6.2 - Zócalos de madera 
 

En todos los ambientes menos donde haya revestimiento cerámico de pared, se colocará 
zócalo rectilíneo de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura. Se presentarán 
muestras a la supervisión de obras. 
El mismo se fijará con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose 
entarugar las perforaciones realizadas 

 
 
 

 

 
 

6.3 - Revestimiento de banquinas 
 

Todas las banquinas en baños, cocina, muebles en salas y corredor, serán revestidas con 
porcelanato 60x60 idem. piso, haciendo coincidir las juntas 

 
 

 
 
6.4  Antepechos de las puertas y ventanas se terminará con porcelanato idem pavimento  
 

 

6.5  Los umbrales de salida de salas al exterior,  se terminará con porcelanato idem 
pavimento  
 

6.6  El pavimento exterior de acceso a edificio y espacios exteriores indicados en planta , se 
revestirá con baldosas de hormigón corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49cm.  , 
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similar o mejor donde indique los graficos . Llevaran juntas cada juntas generales cada 7mts 
lineales o 30 m2 o lo que indique el fabricante Antes de la colocación de la baldosa    se deberá 
hacer una carpeta de nivelación   de 3 o 4cm. Luego se pega el porc con adhesivo 
flexible para porcelanato tipo Flaukol Flex Fluido , similar o mejor  
Se coloca dichas baldosas sobre el pavimento existente de piedra laja  
 
  

  6.7 - Felpudos 

 
Se colocarán en la puerta de acceso (ver planta)  felpudos 3M tránsito común indicado en 
planta, similar o mejor. Se colocará un perfil L de aluminio entre el felpudo y el pavimento. 

 
 

6.8 - Entrepuertas 
 

 

Las entrepuertas, se realizarán en porcelanato similar al piso   del local , usando baldosas 

PORTOBELLO FOLK GREY 60X120 NAT RECT (cortadas ancho entrepuertas) 
 
 

7 REVESTIMIENTOS Y MESADAS 
 

7.1- Revestimiento baldosa cerámica rectificada 

 
Según se indica en cuadro de Terminaciones en plantas, se colocará revestimiento de baldosa 
cerámica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura igual al dintel de las 
puertas servicios higiénicos y cocina; Se colocarán realizando el corte en la baldosa 
inferior  
Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, 
resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% 
ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según norma 
europea en 154, PEIIII. 
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo 
tipo BINDA. 

 

 

7.2- Buñas 
 

Se colocará perfil PNº2594 alumex entre el revestimiento de cerámica rectificada de las 
paredes u espejos y la albañilería. 
 
Se colocará perfil U 1cm en otros sitios donde se unan 2 materiales diferentes en el mismo 
plomo  
En los cambios de material en planos exteriores también se realizará buña vertical en revoque  

 
 
 

7.3 - Revestimiento de bancos exteriores  : 
 

Los bancos rectos en la salida de las salas  se revestirán con : baldosas maxibloques, similar o 
mejor, tipo BORDE ATLANTICO GRIS ATERMICAS. 
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8 . AISLACIONES- IMPERMEABILIZACIONES 
 

Se deberá cumplir con todos los valores exigidos en las generalidades de esta memoria. 
 

8.1 - Impermeabilización horizontal de muros 
 
En el caso de tener vigas de fundación se revocarán las dos caras laterales y la cara superior 
de las vigas fundación con mortero tipo M4 con hidrófugo según Memoria Constructiva General. 
 

  La primera hilada de ladrillo de hormigón celular se lleva a cabo previamente, realizando un cordón       
de mortero de cemento en proporción (1:3) con arena, al que deberá agregarle   hidrófugo o aplicar 
pintura asfáltica una vez seco 
 

En el caso que los muros sean de otro mampuesto   las primeras hiladas se levantarán con 
mortero tipo M4 con hidrófugo, revocando con igual mortero en las 3 caras. El número de 
hiladas será el necesario para superar 3 hiladas o 20 cm el nivel de piso interior según 
Memoria Constructiva General. 
  

 
 

8.2- Impermeabilización vertical de muros existentes  
 
Los muros exteriores existentes, se repararán fisuras si existieran y retirar revoque 
suelto si hubiera 
Los muros existentes que presenten vestigios de humedad la empresa deberá   realizar los 
trabajos necesarios para dar solución a la patología, tanto en muros como humedad de 
cimientos  

 
 

 

8.3- Aislación térmica de fachadas   
 

En los muros  exteriores existente  nuevos o que se completen (interior-exterior),  ver punto 
4.3 de esta memoria 
 
 9.4 – Impermeabilización sobre cubierta HORIZONTAL de hormigón existentes 
 
1- verificar niveles existentes para una correcto desague de pliuviales , de ser necesario se 

rectificaran  
2- Como barrera de vapor se colocara lamina de polietileno de 60 micrones de espesor 
3-  Aislación térmica: colocar plancha de poliestireno expandido espesor 3cm (1,5 Kg/m2) 

autotrabante.  
4- Se realizarán los rellenos en hormigón de baja densidad (hormigón de balasto) para 

conformar pendientes respetando los niveles que se indican en plantas de techos 
5- Alisado de arena y portland 4 x 1 con adicción de BROMPLAST según especificaciones 

del fabricante, con espesor 1.5 cm..  
6- Imprimación: emulsión asfáltica 1.5 kg. por m2.  
7- Luego colocar membrana asfáltica de 4mm de espesor con alma central de poliéster de 60 

micrones de alta densidad con terminación de aluminio gofrado. La membrana cumplir· 
con las especificaciones de calidad de la norma de la Norma UNIT 1052:2000. Se deber· 
presentar certificados de ensayos expedidos por el LATU según norma, así como ensayos 
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de elongación de dicha membrana. La membrana ofertada deber· ser presentada antes de 
su colocación para ser aprobada por el Supervisor de Obra, rechazándola en cualquier 
momento, si no presenta características solicitadas Las láminas se solaparán una sobre 
otra, 10cm, mediante soldadura en caliente, se empezar· a colocar por la parte inferior de 
las pendientes, con lo que facilitar· el solapado. Se deber· tener especial cuidado con los 
pretiles, gargantas, etc. Se deber· prever el mínimo de uniones posibles. -   

8- Se deben colocar babetas y Embudos Duratop XR similar o mejor   
9- Se realizará prueba de agua una vez finalizado los trabajos 

 
9.5- Cubierta inclinada existente con caída libre  
 
Se deberá visualizar si existen fisuras o imperfecciones y repararlas. 
No se retirará   el borde de teja  pero se debe comprobar que no haya fisuras ni 
desprendimientos   Luego aplicar membrana liquida con poliuretano tipo Sikalastic-612 
ó membrana con poliuretano de Sinteplast  
 
  

 

 
 

10 ESPEJOS 

 
En servicios higiénico universal  sobre lavabo   se colocará espejo tipo línea espacio de Ferrum 
o similar, mientras que sobre mesada de baño general se colocará un espejo de tipo 
electrolítico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura según gráficos. 
En todas las salas se colocara espejo será tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor sobre 
zócalo. Ver lámina espejos.    
 
Sobre todos los espejos se colocará lámina de seguridad de 100 micrones tipo ACE 
 

 
 

11 CUBIERTA 

11.1 Cubiertas nuevas en ampliación  

La cubierta inclinada será de isopanel de 15 cm y serán lisos en su cara inferior. Los 
paneles  deben apoyar en viga. Se pondrá como terminación interior un perfil L de 
aluminio entre el perímetro del techo y la albañilería en todo el perímetro de cada 
habitación sujeto a la pared  y libre el panel. 

 
 
Se evitarán las perforaciones en el isopanel por lo que cuando sea posible, se llevarán las 
ventilaciones de sanitaria, hacia las columnas del cerco perimetral. 
 

11.2 Cubiertas existentes Se conservarán los techos de hormigón existentes  
11.3 Aleros :Se realizaran 2 aleros : Uno en acceso principal y otro en la salida de cocina al 

patio Sera de estructura de aluminio caño rectangular de 10x5  con policarbonato 
ondulado (2cm altura de onda) color bronce  
En el caso de la cocina de amurara estructura a los muros  
En el caso del acceso ppal será con tensores a la pared de fachada  

11.4 Pergola : Donde se indica en planta se realizara una pérgola de estructura de aluminio y 
policarbonato ondulado (2cm altura de onda) color bronce  
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12 ALUMINIO 

 
En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta serán de aluminio.  
 
Para estas se emplearán las siguientes series:  
_ Puertas de accesos , principales y secundarias serán tipo Gala o mejor.  
_ Aberturas corredizas y paños fijos serán tipo Probba o mejor. 

 
Las aberturas de aluminio que se colocarán en muros de mampostería 

 

Es responsabilidad del contratista la elección de la perfilería y su diseño para un 
correcto funcionamiento y estanqueidad. 

 

 
El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas: 

 
Resistencia a la tracción 2.340 k/cm3 (típico) 

Límite elástico 1.970 kg/cm3 (típico) 

Dureza Rockwell “F” 72 

Terminación superficial Anodizado 10 micras (mínimo) con 
certificado de la norma UNIT 1076:2001. 

(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra) 
 

Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en 
antepechos y dinteles respectivamente. 

 

  

 
 

Se tendrán presentes y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen 
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes, 
accesorios, topes, brazos, terminaciones, burletes, guardapolvos, etc. 

 
El Contratista deberá consultar a la Supervisión de Obras, toda observación que entienda 
pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas. 

 

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y 
siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS CON TORNILLOS DE 
ACERO. 

 

Las ventanas de la cocina llevarán mosquiteros corredizos en todas sus aberturas. 
Las puertas exteriores llevarán cerradura de seguridad con llave de doble paleta. 

 
 

 
13. CARPINTERÍA (incluye HERRAJES) 

 
Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en plantas y en planillas 
tipo, con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos gráficos. Las medidas 
serán rectificadas en obra. 
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 

 
Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto básico, serán realizadas con marco de 
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madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas serán tipo bastidor con terminación en placa de 
MDF melamínico color gris blanco 
Los bastidores tendrán un mínimo del 50% de madera maciza. 

 
 

Las puertas interiores llevarán pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta según 
indican las planillas. En los baños de niños no llevarán cerradura de seguridad y llevarán un 
vidrio fijo como indican la planilla. 

 

Las puertas exteriores llevarán cerradura de seguridad con llave de doble paleta. 
 

Todas las puertas llevarán tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el 
deterioro de los paramentos verticales 

 
Las puertas de baños adultos y universal llevan cerradura (ocupado-libre) 

 

Todas las puertas llevarán zócalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto. 
 

En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos, el Contratista 
principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado 
a satisfacción del Supervisor de obra. 

 
Se colocarán en todas las salas percheros según planilla. 
En todas las salas se colocará barrote horizontal según planilla a 45cm del NPT 
 
 
 

 

14 HERRERÍA 
 

Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en plantas con las 
dimensiones aproximadas a las expresadas en plantas y planillas tipo. 

 
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 

 
 

Rejas metálicas 
 

Las rejas metálicas indicadas en planta estarán compuestas por planchuela perimetral y 
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diámetro cada 15cm como máximo. 
El portón de acceso se hará con marco de planchuela y reja tipo Artis (66x132) con las 
planchuelas verticales. 

 
Las regueras serán con marco amurado de ángulo L de 1”1/2. y reguera desmontable con 
marco ángulo con metal desplegado MD 452. Se colocará un refuerzo por debajo del metal 
desplegado conformado por hierros redondos de 16mm de diámetro cada 20cm. 

 

Portón de acceso  Ya fue realizado en una instancia anterior a este llamado , Es importante su 
cuidado en la etapa de obra y de ser necesario antes de la recepción se deberá repintar 

 

Cerco perimetral  Ya fue realizado en una instancia anterior a este llamado , Es importante su 
cuidado en la etapa de obra 
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Se hará una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00m. pintada al horno con 
pintura electroestática. Se entregará con 50 imanes cilíndricos. Para su colocación se preverán 
los refuerzos en el yeso. 

 

En todos los casos el contratista entregrá todas las planillas como parte del proyecto 
ejecutivo   

 
Toda la herrería será  acero negro con fondo antióxido epoxi y esmalte poliuretánico 
(dos manos mínimo  de cada uno). El antióxido será las 2 capas de 2 colores diferentes para 
poder controlar el trabajo llegará a obra con las 2 manos de antioxido y una de esmalte, 
dándose en obra 1 o 2 manos mas 
 

 

 
 

15 PETREOS 

 
 Todos los pétreos serán según planilla en granito gris nacional tipo Chamangá 
(impermeable) con cantos vistos matados. En todos los casos llevarán zócalos de 5cm de 
altura salvo en baños de niños donde los zócalos serán del alto indicado en planillas.  

 

16 CIELORRASO DE YESO 
 
En donde se indica en planta de cielorrasos se instalarán cielorrasos de yeso. El cielorraso se 
montará sobre una estructura de perfiles galvanizados Los cielorrasos deberán tener tapa de 
inspección de 60x60 tipo Gyplac (similar o mejor) para control de sensores de humo y eléctrica. 

 
  

 
 

17 INSTALACIÓN SANITARIA 
 

El contratista se encargará de realizar el proyecto ejecutivo de la instalación sanitaria que contemple: 
 

• Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforación existente, derivado de 
depósito con bombeo en caso de ser necesario. 

• Distribución interna de agua fría y caliente 

• Canalización de los desagües de unidades interiores y exteriores de los equipos de aire 
acondicionado tipo splits. 

• Desagüe de pluviales. 

• Desagüe de aguas servidas a FOSA SEPTICA NUEVA, previa  verificación de caudales. 

 Se deberá anular y cegar la fosa existente en el terreno  

• Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo 
con dispuesto por la Dirección Nacional de Bomberos (no aplica en este caso). 

 

 
 
 

Se deberá cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia 
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitación de las instalaciones. En 
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma será resuelta a sólo juicio de la 
supervisión de obras. 
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Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos 
competentes, estarán a cargo del adjudicatario quien deberá elaborar las piezas gráficas que se 
le requieran a esos efectos. 

 

El agua potable para servir al centro, será la provista por O.S.E. 
 

Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar las respectivas consultas a los 
distintos Organismos Públicos (UTE, OSE, ANTEL, URSEA, Intendencias, etc.), para evitar 
afectaciones a sus instalaciones. 

 
Luego de la realización de los trámites correspondientes, el contratista construirá las obras 
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y 
habilitaciones necesarias. 
Además de la participación de los profesionales responsables, en la ejecución de los trabajos el 
contratista deberá contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU. 

 

Los materiales a suministrar deberán ser de la mejor calidad en su tipo y deberán contar con 
la aprobación municipal, pudiéndose ser rechazados si así no fuera, al solo criterio de la 
Supervisión de Obras. 
 
 

a. – Batería de Servicios Higiénicos niños: 
 
 Los inodoros de niños serán con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.   
Las tapas de inodoros serán de MDF laqueadas 

  Las bachas en SSHH niños  serán de acero inoxidable tipo modelo “L O300” Φ30cm de 
  Johnson calidad 304 similar o mejor. Se ubicarán en Baños niños Sector Aulas.  
     
             

La grifería en lavabos en baño de niños y será del tipo BALDER 5916 fimeta, similar o 
mejor y tendrá solo agua fria 
 

La grifería para cambiadores será monocomando con ducha extraible marca 
Genebre tipo k8, similar o mejor 
 

pileta de cambiadores será Johnson G50 (50x40x26), similar o mejor, será con agua 
caliente, al igual que en cocina. 

 
b. En baños universal  

 
Losa sanitaria : tipo Espacio de Ferrum. 

Accesorios: se instalarán todos los accesorios exigibles según UNIT 200:2010, portarrollos, 
barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos serán de calidad igual o superior a línea 
Espacio de Ferrum. 

 
Griferia :   se instalará grifería tipo Benefit de Docol. 
 
 
 
 

c. General baños 
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Todas las piletas de baños niños y baños adultos y baño universal , llevarán tapón 
unido con cadena al grifo si lo permite el modelo 

 

  
Portarrollo exterior cromado en todos los baños. 
Percha en baño universal  
 
 

d. Cocina 
 

 
Muebles serán todos de acero inox. 304 pulido espejo Incluyendo cajonera 
 
Las piletas y pileton serán una sola pieza con la mesada. Las medidas serán 
35.5x41xprof 18. y el pileton será 50x40xprof 30 con  griferías independientes para cada 
pileta  
Se colocará un piletón de 50x40x30 además de una pileta super profunda de acero 
inox. 304 pulido espejo de 35.5x41x18. con 2 griferías independientes. 
 
Griferia: La cocina llevará grifería de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA – 
marca MOEN grifo Grace (garantía 5 años). 
 
Griferia para pileta próxima a aparato cocina: monocomando con ducha extraible 
marca Genebre tipo k8, similar o mejor 
 
 

e. Canillas de Servicio exterior 

 
 

Se colocarán 4 canillas exteriores (frente fondo y laterales ) Iran en caja subterránea  
 

Se preverá una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y corte 
en cada conexión a las cisternas. 
Las llaves de paso, salvo indicación en contrario, serán de bronce tipo esféricas de primera 
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la grifería, y 
adecuados al tipo de tuberías en las que están instaladas. 
Todas las cañerías que queden a la intemperie o sin proteger serán realizadas en hierro fundido 
o hierro galvanizado según corresponda. 
 

f. instalación supergas    
 
La  instalación de supergas para 2 garrafas de 13k será subterránea hasta   nicho indicado  en 
planta. La instalación será con caños galvanizados. Se colocara llave dentro de la cocina a la 
distancia reglamentaria y en la caja correspondiente Se deberá entregar la memoria y 
recaudos graficos de instalación de gas  como parte del proyecto ejecutivo  
 

Proyecto – Conjunto de planos, croquis, cálculos y memoria descriptiva, conteniendo los detalles 
constructivos de todos los elementos que componen una instalación de gas combustible a ser 
ejecutada, así como la información relativa a la demanda que debe ser satisfecha por la 
instalación, su potencia y consumo previsto, tipo de instalación y toda otra información que se 
requiera en el Formulario de Presentación de Proyecto (CPP). El proyecto debe incluir el plano de 
la instalación en planta y cortes, así como un esquema isométrico con los detalles necesarios 

para ubicar exactamente el trazado de las cañerías proyectadas. 
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La instalación la realizara un instalador matriculado  
 

Instalador matriculado - Persona física que se encuentra inscripta en el registro de instaladores 
de gas de la DNE y está autorizada para proyectar, inspeccionar y certificar instalaciones de gas 
combustible, así como a realizar trabajos de ejecución y mantenimiento de las mismas, de 

acuerdo con el alcance y limitaciones específicas correspondientes a su categoría. 
 

g. Tanque de agua:    
 
Se colocarán 1  tanque de agua de 1000 como reserva. Será de polietileno unit 559/83 y 
bomba dentro de su nicho con cerradura de seguridad En el caso de que el proyecto de 
incendio necesite otros tanques se ampliara el deposito de tanques y agregaran los tanques 
que surjan del proyecto  
 

h. Termotanques :    
 

Se suministrarán y colocarán en: 
  
 

• 1 termotanque  20lt  (local 04) bajo mesada para pileta  cambiador   niños  

• 1 termotanque de 30 lt (local 08) compartido entre cambiador niños y ducha baño 
universal   

• 1 termotanque de 75lt para cocina   ira en placard  alacena  
 
 

Los mismos serán con tanque de cobre con resistencia blindada y clasificados dentro de la 
categoría de eficiencia energética Tipo A. Ganaría mínima 5 años o mas 
 

i. Interceptor de grasas  
 
Se colocará en el  exterior del edificio (patio de servicio ) de acuerdo a la normativa vigente  
Tendra una capacidad mínima de 80lt o lo que indique el proyecto. Sera hecha en sitio con 
tapa de acero inox.  
No se colocarán bocas de desagüe tapadas dentro del espacio interior de la cocina. 
 

 

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Alcance 

- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas serán 
completas, prontas para operar, y que se incluye el diseño, cálculo, suministro y 
montaje de los siguientes rubros: 

 
- Cálculo de carga si corresponde. 

 

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas seran todas embutidas en muros En 
isopanel  o en losas existentes serán vistas con cañeria galvanizada Daisa 

 

- Canalizaciones para el sistema de trasmisión de datos y telefónico. 
 

- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de detección de 
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humos, intrusos, etc.) 
 

- Tableros de salas y gral. 
 

- Suministro e instalación de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en 
esquemas correspondientes, y cuya ubicación se señala en los planos de planta 
adjuntos. 

 

- Suministro y colocación del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido 
de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demás (materiales menores). 

 
- Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits. 

Equipos exteriores de salas iran en nichos exteriores realizados con malla mertal 
desplegado 12x25 mm pintada de gris   Siempre iran colgados a 20cm del pavimento  
Habra nichos para 1 AA o para 2 o para 3 siempre en vertical    

 
 

- Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalación. 
Incluye el suministro, la instalación y conexión correspondiente, de los conductores 
de tierra (colector y derivaciones) 
 

- Suministro y colocación de pararrayos Se entregara memoria firmada y estudio de 
conductividad del terreno también firmado por técnico instalador  

 
- Acondicionamiento de Iluminación Exterior 

 

- Realización de todas las tramitaciones ante los organismos competentes. 
 

- Confección de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas. 
 
 

El técnico actuante deberá entregar memoria de instalación de un sistema de protección 
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos) y estudio de transmitancia del suelo. 

 

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la 
materia. 

 
 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 

 
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edición 

1995 y sus Circulares Modificativas) 
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o 

Ente Regulador correspondiente 
- Reglamento de A.N.TEL. 
- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 
- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
- Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 
- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
- Directivas del Ministerio del Interior 
- Normas de U.N.I.T. 
- Normas Internacionales: 
- I.E.E.E 
- IEC 
- VDE 
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- NEMA 
- ASTM 
- CN 
- NFC 
- DIN 
- BSC 
- N.F.P.A. 

 

 
 

La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de UTE o su 
correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las reglamentaciones 
citadas. 

 

Se adjunta plano del proyecto con la ubicación de tableros, puestas de fuerza, iluminación, 
datos, teléfono y alarma. 

Se solicitará provisorio de U.T.E. y luego de finalizada la obra se solicitará la luz definitiva. 

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. 

Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y 
por UTE. 
Los materiales se entregarán con la marca visible e intacta del fabricante. 

Los materiales se deberán entregar con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se 
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido. 

 

Prever la entrada de UTE de forma subterránea. 

 
 

Extracción de aire 

 
Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de los extractores que a 
continuación se describen: 
En baño universal  local 07 y baño niños local 04  se colocará extractor helicoidal tipo similar 
o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se accionarán al encender la luz. 
 
En Cocina extracción por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h (similar o 
mejor; se le incorporará en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema. 
Se encenderá con llave próxima a la campana 
En la campana se colocará una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido 
próximo a ella. 

 
 

19 PINTURAS 
 

Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y 
las que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos 
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 

 

En revoque interior: los revoques interiores se terminarán con 3 manos mínimo de pintura super 
lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque de clase satinado de Renner. 
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19.1   Pinturas Interiores : 
 
 

DESTINO TIPO DE PINTURA   CODIGO DE COLOR  

 
Paredes interiores (salvo 
otra indicación) 

 
Acrílica Toque de clase 
satinado de Renner 

 
BLANCO GATITO  
 30 YY 78 /035 
 (muestrario de inca). 

 
 

Cielorrasos de yeso Pintura para cielorraso 
antihongo 

Blanco 

Carpinteria (marco y 
contramarco) 

Esmalte sintetico satinado  Blanco  

   

Zócalos de madera Impregnate tipo cetol  Incoloro  

Viga de salas  antioxido epoxi   esmalte 
sintético 
 

Blanco 

 
 
 
19.2     Pinturas exteriores: 
 

DESTINO TIPO DE PINTURA o 
TERMINACION 

  CODIGO DE COLOR  

 
Paredes exteriores ver 
fachadas 

 
revestimiento plástico 
texturado   Textura 
Atenas fino 

 
 

 
Color Pradera código 
K031(CODIGO QUIMTEX) 

 
MAGIA (gris) 
J 157 (CODIGO QUIMTEX) 
 

 
Nichos exteriores de AA 
(estructura perfiles de 
hierro y chapa de metal 
desplegado )  

 
Antióxido epoxi mas 
esmalte sintetico  

 
CARBON ARDIENTE 
62RR 09/009 INCA gris 

Nichos de garrafas de 
gas/tanques   ext. 

revestimiento plástico 
texturado   Textura 
Atenas fino  
 

     
MAGIA (gris) 
J 157 (CODIGO QUIMTEX) 
 

 
Ventanas 
circulares(jambas 
exteriores 

 
 
Satinca o similar 

 
SENSACIÓN CEREZA 
30YR18/596 inca  (rojo) 
 
CRUCERO FLUVIAL 
30BG 33/207 INCA  (azul) 
 



 
 CAIF “Kelé Kelé” 

  Pajas Blancas- Montevideo 
 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

29 

 

 

 
 
 

 

 

17.3 Herreria   
 

 
 La herrería   se tratará con GALVANIZADO EN FRIO las manos suficientes para cubrir toda la 
superficie , mínimo 2 manos  
Se debe aplicar REZINC WTR 522 de Renner (similar o mejor) 
 
  
. Los componentes deben llegar a obra con una primera mano de antioxido epoxi y la segunda 
(diferente color que la primera) se aplicará en obra. 
 Luego se aplicarán las dos manos de esmalte. 
 
 En caso de que la empresa aplique las dos manos de antióxido y la primera mano de esmalte en 
taller deberá coordinar con la supervisión para que pueda asistir al taller a realizar el control 
correspondiente Se realizará de todas formas  en obra un control de piezas al azar  
 
 
 

20 OBRAS EXTERIORES 
 

20.1 vereda 
 

 
 

 Se realizará según se indica en gráficos el pavimento en en vereda.  
Será hormigón armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de alambre de acero 
electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la misma estará a la mitad 
de la altura del pavimento.  
Se llenará en una sola capa de hormigón de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes 
especificaciones. Dicho pavimento conformará tanto los planos horizontales como las rampas 
indicadas.  
El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 200k/cm2. 
Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3. El 
asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un 
mínimo de 7cm. 
 El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas. El agregado grueso 
lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. 
Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser 
ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo. Las losas de 
pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes 
indicadas. 
 La terminación será a rayado y se deberán realizar juntas y diseño como indica los gráficos. 
 
 

 
 
 
 

. 
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20.2  Pavimento baldosas de hormigón corrugadas 
 

El pavimento exterior en acceso, patio de servicio  y caminería (indicado en planta) será de 
baldosas de hormigón corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49 similar o mejor; 
se presentarán muestras al supervisor de obras.   

Ver indcaciones  en 6.6  de esta memoria  

 
 
 

20.3 Césped 

 
Se colocará el césped bermuda en tapes donde indica la planta. Se colocará solo en jardín frontal 
(ver planta) El resto del terreno se deberá entregar plano sin residuos y arena limpia 

 
  

 
 

20.4 Árboles y arbustos 

 
Se mantendrán los árboles y arbustos existentes Tomar las medidas en obra para protegerlos 
 

21 VARIOS 

 
20.1  Junta de dilatación exterior 

 
En pavimento exterior, hará junta de dilatación según indique fabricante  

 
 

 
20.2  Sistema de protección contra incendios 

 
 
 
 
 
 
 

 

El proyecto ejecutivo deberá incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 
150/2016 de la Dirección Nacional de Bomberos. CON ACTUALIZACIÓN del 01/04/2017 
(IT42) 
Será de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización del proyecto, 
trámites y pagos correspondientes (proyecto, certificación, capacitación, plan de 
evacuación, etc) para la obtención de la habilitación final del edificio por parte de 
dicho Organismo. 
En caso de ser solicitadas por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas 
e instaladas por la empresa a su costo. 

 

El proyecto será entregado al supervisor , en cuanto esté realizado, junto    con los 
planos veraces, independientemente de la entrega digital. 

 

Formarán parte de este sistema (en caso de corresponder según proyecto ejecutivo ): 
 

• Bocas de incendio. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de 
largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más 
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estarán 
construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que 
abastece las bocas de incendio. 

• Tanques con una reserva mínima de 8m3. La ubicación de los mismos se coordinará 
con la Supervisión de Obra.  
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• Extintores portátiles. 

• Sistema de detección de incendio. 

• Iluminación de emergencia. 

• Pulsadores manuales del sistema de detección de incendio. 

• Señalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc. 
Requerida por la DNB. 

 

Todos los elementos componentes del sistema de protección contra incendio deberán 
contar con la homologación de la Dirección Nacional de Bomberos. 

 
En todos los casos se colocará como mínimo sensores de humo en  depósito y salas 
Sensor de calor en cocina 
 
 
 
 

 
20.3  Vinilos. 

 
Se colocarán en todas las puertas, señalética con vinilos opalino según planilla. 
  

 
 

20.4  topes de puertas. 

 
Todas las puertas interiores llevarán tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar 
el deterioro de los paramentos verticales. Las rejas móviles llevarán topes de goma en 
paramentos. 

 
 

 
 

20.5 20.5 Aire Acondicionado. 
 

La empresa debe suministrar y colocar los aires acondicionados donde se indica en planta. 
La capacidad de los equipos será la siguiente : 
 
Sala 1 - 1 equipo de 18000 B.T.U 
Sala 2 - 1 equipo de 24000 B.T.U 
Sala 3 - 2 equipos de 18.000 B.T.U 
Sala 4 - 2 equipos de 18.000 B.T.U 
Cocina _ 1 equipo de 18.000 B.T.U  
Administración _ 1 equipo de 12.000 B.T.U  
  
 
Las unidades exteriores iran ubicadas en las jaulas que se ven en fachada  
Todas las unidades interior deberán tener canalización de desagüe embutida a la cámara mas 
cercana Los equipos exteriores podrán tener canalización enterrada hasta el jardín a 1mt de 
pavimentos  
 

20.6 Nichos de unidades exteriores de aire acondicionado 
 

Se realizarán con estructura de perfil cuadrado 1” ½ x 1” ½ y revestido con malla metal 
desplegado de 12x25 mm pintado gris  
Los equipos iran colgados en pared dejando 20cm entre el primero y el pavimento y entre los AA 
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superiores Siempre serán nichos verticales con puerta y candado  
  

 
 

 
 
20.7 Instalación de gas 

 
Se hará con técnico autorizado la instalación de gas, si corresponde, o instalación para 2 
garrafas de 13k de supergas, desde cocina al nicho. Se deberán prever las ventilaciones 
exigidas para el local. 
El técnico solicitará oportunamente las inspecciones correspondientes teniendo 
particularmente en cuenta que las instalaciones deberán inspeccionarse previo a su tapado, 
y al terminar hará asimismo las pruebas correspondientes. 
Al culminar la instalación deberá realizar los trámites correspondientes en la Ursea. 
CPP/CCTO /CIA 

Una vez instalado el aparato de cocina y los garrafones en el centro, la empresa concurrirá 
para la conexión y pruebas y allí solicitara el certificado  CIA 
El contratista entregara 2 cilindros de supergas de 45 con carga completa 
 

20.8 Deck de madera 
 
En el patio niños se realizará un deck de madera tratada para que no sea toxica para los niños 
deberá ser o bien termotratada o tratada con cobre (MCA o ACQ )sin arsénico  
La separación entre tablas no será mayor a 3mm 
Estructura de puntales y vigas según proyecto ejecutivo  
Se terminará con protector madera deck balance natural tipo CETOL terminación satinado  
 

20.9 Barandas exteriores y portones  
 

Se realizarán según planta y planillas 


