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Artigas, marzo de 2026

2 INTRODUCCION

2.1 UBICACION
Departamento de Artigas
Localidad de Tomas Goemsoro
Direccién By Pass de Ruta30y 3
Padrén N° 763

2.2 OBJETO DE LAS OBRAS:

Las Obras comprenden:
- Sustitucién cubierta patio interior
- Mantenimiento instalacion eléctrica (iluminacion)

El desarrollo de la obra se ajustara de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones Particulares.

2.3 GENERALIDADES:

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
esquemas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar los trabajos
de reparaciones.

Es obligatoria la visita al edificio para su correcta presupuestacion, por lo que los oferentes deberan
coordinar el acceso al edificio con las autoridades del mismo y obtener una constancia de visita.

2.4 CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DIRECCION DE ORAS:

Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparacién de acuerdo a esta Memoria,
incluyéndose todas las tareas necesarias para cumplir con el Objeto de la licitacion que, sin estar
concretamente especificadas, sean de rigor para dar completa terminacion a lo que se considera una
construccion esmerada. Se incluiran, a costo de la empresa contratista, todos los trabajos derivados
de dafios que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las obras. Por lo
tanto, cualquier componente del edificio en los que se produzcan dafios por los trabajos objeto de
esta licitacion se deberan reconstituir tanto los acabados o terminaciones pre-existentes a entero
costo del Contratista.

Para todos los trabajos que no estén especificados, en esta memoria, se solicitara detalle de solucion
a la Supervisién de Obra, en un plazo maximo de 24hrs. de detectado el problema sin que ello
signifique una modificacion de los costos de obra.

La empresa contratista debera presentar garantia escrita de los trabajos por un plazo establecido
segun el marco legal vigente, por la impermeabilizacion total de la obra.
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2.5 PERSONALDE OBRA:

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar, el que recibira y hara cumplir las 6rdenes de la Supervisién de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleard, en todos los casos, mano de obra capacitada la que
actuara bajo las érdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento
no considere satisfactorio.

2.6 SEGURIDAD:

La Empresa Contratista debera contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de cumplir con lo
dispuesto en normas y disposiciones.

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de Accidentes de
Trabajo y su reglamentacién, las leyes del Banco de Seguros, las Ordenanzas Municipales, y los
reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacion que la Supervisién de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccién de los andamios, si los hubiera, (su disposicién, refuerzo o cambio de piezas, distribucion de
cargas, etc.), sera cumplida de inmediato.

2.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.
A los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales
alternativos, la Administracion designard técnicos que emitiran los informes correspondientes,
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos en base a dichos dictamenes.

3 OBRASEDILICIAS

3.1 IMPLANTACION DE OBRA:
Serealizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General de ANEP.

3.1.1 Oficinasy Servicios

En caso que corresponda el Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la
reglamentacién vigente y la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en
todo momento con la aprobacion de la Supervisién de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias. Se debera conformar éstos con
contenedores adaptados a esta funcion los que se retiraran al final de la Obra. ANEP no se hara

responsable por el hurto o falta de materiales o herramientas propiedad del contratista.

3.1.2 Cartel
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De acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra el Contratista, suministrara y colocara el cartel de
obra, en un sitio bien visible indicado por este técnico, con las medidas y disefio detallado en el Pliego
de Condiciones Particulares.

3.1.3 Vallado provisorio

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion ocasionada
durante el transcurso de las obras.

Se debera colocar una valla seguin se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo
con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Correspondera delimitar el drea de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la
diseminacion de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacion de la Supervisién de Obra.

El vallado se mantendra en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar y
reubicarse las veces que sean necesarias segun lo dispuesto por la Supervision de Obra y su aprobacién.

3.1.4 Elementos de proteccion

Se colocaran todos los elementos de seguridad, que deberan mantener la separacion visual y
fisica, necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, perjuicio fisico del personal.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales
vigentes.

3.1.5 Andamiosy Escaleras de Obra

El Contratista construira los andamios y las escaleras de obra en un todo de acuerdo con las
disposiciones vigentes y la Memoria Constructiva General. Debera presentar la memoria con la
aprobacion del Técnico Prevencionista y el Director de Obra.

3.2 SUSTITUCION TOTAL DE CUBIERTA LIVIANA

3.2.1 Demoliciony Retiros

Se retirara totalmente la cubierta existente (chapa metalica) y todos sus accesorios y componentes,
asi como los cielorrasos y su estructura e instalaciones de eléctrica al interior del edificio existente.
Sera sustituida por cubierta de paneles aislantes autoportantes (de espuma)

Previo al inicio de los trabajos de impermeabilizacion, se deberan retirar todas las instalaciones
(sanitarias, eléctricas, de incendio, etc.) aparentes que se encuentren sobre la cubierta y que
interfieran con los trabajos a realizar. No se podra dejar el servicio sin funcionamiento, debiendo
instalarse un servicio provisorio. Se anularan aquellas instalaciones que se encuentren en desuso.

Finalizados los trabajos, se reinstalaran o volveran a su situacién original. Para la re instalacion, no se
podran afirmar a los pretiles ni a las carpetas con grampas o tacos. Se deberan usar métodos
adecuados, no destructivos de las terminaciones ni de las capas de impermeabilizacién, estos
trabajos se realizaran en acuerdo con la Supervision de Obra.

La empresa Contratistas debera retirar de la obra a su costo los elementos eliminados.
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3.2.2 Paneles Aislantes Autoportantes - Poliuretano Rigido (PIR)

En donde se indica la cubierta sera liviana y constara de un sandwich preconformado de fabrica, tipo
PANELES AISLANTES BROMYROS Isoroof 3G, similar o mejor, compuesto por una doble cobertura de
chapas de acero pre pintadas de acabado poliéster blanco y un nucleo central de poliuretano rigido
tipo sdndwich inyectado en linea continua. La cara inferior (cielorraso) debera ser perfectamente lisa
y plana. Se solicita colocar de 10cm de espesor.

Las piezas prefabricadas se apoyaran sobre los elementos estructurales existentes y a definir por la
empresa adjudicataria siguiendo las indicaciones del fabricante.
Se debera asegurar una pendiente minima de 5%.

La solucién de anclaje de los paneles a la estructura prevista sera en todos los casos abulonada, con
anclajes de tipo pasante, incorporando todos los accesorios necesarios que garanticen la perfecta
fijacion y resistencia y la impermeabilidad absoluta. La unién entre los paneles sera de tipo engrafado
entre los paneles, no permitiendo el uso de soluciones envainadas.

Deberan incluirse todos los accesorios y componentes que resulten necesarios para el perfecto
funcionamiento y el montaje, como ser goterones, canalones, remates, etc, los que se conformaran
mediante el plegado de chapas de las mismas caracteristicas y color que las que conforman el
sandwich.

Se deberan seguir todas las especificaciones indicadas por el fabricante asegurando la correcta
estanqueidad y estabilidad de los cerramientos. El montaje y el sistema de la cubierta y los accesorios
deberan ser aprobados previo a su colocacién por la Supervision de Obra.

El Contratista debera suministrar, colocar e instalar todos los accesorios y componentes
necesarios que hacen imprescindible el correcto y total funcionamiento del sistema propuesto

para la cubierta.

3.2.3 Pruebas obligatorias de Estanqueidad

Se realizaran pruebas de estanqueidad de las cubiertas instaladas mediante la aplicacion de agua a
presion con manguera intermitentemente, por un lapso de 48 horas.

Esta prueba debera ser realizada en presencia de la Supervision de la Obra para ser aprobada.

3.3 REPARACIONES ASOCIADAS AL SECTOR DE INTERVENCION:

Son tareas que emergen como consecuencia del Objeto de los trabajos a realizar.

3.3.1 Reparacion de revoques interiores y pintura

Reparacion de Revoques interiores

Retiro Se retiraran los revoques que no presenten buenas condiciones y que no estén firmes o flojos.

Se picaran hasta la mamposteria del paramento, y en los casos en que el mortero de toma de los
mampuestos esté en malas condiciones, se retirara por lo menos 1cm.
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Reconstruccion se revocaran con mortero tipo M2, segin MCG, manteniendo el plomo de la
superficie existente. Se enduiran los sectores en los que se desprendid pintura y en las pequefias
fisuras, de manera de obtener una superficie lisa, sin resaltos y uniforme. Esta operacién debera
contar con la aprobacién del Supervisor de la obra.

Preparacion del Paramentos Se preparara la superficie para recibir la pintura, con un cepillado,
lijado y limpieza a fondo de la pintura existente y/o del enduido quitando toda la pintura
descascarada o polvillo suelto.

Pinturas en Muros: Sobre el revoque se aplicara una mano de imprimacion y sellado para pinturas
interiores siguiendo las especificaciones del fabricante, luego de la limpieza indicada en el parrafo
anterior.

Se terminaran con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que Incalex Dulux
superlavable semi-mate para paredes interiores. Se cotizara color idem existente.

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que
indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para cubrir
bieny parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberdn hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique.

3.3.2 Reparacion de revoques exteriores

Se retirardn todos los revoques que no estén firmes y se repondran, recomponiendo la capa
impermeable, cuidando de dejar la superficie a ras de los revoques que no se retiran, finalmente se
pintaran las fachadas segun el item. 3.9.4 Pinturas de la presente memoria.

Donde se indica reparacion de revoques exteriores, el tratamiento sera el siguiente: una vez
terminada la tarea de retiro del revoque existente se procederd a limpiar cuidadosamente la
superficie resultante hasta que no haya material suelto.
A continuacion, se procedera a aplicar la primera capa impermeable, que sera de 1cm como minimo;
para la cual se utilizara el mortero M4, que se describe en la MCG.
Luego se aplicara una segunda capa con un mortero tipo M7, que se compondra con las siguientes
proporciones:

3 partes en volumen de mezcla de arena y cemento albafileria tipo similar o

mejor a Articor (3x1)

2 partes en volumen de arena gruesa

1 parte en volumen de cemento Portland.
Esta capa tendra un espesor de 1.8 a 2cm y no se permitira cargarla de una sola vez, sino que tendra
que ejecutarse lanzando el mortero con la cuchara, comprimiéndolo con la misma, cargandolo luego
hasta obtener el espesor requerido, fratasandola y rayandola una vez terminada para facilitar la
adherencia del fino.

Para la aplicacidon de la pintura se debera esperar a que los paramentos se encuentren totalmente
fraguados y secos.
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3.3.3 Limpieza de azotea y desagiies pluviales cubierta de H.A.

Se limpiara la totalidad de las cubiertas, canalones y cafios de bajada existentes.

Para la ejecucion de los puntos de captacién de pluviales se realizara un ensanche de la boca
conformado por mortero de 3 partes de arena 'y una de cemento y se colocaran todas las protecciones
(rejillas, globos etc) necesarias a fin de evitar la obstruccion y facilitar el desaglie ante intensas
precipitaciones.

3.3.4 Pinturas

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que
indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para cubrir bien
y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo indique.

En revoque interior: se terminaran con la aplicaciéon de una mano de imprimaciéon y dos manos de
pintura para cielorraso blanco.

3.4 INSTALACION ELECTRICA:

3.4.1 Sustitucion de luminarias

Canalizaciones, cableados y fijaciones

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y funcionando,
debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un correcto funciona-
miento, sin que ello signifique aumento de costo.

Serealizara la nueva instalacion de acuerdo con la Supervisién de Obra.

3.4.2 Suministroy colocacion de nuevas Luminarias

[luminacidn interior

Se suministraran e instalaran las luminarias necesarias, indicadas en los planos de eléctrica.

El tipo de luminarias recomendada para cada local seran las indicadas en las planillas de luminarias.
Se debera proporcionar los accesorios requeridos para el montaje y operacion completa de cada
luminaria como se indica.

Luminarias superficiales: Proveer el tipo y soporteria adecuada para el material (Hormigén, hierro,
madera, isopanel, mamposteria, etc.) sobre el cual van a estar instalados.

Se debera sustituir la totalidad de los conductores que alimentan a las luminarias, desde el tablero
general a tableros secundarios hasta la alimentacién de las mismas. Esa nueva instalacion, sera tanto
para las que se encuentran adosadas al cielorraso, como las que se encuentran en los ductos de
chapa.

Se podra usar las canalizaciones existentes; en caso que no sea posible usarlos, se hara la
canalizacion aparente. La misma sera de cafios de hierro galvanizado, unidos mediante conectores
tipo DAISA, los que seran fijados con tuerca a las cajas de llave, de registro o ductos.

También podran usarse las llaves termomagnéticas existentes en tableros, o podra optarse por
colocar un tablero independiente con las llaves de alimentacién de la iluminacién. Estos tableros
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seran exteriores e iran adosados a los tableros existentes. Seran de proporciones adecuadas a los
elementos que contengan.

Las luminarias iran colocadas en el orden y cantidad indicadas en graficos.

Iluminacion exterior

Las luminarias exteriores seran sustituidas por reflectores led indicados en planillas. Debera evaluarse
el estado tanto de las llaves de comando, como los conductores existentes y en caso de detectar
algun tipo de, corte o deterioro, se debera proceder a la sustitucion de los mismos.

Se colocaran en las mismas ubicaciones que las existentes y debera asegurarse el correcto
funcionamiento todo el sistema de iluminacion exterior.
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3.5 FOTOS

Foto 1 — cubierta a sustituir

Foto 2 — cielorraso a retirar y luminarias a sustituir
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