

ESCUELA N°13 CLEMENTE ESTABLE \_PUNTAS DEL SAUCE\_ DEPARTAMENTO DE FLORES  
Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO		Area construida		m2	% incidencia s/precio total				
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)		Area construida		m2	% incidencia s/precio total				
ESPACIOS EXTERIORES		Area de intervención		m2	% incidencia s/ precio total		#iREF!		
RUBRO VARIOS					% incidencia s/ precio total		#iREF!		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA							4,5361%	31971,24
1.1	PREPARACION DEL TERRENO				31971,24				
1.1,8	Fletes de implantación y retiro	mes	1,00	10.221,00	10.221,00	1,45016%	1,45016%		
1.1,9	Cartel de obra dimensiones 1,50 m x 0,80 m	unidad	1,00	21.750,24	21.750,24	3,08593%	3,08593%		
9.00	REVESTIMIENTOS							0,3702%	2609,15
9.1	PARAMENTOS VERTICALES				2609,15				
9.1.2	REVESTIMIENTOS EXTERIORES				2609,15				
9,1,2,1	Reparacion mochetas	m2	2,10	1.242,45	2.609,15	0,17628%	0,37019%		
11.00	CARPINTERIA							89,5432%	631118,00
11,13,1	Reparación de aberturas existentes C1	unidad	6,00	80.000,00	480.000,00	11,35042%	68,10251%		
11,13,2	Reparación de aberturas existentes C2	unidad	1,00	51.118,00	51.118,00	7,25263%	7,25263%		
11,13,5	Reparación de aberturas existentes C5	unidad	1,00	100.000,00	100.000,00	14,18802%	14,18802%		
26.00	VARIOS							5,5506%	39121,50
26,5	Limpieza diaria y final de obra	global	1,00	26.222,00	26.222,00	3,72038%	3,72038%		
26,15	Deposicion final y acarreo de escombros	global	1,00	12.899,50	12.899,50	1,83018%	1,83018%		
							TOTAL	100,00%	704819,89