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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Fecha: abril 2026

OBJETO DE LAS OBRAS:

SUSTITUCION PARCIAL DE TECHO, INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizard por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podré solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar obligatoriamente el lugar donde se realizaran los trabajos e inspeccionar los

componentes constructivos a efectos de obtener una real comprension de los mismos y prever
eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catélogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por el Arg. Proyectista.
Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
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correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Demoliciones y retiros

Muros y revestimientos
Hormigdn armado (vigas carrera)
Cubiertas

Pintura

Instalacion sanitaria

Instalacion eléctrica

Varios

©COoNOUAMWNE

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Cartel de Obra

Se colocaré cartel de 1.8x0.90 m construido con bastidor y lona impresa. Se suministrard por
parte de la supervisién de obra disefio con datos y logo. Se ubicara en lugar visible coordinado
por la supervision de obra.

1.2 Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
que sean necesarios de acuerdo a la obra a ejecutar, segun se indica en la Memoria
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales
vigentes del MTSS.

2. DEMOLICIONES Y RETIROS

Todas las demoliciones se realizaran cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por
el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios
del local o terceros asi como del resto de las construcciones.

2.1 Retiro de cubierta

Se realizara el retiro de la cubierta indicada en recaudos. Se trata de un techo de chapas de
acero galvanizado, con estructura de madera, cielorrasos de madera.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirandose a medida que se
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado se indicara el destino final de los mismos. Los que se consideren no reutilizables
seran retirados por la Empresa Contratista.

En planta de lamina L1 Al se indica el sector de techo a sustituir.
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2.2 Demolicion de muros

Se demoleran los sectores de muros que sea necesario para la colocacion del nuevo techo,
con la pendiente indicada. Dichos muros se nivelaran para recibir el nuevo techo que se
apoyara sobre ellos, volando en sus cuatro lados.

2.3 Retiro elementos de las instalaciones eléctrica y sanitaria

Se retirara la instalacion eléctrica en cielorraso existente (debera actuar instalador autorizado
pro UTE).

Se retiraran canalones y bajadas de pluviales.

3. ESTRUCTURA

3.1 Vigas de hormigén armado

Sobre muros existentes en sector donde se colocaran los isopaneles se construiran vigas de
hormigén armado para fijacién del techo de 20 cm de altura minima por ancho del muro (en el
perimetro del sector a actuar y a lo largo de muro intermedio).

4. MUROS Y REVESTIMIENTOS

4.1- Muros
Se nivelaran los muros que sea necesario para llegar al nivel del techo propuesto. Se utilizara
mampuestos de primera calidad (ladrillos).

4.2 Revoques interiores
Se revocaran los muros que deban levantarse, y se repararan los afectados (sustitucién techo,
eléctrica).

4.3 Revoques exteriores
Se repararan las terminaciones de los muros exteriores afectados por las obras. Se debera
asegurar la impermeabilidad de los pretiles.

4.4 Pavimentos

Se repondran los pavimentos exteriores afectados por los tramos de desaglies pluviales a instalar
de acuerdo a lam 2. Se incluye vereda publica, baldosas de 20 x 20 cm (de 9 panes).

Seran similares a los existentes.

5 CUBIERTA

Sobre el area indicada en planta adjunta se sustituira el techo existente por isopaneles tipo
Isodec de Bromyros de 15 cm de espesor.

Se seguird estrictamente las indicaciones del fabricante, tomando en cuenta las
especificaciones técnicas del material para su correcta estabilidad, y estanqueidad.

La empresa debera asegurar técnicamente el correcto apoyo, fijacion.

La empresa hard suyo el proyecto, corroborando técnicamente el estado muros existentes y
asegurando su capacidad portante.

Se debe lograr un perfecto cierre, debiendo engrafar los paneles entre si.

Se colocaran todos los accesorios que el fabricante considere imprescindibles para el correcto
apoyo, terminacion de cantos, (chapa conformando goterdn), etc. que aseguren ademas
estanqueidad y durabilidad. En los éangulos con los muros se colocara perfil L como
terminacion, al interior y al exterior.
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Se colocara goterones y en uno de los lados canalon especifico para estos techos y espesores
correpondientes.

Panel EPS 100mm engrafado
| P10 |

Anciaje galv. C
AGCY

Tuercas galv. 3/8°
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Angulo estructural de aluminio
Viga de hormigon armado (LY

Imagen genérica (no se corresponden los espesores y medidas indicadas). Se muestra ejemplo

de tipo de canalén solicitado y forma de colocacion.

6- INSTALACION SANITARIA

Se debe cumplir la normativa vigente (todo lo que deba agregarse, modificarse para cumplir
CON normas no generara mayores costos).

6.1 — Desagies pluviales

En ambos extremos del canal6n indicado se colocaran cafios de bajada de pluviales de @160.
Se canalizara hacia bocas de desaglie existentes 0 a construir segun se indica en planta.

En el sector acceso, se colocaran cafios hasta cordon de vereda.

Para los desagues se utilizaran cafos de pvc aprobados por normas UNIT con espesor de
pared 3.2 mm.

La ubicacion exacta de las bocas de desagiie podra tener alguna variacion sin que implique
mayores costos.

Los marcos y tapas de bocas de desagiie, camaras, y piletas de patio seran de hormigon tipo
FP, con los tiradores de bronce correspondientes, o de metal inoxidable.

El desaglie que se mantiene hasta el cordon de vereda (del lado de la medianera) debera
limpiarse en todo su recorrido.
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7. INSTALACION ELECTRICA

Debe actuar instalador electricista autorizado por UTE. Se debe cumplir la normativa vigente
(todo lo que deba agregarse, modificarse para cumplir con normas en el sector a actuar no
generara mayores costos).

Para todo lo que no esté explicitamente indicado en esta memoria, rige lo indicado en la
Memoria Constructiva General de ANEP, Pliego de Condiciones para la Ejecucion de Obras de
CODICEN, Memoria Constructiva Particular de Arquitectura, Memoria general Instalaciones
Eléctricas.

Se interviene en el sector indicado en plano: comedor, cocina, anexo cocina, depdsito, espacio
educacion fisica y sala de lectura.

Comedor: luminarias todas nuevas segun planillas (LT1, luminarias de emergencia),
tomacorrientes nuevos, puestos de trabajo (PT). Deben dejarse alimentados y funcionando los
calefactores y ventiladores de techo. Se dejara prevista alimentacién para equipo de aire
acondicionado.

Cocina: se mantienen las luminarias adosadas a las paredes (L) y se agregan 3 (2 LT1,
luminaria de emerg.). Se mantienen los tomacorrientes existentes.

Anexo cocina: luminarias nuevas (LT1, luminaria de emergencia), se agregan los
tomacorrientes graficados (para microondas, heladeras, freezer). Se dejar4 prevista
alimentacion para equipo de aire acondicionado.

Depésito: luminarias totales nuevas, tomacorriente se mantiene.

Espacio educacion fisica: luminarias totales nuevas, tomacorriente se mantiene.

Sala de lectura: luminarias nuevas, tomacorrientes se mantienen.

Exterior: luminarias tipo LT3, con fotocélulas.

Materiales
Todos los materiales seran nuevos y aprobados por U.T.Ey U.R.S.E.A.

Tableros

En el sector a actual existen 2 tableros que se indican en plano.

Se verificara que en TGBT exista una llave diferencial general de calibre segin necesidad y de
acuerdo a la reforma planteada.

La iluminacion exterior saldra de cada tablero general comandado por una fotocélula por
intermedio de un contactor, este circuito serd independiente de cualquier otro para poder
apagar si es necesario.

Todos los interruptores de los tableros contaran con nomenclatura clara (facil comprension para
manipular sus elementos) y firmemente afirmados en cada uno de sus elementos.

Se deberé colocar el rotulado de cada llave térmica

Los sitios sugeridos en plano podran variarse previa consulta a supervisor de obra dispuesto
por ANEP, en caso de facilidad en la distribucién de cafierias o impedimentos constructivos. Se
equipara con los elementos de proteccién correspondiente segin normas.

Todos los elementos a instalar dentro de los tableros deberan ser de la misma marca y de las
caracteristicas solicitadas en la Memoria General (tipo ABB).

Canalizaciones aparentes

Las canalizaciones seran aparentes.

Se usara en forma perimetral a los locales ductos de PVC cuadrado tipo electro canal de PVC
(min.60x40), se haran las bajadas y derivaciones correspondientes con ductos redondos de
PVC tipo TRAMONTINA, usando todos sus accesorios para que quede seguro y prolijo la
interconexién del cafio redondo con el cuadrado, pudiendo usar registros y corrugados
metalicos para su mejor ejecucion.
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8. VARIOS
Limpieza de obra:
Durante los trabajos se mantendrd el orden, siempre bien delimitado el sector de obra,

impidiendo el acceso a este sector, cuidando en todo momento la seguridad de los alumnos y
funcionarios de la escuela.

Prevencionista:
Debera actuar técnico prevencionista con un plan de seguridad para la obra.

NOTA: Se deberan coordinar los trabajos con la supervision de obra y direccién escolar de manera
de organizar las actividades para que no afecten el normal desarrollo de las clases.

Plazo de obra: 40 dias laborables

arg. Laura Echevarria
residente de Cerro Largo
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