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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)
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RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,8769% 45000,00

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 45000,00

1.2.1 Vallado  global 1,00 20.000,00 20.000,00 1,72306% 1,72306%

1.2.2 Andamios global 1,00 25.000,00 25.000,00 2,15383% 2,15383%

4.00 DEMOLICIONES 9,4984% 110.250,00

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 315,00 350,00 110.250,00 0,03015% 9,49837%

5.00 ESTRUCTURAS 3,8769% 45000,00

5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 45000,00

5,1,1 Reparaciones en estructura existente gl 1,00 45.000,00 45.000,00 3,87689% 3,87689%

9.00 REVESTIMIENTOS 1,3784% 16000,00

9.2 CIELORRASOS 16000,00

9,2,10 Reparación y mantenimiento. Suministro y colocación de piezas faltantes y rotas. m2 20,00 800,00 16.000,00 0,06892% 1,37845%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 41,3341% 479775,00

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 428775,00

10,2,1 Cubierta de chapa galvanizada calibre 24, perfil trapezoidal, color gris. Piezas y accesorios. m2 315,00 1.260,00 396.900,00 0,10855% 34,19415%

10,2,5 Cumbreras ml 29,00 850,00 24.650,00 0,07323% 2,12367%

10,2,6 Babetas ml 8,50 850,00 7.225,00 0,07323% 0,62246%

10.3 REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES 51000,00

10,3,5 Reparación de cubierta liviana m2 85,00 600,00 51.000,00 0,05169% 4,39381%

18.00 INSTALACION SANITARIA 35,7277% 414700,00

18.1 RED DE DESAGÜES 414700,00

18,1,2 CI 60x60 unidad 2,00 15.000,00 30.000,00 1,29230% 2,58459%

18,1,2,1 Mantenimiento de CI 60x60 unidad 2,00 5.000,00 10.000,00 0,43077% 0,86153%

18,1,5 PPT 40X40 unidad 2,00 6.000,00 12.000,00 0,51692% 1,03384%

18,1,11 Cañeria de desague primario y ventilaciones PVC m 35,00 800,00 28.000,00 0,06892% 2,41229%

18,1,13 Cañeria de desague pluvial PVC m 26,00 700,00 18.200,00 0,06031% 1,56799%

18,1,19 Fosa séptica y drenes global 1,00 300.000,00 300.000,00 25,84592% 25,84592%

18,1,21 Canalización abierta pluviales m 33,00 500,00 16.500,00 0,04308% 1,42153%

26.00 VARIOS 4,3077% 50000,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 20.000,00 20.000,00 1,72306% 1,72306%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,86153% 0,86153%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,86153% 0,86153%

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 10.000,00 10.000,00 0,86153% 0,86153%

TOTAL 100,00% 1160725,00

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total

TIPO DE INTERVENCION:  MANTENIMIENTO 

ESPACIOS EXTERIORES

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) % incidencia s/precio total

%  incidencia s/ precio totalArea de intervención 

Area construida 

ESCUELA Nº: 74 

UBICACIÓN: A 4,1  Km de la Capital Departamental

PADRON: URBANO 6333

LOCALIDAD: EL PARAÍSO, TACUAREMBÓ 

Objeto de las obras: 

•	Sustitución de techos. Sustitución de instalación sanitaria. Cámara séptica nueva.                                                 

% incidencia s/precio totalArea construida
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