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OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras comprenden:

1- OBRA acondicionamiento general, nueva Instalacion eléctrica.

ES MUY IMPORTANTE DEFINIR LAS ZONAS DE USO DE LA OBRA, EL CERCADO,
TRASLADO SSHH QUIMICO PARA PERSONAL, ESPACIO PARA HERRAMIENTAS Y
MATERIALES, SECTOR DE ACCESO DEL PERSONAL, HORARIOS DE TRABAJO, ETC.

Notas:

-no se incluye nueva inst. eléctrica para jardin, si se incluye casa habitacion.
-Aulas perf. del patio estan conectadas-alimentadas desde conex Jardin.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Se hace suyo el
proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligdndose a entregar la obra terminada
con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo),
OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013
Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafnos y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance
de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.

Escuela No 2 Pag 2
TyTres




ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
el Arg. Proyectista, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos articulos o materiales alternativos, la Supervision de la Obra designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos,
en base a dichos dictamenes. y performance a la establecida en dichas

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacion o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlo en cuenta y no sera excusa para la instalaciéon de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas, y
especificaciones de la referencia.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

Visita al lugar
Se sugiere la visita al sitio para evaluar el porte de cada tarea, se debe presentar constancia
adjunta en el llamado.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra

Demoliciones vy retiros, sectorizando material de re uso a levantar por t.e residente + resi-
duos para poder depositar segun normativa vigente de desechos contaminantes, coodina-
ciones comuna local segun corresponda.

7. Inst. Eléctrica

N —

1. IMPLANTACIO! DE OBRA

Implantacion y retiro: construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafos, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizaciéon escrita con la
identificaciéon de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccién del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Cartel de obra
Se debera colocar segun indicaciones de ADO EN CASO DE CORRESPONDER. Se debera
realizar adecuada estructura.

Seguridad en obra:
Elementos de seguridad (Barreras, vallados y andamios)
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Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalaciéon de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Prevencionista

Se debera contar con técnico Prevencionista si las condiciones lo ameritan.

Limpieza
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucién debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

Coordinaciones de obra
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser previstos por el

Contratista, por lo que no se aceptaran reclamos por tal concepto.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision de

Obras, no aceptdndose ninguna solucién que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en las laminas de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacién
planialtimétrica definitiva de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la

Supervisién de Obra y contado con la aprobacion del Arquitecto Proyectista.

En especial, donde la ubicacién implique una coordinacion especifica, las puestas seran

verificadas en obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, debera hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con

materiales de igual calidad o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas
de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a

colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas seran revestidas).

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zécalos y revestimientos de
paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales deberan contar con la
aprobacion del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentaran planos con una propuesta de
arranque de pisos y juntas por nivel.
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IMPORTANTE:LAS OBRAS SE PROCURARAN REALIZAR EN PERIODO DE DICTADO DE

CLASES, POR LO CUAL, DE SER NECESARIO SE AVANZARA POR SECTORES, O
PLANTEO DE ALTERNATIVAS POR PARTE DE LA EMPRESA AL RESPECTO A

EVALUACION DE ADO Y DIRECCION-AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO.

Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacioén vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en todo momento con
la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias, se debera conformar estos con
contenedores adaptados a esta funcion

Barray Valla

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion
ocasionada durante el transcurso de la obra

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

Se debera delimitar el area de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la
diseminacion de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacion de la Supervision de Obra. Dicho
vallado debera cumplir con las siguientes caracteristicas: tendra como minimo 2,5 metros de
altura, sera realizado con materiales que le otorguen rigidez, debera ser opaco y resistente. Este
vallado se debera mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar
y reubicarse las veces que sean necesarias segun lo dispuesto por la Supervisiéon de Obra.
Debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision de la Obra.

Consumo de energia

Se podra proveerse del suministro de energia eléctrica y agua potable del centro educativo. El
uso de los mismos debera ser exclusivo para todas las tareas definidas en el presente llamado
quedando a criterio de la supervision de obra y/o direccién del centro, la suspension de los
mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras solicitadas; en este ultimo caso,
la empresa debera asumir a su costo una nueva conexién y sus correspondientes consumos de
agua y energia eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos preestablecidos. Las conexiones a
los suministros existentes del centro, se realizara de manera provisoria y considerando no
interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentaciéon vigente,
normas de seguridad y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica.
Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones deberan quedar como se prevén en los
recaudos a nuevo.

Andamnios
El contratista construira los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la
Memoria Constructiva General.

Tramitacién, planos y Manual de Mantenimiento

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.
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Al finalizar la obra se entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo, asi como los juegos
originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

Replanteo
Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General .

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a la Memoria Constructiva General y contando
con el aval de la Supervision de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la
aprobacién de la Supervision de Obra. Se tom6 como referencia altimétrica los niveles indicados

en plano.

2. DEMOLICIONES

Demoliciones y retiros a realizar

Retiro de elementos en mal estado EN GRAL previo inicio de la obra, liberar area implicada.
Establecer su destino en coordinacién con ADO y direccién centro escolar.

Se sugiere avanzar por partes. Se procedera el retiro, bajo normas de seguridad vigentes,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del
resto de las construcciones.

Se deberan disponer de los medios adecuados para retiro del material, asi como para traslado
de lo retirado, sin comprometer el normal funcionamiento escolar.

Luego se realizara limpieza adecuada del sector de trabajo.

Para el picado PREVER HORARIOS DE TRABAJO, etc

3. INST. ELECTRICA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Retiro de red existente
Se hara Instalacion eléctrica 100% nueva

Tomas y llaves ubicadas en plano. Lineas siguiendo recorrido en obra, segun ubicaciones de
elementos.

Recorridos a definir en obra por cielo raso existente puede ser en ductos, idm paredes, salvo
picar fuera viable por reponer revestimiento.

Altura de tomas a definir en obra, ubicaciéon en planos eléctrica.

Se realzara de ser viable evaluacion de la potencia contratada por la escuela.

Si se requiere aumento de carga se podra realzar luego de cumplidas las mejoras de Inst.
Eléctrica, acorde a NORMATIVA DE UTE de la escuela a cargo de com. fomento por
electricista local de comision descentralzaida TyTres
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Incluye suministro y colocacion de luminarias segun plano adjunto . Se evaluara sistema de
sujeccion o en cielo-raso.

Se deberan prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilacion

GARANTIA

Durante el periodo de garantias el contratista debera garantizar el normal funcionamiento de las
instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes
de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas ajenas a la instalacion referida. En
caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el reclamo sera atendido
directamente por el instalador siendo este el Unico responsable ante el propietario. -

PROCEDIMIENTOS

Para lo que no este especificado aqui se contara con lo especificado en Memoria General de
Eléctrica, Reglamento y Normas vigente de UTE y Antel.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades de la obra,
deberan ser autorizados previamente por la Direccion de la Obra

PRUEBAS

El contratista debera probar todos los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y

cortocircuitos con un megger de energizar los circuitos.-

Probara la resistencia del aislamiento de todos los circuitos, conductos de alimentacién y equipos.
Donde el aislamiento no esta libre de tierras y cortocircuitos reemplazara o reparara las partes que

fallen.-

Probara todos los sistemas de conexion a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los
equipos aterrados con probador comparativos de tierras y realizara las correcciones que sean
necesarias. Debera cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E.

MATERIALES

El oferente debera detallar en la propuesta marcas y procedencia de todos los materiales que
integran la misma. -

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de acuerdo con los planos y la
memoria. -

Empres debera presentar, previo a su instalacion una muestra de cada uno de los tipos de
luminarias, lamparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobacion por la Direccion de
Obra. -

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el instalador,
pudiendo hacerlo en caso contrario la Direccion de Obra quien cargara al instalador los gastos que
esa operacion demande.-

En planillas las marcas y fotos que aparecen son a modo de ejemplo.
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NOTA: EL material retirado sera re usado por lo cual se debera retirar en las mejores condiciones
posibles.

LLAVES Y TOMA CORRIENTES:

todos los tomacorrientes llevaran conexion de Tierra. Las plaquetas y moédulos seran en
general de la linea AVE o similar de CONATEL o similar, color a eleccion de la Supervision de
Obras

LLAVES

Las llaves unipolares, bipolares y de combinacion de extremo e intermedias, seran para 10 A
minimo. Para las combinaciones se utilizaron llaves de combinacion de extremo (inversoras) y
de combinacion intermedias (en cruz). Si existieran llaves en dos y tres secciones (indicadas
por “2S” y “3S”), se entendera como dos y tres llaves en una misma plaqueta. Se consultara
con la Supervision de Obras qué llaves y/o tomacorrientes seran agrupados en una sola
plaqueta, respetandose de no colocar mas de una derivacion por plaqueta.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea
italiana modular “3 en linea, con tierra central”, ambos para 16 A minimo.

LUMINARIAS

Se tomé como referencia varios catalogos, se admitiran similares caracteristicas siempre que
respeten disefio, tipo de iluminacion y calidad indicada no admitiéndose calidades inferiores. Los
tipos y modelos de artefactos se adjuntan en planillas de luminarias.

TENSIONES DEBILES: n/c

PROTECCION ATMOSFERICA. -

En el caso de que existiera una proteccion atmosférica se debera de verificar su estado en la visita
o instalar una nueva proteccion. En ambos casos se debera de plantear su estado y/o nuevo
proyecto en la oferta a presentar. Se aplicara segin memoria general de eléctrica, las Normas: UNE
21.186 o NF C 17-102 o la que la empresa justifique mas segura.

Antes de su ejecucion se debera de presentar a Direccion Sectorial de Infraestructura planos y
calculos del sistema de proteccion contra el rayo.

DESCARGA A TIERRA ARTIFICIAL

Se ejecutara un sistema de descargas a tierra artificial o se mejorara el existente, todos los
electrodos estaran interconectados entre si, segin el Reglamento vigente de UTE. Se debera
obtener las medidas de resistencia autorizadas, debiéndose agregar mas electrodos si fuesen
necesarias para lograr el valor segun reglamente de UTE.

Obras accesorias:

Se consideraran como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos explicitamente
en estos recaudos, correspondan a efectos de realizar las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos y planos de proyecto, obteniendo asi un trabajo perfectamente terminado.
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LIMPIEZA DE OBRA En un todo de acuerdo a lo indicado en la
Memoria Constructiva General, el local debera entregarse con
vidrios perfectamente limpios, pisos limpios y encerados. La
obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion,
quitandose los restos de materiales, cascotes, maderas, etc.,
que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto
desagradable. A la entrega de la obra se efectuara una
limpieza general y parcial de todos los elementos y locales
que fueron afectados o usados por la obra. Esta limpieza
estara a cargo del Contratista por personal especializado y
debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se darien
las obras, evitandose rayaduras, salpicados, etc. Los
elementos rayados seran sustituidos y, en general, toda obra
danada sera repuesta por el Contratista. La limpieza en los
espacios exteriores implica entregar el predio libre de
escombros etc. Los canteros estaran limpios de escombros,
etc .No se admitira dejar casillas u obrador en predio .

NOTA Se considerara que por el solo hecho de presentarse al
pedido de precio el contratista visité el lugar e interpreta las
necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuo el
presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de
ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la ejecucion y
el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y
aplicar segun la normativa nacional vigente. No se permitira el
acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se
colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o
personal de local escolar a las zonas de ejecucion de los
trabajos que signifiquen riegos para los mismos Se debera
coordinar los trabajos con la direccion del centro educativo y
la Supervision de Obra a los efectos de realizar los mismos
sin afectar el normal funcionamiento del Jardin, se reparara
todo lo afectado durante la obra.

kﬂ’;@%&m o

Arq. Cecilia Xavier Taran
Residente de TyTres
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Escuela 2 de Treinta y Tres

1. INTRODUCCION

La memoria en cuestion; esta gran parte basada en la memoria general de
instalaciones eléctricas de la Administracion Nacional De Educaciéon Publica ANEP —
Direccién Sectorial de Infraestructura (DSI); adaptada a la instalacién eléctrica que se
confeccionara a nueva en su totalidad, en la escuela N°2 de Dto. De Treinta y Tres.

La misma se hara de forma aparente, en sistema daisa, por bandejas, cafieria
metdlicas galvanizadas, cajas, registros y tableros también metalicos. Por esa razén
se tomo de los parrafos de la memoria de la ANEP, lo que referia al tipo de instalacion
que se realizara.

No obstante como anexo se deja la memoria completa de la ANEP al final. Como
material de apoyo y estudio de ser necesario.

Recomendando plenamente su contenido.

También se deja constancia que el plano proporcionado por ANEP podria presentar
algunas modificaciones en la actualidad, por lo tanto podrian variar posiciones de
luminarias, tomas, interruptores, etc. De ser asi se definira las nuevas ubicaciones
siempre en comun acuerdo entre el técnico electricista a cargo del proyecto y la
empresa adjudicataria de la obra.
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2. RESUMEN

La siguiente memoria descriptiva corresponde en establecer las condiciones técnicas
de acuerdo con las cuales la empresa instaladora debera realizar el suministro de
materiales, proveer la mano de obra, asi como efectuar la supervision técnica para el
montaje y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, siempre de acuerdo con
las normativas vigentes y respetando el reglamento de baja tensiéon de UTE.

2.2 ASPECTOS GENERALES
Aqui el presente proyecto tiene como objeto la electrificacion, en baja tensiéon de una
escuela publica en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay N°2.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Resumen:

La siguiente memoria descriptiva corresponde en establecer las condiciones técnicas
de acuerdo con las cuales la empresa instaladora debera realizar el suministro de
materiales, proveer la mano de obra, asi como efectuar la supervision técnica para el
montaje y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas, siempre de acuerdo con la
normativa vigente y respetando el reglamento de baja tension de UTE.

CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA

Localizacion: Se encuentra ubicada en calle Basilio Araujo 1128 entre Lavalleja y Oribe
departamento Treinta y Tres. Escuela N°2.

Dimensién: Aproximada de 1450m2 de construccion (espacios abiertos incluidos)

2.3 DISTRIBUCION DE SALONES Y AMBIENTES DE LA ESCUELA

MEDIDAS APROXIMADAS SUPERFICIE

- Aula1-453m2

- Aula2-453m2
- Aula3-20m2
- Aula4-61m2
- Aula5-54m2
- Aula 6 —-44m2
- Aula7-42m2
- Aula 8 -42m2
- Aula9-42m2
- Aula10- 42m2

- Direcciéon — 8m2
- Acceso a direccion 6m2
Pasillo de entrada — 97m2
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- Cocina — 15m2

- Bafios — 37Tm2

- Bafios - 37Tm2

- Depbsito 1 — 16.5m2
- Deposito 2 — 6m2

- Patio 1 —265m2

- Patio 2-372m2

Las superficies de cada zona o ambientes de la escuela estaran detallados en los
planos.

3. SISTEMA DE ALIMENTACION

- El suministro de alimentacion, se realizara mediante una linea de baja
tension que parte de la red ya existente, que pasa enfrente al predio de la
escuela (por fachada), a partir de una linea trifasica con tensiéon 400v 50hz
(sistema TT).

3.1 INSTALACION ELECTRICA:

- En este capitulo se describiran los requisitos minimos que debe cumplir la
instalacion eléctrica, asi como las soluciones adoptadas para el
cumplimiento de las mismas.

3.2 OBJETO Y AMBITO DE LA APLICACION:

- Larealizacion de la instalacién eléctrica del establecimiento escolar, como
ya antes se a mencionado, se hara de acuerdo con la normativa vigente
para dotar de suministro eléctrico a todos los receptores de la misma.
Siempre bajo el reglamento de baja tension de UTE.

3.3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES:

- Deben ser realizadas por instaladores autorizados en baja tension, su
ejecucion debera contar con un técnico titulado competente.

- Laempresa instaladora debera cumplir con los siguientes requisitos:

- Poseer antecedentes en instalaciones similares.

- Estar autorizadas por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones
eléctricas.

- Contar con un representante técnico con titulo acorde a la carga
(Potencia) a solicitar en UTE.
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3.4 GENERALIDADES DEL REGLAMENTO UTE BT: (RELACIONADA SIEMPRE AL
PROYECTO DE LA ESCUELA)

- Las alimentaciones trifasicas seran en conductores con aislacién xlpe,
dentro de ductos o por bandejas. En caso debidamente autorizados por
los respectivos centros técnicos comerciales de UTE, la alimentacion
podra hacerse aérea con conductores presamblados.

- A partir del 01.01.2023 entro en vigencia las nuevas normas con ciertas
modificaciones a las anteriores, las cuales puede, en cualquier momento
ser objeto de cambios o actualizaciones por razones de orden técnica o
legal.

- Por tal motivo los interesados deben consultar en la unidad normativa
técnico comercial y demés unidades técnicas, o a través de la pagina web
de UTE.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

- Los servicios de distribucion de energia eléctrica en baja tension que
brinda UTE a sus clientes se conceden para un lugar determinado, cada
predio, finca o local, que tenga acceso independiente desde la via publica
debe disponer de un solo punto de alimentacion.

- Elcliente, a través de la firma instaladora y del técnico instalador, tiene a
su cargo las obras civiles correspondientes a las instalaciones de anclaje,
incluyendo la construccién de las canalizaciones, alojamiento de tableros
y demas trabajos para el tendido de conductores, asi como el suministro y
colocacion, tanto de los gabinetes para alojar los equipos de medida y
control.

- Es requisito primordial y necesario consultar con las unidades
correspondientes de UTE antes de los inicios de los trabajos, a los efectos
de reunir la informacion relativa a las caracteristicas del suministro (tipo
del sistema de distribucion de BT, tipo de acometida que lo alimentara,
etc), la ubicacion y tipo de punto de medidas (medida directa o indirecta).
Y la ubicacion de la CGP cuando corresponda (caja general de
protecciones).

- Las cajas generales de protecciéon (CGP) y cajas de distribucion (CD), las
acometidas, los equipos de medidas, los interruptores de control de
potencia (ICP), los equipos de comunicacion y de datos con sus circuitos
asociados son suministros, montados y mantenidos por UTE.
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5. UBICACION DE LA CGP Y DE LA CD

- Para todos los casos en la que corresponda la instalacién de una caja
general de protecciones (CGP) o una caja de distribucion (CD), ésta se
debe ubicar en la linea de propiedad, alineada con la misma y orientada
hacia la via publica una ubicacién diferente solo se podra hacer bajo
expresa autorizacion de UTE.

5.1 POTENCIA CONTRATADA

- Los suministros pueden ser monofasicos hasta una potencia contratada
de 11,5kw.

- Cuando se superan los valores de potencia indicando, los suministros
deben ser trifasicos, alimentados en 230v (sistema IT, neutro aislado) o en
400v (sistema TT).

- El suministro que requieren mas de 100 A (40kw en 230v o 70kw en 400v)
la medida es indirecta, a través de transformadores de corriente.

- Estos suministros pueden ser alimentados desde la red aérea o
subterranea, segun sea la red de UTE de la zona y la potencia requerida.

- Tanto los cables como las barras deben ser identificables utilizando el
codigo de colores establecido en el punto 3.2 del capitulo Il del
reglamento de baja tensién de UTE.

e Neutro — color azul claro

e Fase R —color rojo

e Fase S — color blanco

e Fase T — color marrén

e Proteccion — color verde amarillo

6. MEDIDA INDIRECTA

- Es através de transformadores de corriente, para suministros mayores de
100A (40kw en 230v y 70kw en 400v).

6.1 UBICACION DEL PUESTO MEDIDA:

- Debe ser de acceso permanente, facil y rapido.

- Debe contar con iluminacion, ventilacion y de dimensiones apropiadas.

- El puesto de medida debe ser ubicado lo mas cerca posible de la CGP o
CD, evitando tramos largos y cambios de direccién.

- Cuando el puesto de medida este instalado con acceso al publico, por
ejemplo en limite de propiedad de frente a la via publica, debe estar
protegido dentro de un cerramiento con puertas de material ignifugé.

- Las puertas deben disponer de cerraduras normalizadas.
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6.2 UBICACION DE LOS GABINETES

- Deben ser tal que la parte superior no supere los 2.00m de altura, y la
interior no esté a menos de 0.25m del piso. La altura del medidor debe
resultar ubicada a una altura correspondida entre 0.90 y 1.50m del suelo.

6.3 GABINETES

- Consultar las medidas en tabla IV dimensiones de gabinetes en medida
indirecta, en el reglamento de enlace de BT de UTE.

- -CMdoble — Destinado a la colocacién del medidor, borneras y médem
externo

- CT - Destinado a la colocacién de los transformadores de corrientes

- Cl - Destinado a la colocacién del interruptor de control de potencia

- Solamente pueden utilizarse gabinetes autorizados por UTE

- Ellargo de las barras, la cantidad de soportes ( y la separacion entre
estos, y las dimensiones de los terminales del ICP, asi como todo lo
concerniente al punto de medida indirecta, como ya se menciond
anteriormente, se define en consulta con el servicio técnico comercial de
la zona.

7. PREVISION DE CARGA

- Descripcion de receptores: Los receptores a instalar en el establecimiento
escolar se dividiran en las siguientes tipologias.

- Alumbrado o iluminacién: Receptores destinados a las iluminacion, general,
exterior, interior y de emergencia de las diferentes zonas que conforman la
escuela.

- Unidad de aires acondicionados

- Tomas corrientes destinados a cubrir las necesidades de conexiones de
receptores eléctricos en la escuela. (heladera, frizzer, cocina, horno,
microondas, carga computadoras, UPS,etc).
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8 POTENCIA PREVISTA ALUMBRADO O ILUMINACION GENERAL

EDIFICIO ESCOLAR
ZONA N°ILUMINARIA TIPO POT.UNI (W) POT TOTAL (W)
Aula 1 8 L3 20wx 2 320
Aula 2 8 L3 20wx 2 320
Aula 3 6 L3 20wx 2 240
Aula 4 8 L3 20wx 2 320
Aula 5 8 L3 20wx 2 320
Aula 6 8 L3 20wx 2 320
Aula 7 8 L3 20wx 2 320
Aula 8 6 L3 20wx 2 240
Aula 9 6 L3 20wx 2 240
Aula 10 8 L3 20wx 2 320
Direccion 2 L3 20wx 2 80
Pasillos entrada 12 L3 20wx 2 480
todo alred — Patio 1
Acceso direccion 1 L3 20wx 2 40
Hall puerta entrada 3 Faroles L2 75wx 3 225
y afuera Coloniales L2
Pasillo Patio 2 todos 9 L3 20wx 2 360
alrededor 4 L4 10wx 2 80
Focos Patio 1 4 L1 100w 400
Focos Patio 2 4 L1 200w 800
Corredor exty 4 L5 100w 400
fachada del costado
hacia el fondo
Focos acceso fondo 5 L6 100w 500
Cocina 3 L3 20wx 2 120
Comedor 6 L3 20wx 2 240
Bafios 6 L3 20wx 2 240
Barios 6 L3 20wx 2 240
Deposito 1 3 L3 20wx 2 120
Deposito 2 2 L3 20wx 2 80
TOTAL 7365w
s
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9 POTENCIA PREVISTA ALUMBRADO EMERGENCIA

ZONA N°LUMINARIA POT-UNITARIA W POT-TOTAL W
Aula 1 1 10 10
Aula 2 1 10 10
Aula 3 2 20 20
Aula 4 1 10 10
Aula 5 1 10 10
Aula 6 1 10 10
Aula 7 1 10 10
Aula 8 1 10 10
Aula 9 1 10 10
Aula 10 1 10 10
Direccién 1 10 10
Cocina 1 10 10
Bafios 3 10 30
Pasillo entrada 6 10 60
todos Patio 1
Pasillo Patio 2 9 10 90
todos
Deposito bafio 1 10 10
Deposito 1 1 10 10
Corredor cocina 1 10 16
TOTAL 340w
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10 POTENCIA PREVISTA EN AIRE ACONDICIONADO

ZONA UNIDADES POT-UNITARIA (W) POT TOTAL (W)
Aula 1 1 1800w 1900
Aula 2 1 1800w 1900
Aula 3 1 1800w 1900
Aula 4 1 1800w 1900
Aula 5 1 1800w 1900
Aula 6 1 1800w 1900
Aula 7 1 1800w 1900
Aula 8 1 1800w 1900
Aula 9 1 1800w 1900
Aula 10 1 1800w 1900
Comedor 1 1800w 1900
Direccién 1 1200w 1500
Deposito 1 1 1200w 1500
TOTAL: 20900w

11 POTENCIA PREVISTA TOMAS CORRIENTES ELECTRODOMESTICOS, ETC

Heladera 500w

Frezeer 1100w

Microondas 3000w

Jarra eléctricas 4000w

Calefén 1500w

Campana 500w

Horno Industrial prevision a futuro 6000w
Computadoras (aprox 25) 2000w
Cocina 2200w
TOTAL: 20800w
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RESUMEN POTENCIA PREVISTA

Concepto Potencia Prevista w
[luminacién general 7365w
Alumbrado emergencia 320w
Aire acondicionado 21000w
Tomas corrientes con electrodomésticos y otros 20800w
TOTAL: 49385w

Potencia a contratar: se adiciona por futuras ampliaciones un 5% (50720w)
Se aplica un factor de simultaneidad del 0.8 (al 80%)
Potencia a contratar 40kw trifasica 400v

e Desde punto de medida hasta tablero principal N° 1 (distancia aprox — 7m)

e El conductor a utilizar es de clase XLPE cobre (CU) 3 x 16mm + N16mm2.

e La posterior alimentacién a tablero 2 desde tablero 1 (distancia aprox 30m)
sera con la misma caracteristica o clase de conductor, solo que de una seccién
menor — cobre (CU) 3 x 6mm + N6mm2 y conductor de tierra 6mm2.

e La alimentacion a TAB 3 desde TAB 1 - (distancia - aprox 60m) sera CUXLPE
3 x 10 + N10 + tierra 10

e La alimentacion a TAB 4 desde TAB 1 (distancia aprox 60m) sera CU 3 x 6 +
N6mm2 + tierra 6m

11.1 COMPENSACION ENERGIA REACTIVA

e Se deja constancia, que luego de puesta en funcionamiento la instalacion, si
generara reactiva superior a lo permitido por UTE y previo a estudio
correspondiente, se instalara una bateria de condensadores de acuerdo al
caso.

¢ A modo de ejemplo en el unifilar se muestra donde estaria ubicada.

e En caso de ser necesaria se presupuestara como adicional o nuevo proyecto.
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12 CAMBIOS:

- Lasupervisién se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido
de los elementos que integran las instalaciones si que esto de derecho a la
empresa instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha. De acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente
lo indicado en los mismos.

- Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacion a las facilidades de la
obra, debera ser consultado previamente con la supervisién, antes de hacer.

- SUPERVISOR DE OBRA: Se refiere a la persona o técnico encargado de
elaborar el proyecto en cuestion. Asume la responsabilidad de verificar la
calidad de los productos y su correcta instalacién durante los procesos de
obra, debera estar siempre en contacto y dialogo con la empresa instaladora.

- Aclaracion: Si los planos proporcionado por la arquitecta presentan
algunos modificaciones a la actualidad por lo tanto podrian variar
posiciones de iluminarias, tomas corriente, interruptores, etc. Llegado a
ese momento se definira la nueva ubicacién de los mismos.
Siempre en comun acuerdo entre el técnico electricista a cargo del
proyecto y la empresa adjudicataria de la obra.

13 FIRMA INSTALADORA:

- Persona fisica o juridica que cuenta con uno o varios técnicos capacitados, a
su servicio exclusivo, para ejecutar instalaciones eléctricas en edificios o
predios publicos o privados

14 TECNICO INSTALADOR:

- Persona que por su capacidad, acredita ante UTE, asume la responsabilidad
técnica por la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas conjuntamente
con la firma instaladora.

- Gestiones

- Lainstalacion eléctrica debera ser admitida por UTE

- En caso de que se presente divergencia entre los planos y memorias
formuladas por ANEP y CODICEN (en este caso) y las reglamentaciones de
UTE, o que presenten variaciones en obra, el técnico instalador debera notificar
al superior.

- Una vez en obra el supervisor estimara el alcance de los cambios, asumiendo
la responsabilidad sobre las decisiones a tomar.

- De presentarse la imposibilidad de realizar cualquiera de las tareas durante el
transcurso de la obra, la empresa instaladora estd comprometida a notificar con
debida antelacion a la supervision para buscar la posible solucion para que no
se produzca demora en los trabajos.
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15 EL CONTRATO CON LA EMPRESA INSTALADORA TAMBIEN INCLUYE:

Instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos,
materiales y accesorios del establecimiento escolar, al finalizar la obra.
Tramitacién y trabajos relativos ante UTE (ejemplo- punto de medida).

En su caracter de personas idéneas y especializadas en la materia, tanto la
empresa instaladora como su representante técnico estan obligados a
presentar asesoramiento durante el desarrollo de las obras y a formular las
observaciones o sugerencias que se estimen convenientes para mejorar el
proyecto, las cuales seran debidamente tenidas en cuenta y de ser el caso,
autorizadas por la supervision.

Aunque se hubieran realizado consultas técnicas para coordinar la futura
alimentacion y suministro de energia eléctrica de la red de UTE, estas
condiciones pueden variar a lo largo del proceso de licitacién y adjudicaciéon de
obra. Es requisito por lo tanto que sean rectificadas por la firma actuante ante
el organismo de UTE (punto medida indirecta).

Las obras se deben realizar de acuerdo con los recaudos entregados, y las
indicaciones que formule la supervision durante la ejecucién de las mismas.
Los trabajados se realizaran a entera satisfaccion de dicha supervision, la que
podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no
ajustado a los termino de las especificaciones, sin que esto de derecho a la
empresa instaladora a reclamacion alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en el proyecto, o en los planos, la
empresa solicitara, con un plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo
a su vez soluciones a consideracion de la supervision.

Se debera conectar todos los receptores dejandolos listos para funcionar,
utilizando conductores de seccién igual o mayor que la del circuito que lo
alimenta

16 FIJACIONES DE CANALIZACION

(APARENTE: BANDEJAS, CANERIA, CAJAS LLANAS,ETC)

Soportes en general cualquiera sea su tipo, clase o material de fabricacién se
tendra siempre en cuenta la mayor resistencia mecanica a la que pueda ser
sometidas al momento de evaluar su sistema de alcance.

Tubos metalicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con tacos fischer, grapas metalicas del
tipo omega con cierre por sistema de cufia. (Bajadas desde bandejas a tomas
e interruptores, es el caso de este proyecto).

Bandejas o escalerillas metélicas se deben montar con soportes tipo ménsulas.
Cajas de interr, tomas, etc; instalados de forma aparente se deben fijar con
tacos fischer que deben mantenerlas perfectamente firmes, de no lograrse, se
amurara un elemento para lograrlo.
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- Gabinetes o tableros de forma aparente deben fijarse atornillados con camisas
de expansion metalicas o sistemas similares, que deben anclarlos
perfectamente al “firme”; de no lograrse, pueden semiembutir (si la caja lo
permite).

- Luminarias montadas bajo techo se deberan fijar a muros, cielo raso, con
tornillos, sistema taco ficher de tamafio adecuado, colgadas con lingas o
cadenas. Tendran como minimo 4 puntos de anclaje.

Los tornillos llevaran arandelas planas para mejorar anclaje de ser necesario.

- Luminarias montadas en exterior se deben fijar atornillados a soportes
metalicos galvanizados, amurados al “firme”.

17 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

- El conductor de proteccion debe llegar a todas las bocas de cajas de
interruptores, bocas de toma corrientes, bocas de picos de luz, equipos que por
sus caracteristicas lo requieran.

- En el caso de este proyecto también se aterraran las bandejas y tableros
metalicos en su totalidad.

- Se debera indicar en planos los puntos de los picas (ubicacion de las
jabalinas).

- Se coordinara la realizacion de la medicion de resistencia de la puesta a tierra
con el técnico supervisor para que el mismo este presente.

- Los puntos de descarga deben estar unidos para asegurar la mayor
equipotencialidad. (Evitando diferencia potencial).

- Los materiales a utilizar deben impedir el maximo la corrosion galvanica.

- El valor de la resistencia de puesta tierra en el punto de conexién de control
debe ser 5 ohmios (valor bajo reglamento de UTE). De no lograrse colocaran
picas o jabalinas en paralelo necesarias para llegar a dicho valor; como
también si se lograra ese valor con menos picas de las marcadas en los planos
con esas seran suficientes. En todos los casos con el aval y control del técnico
supervisor, que estara presente al momento de efectuarse las mediciones
correspondientes.

18 TABLEROS

- Las puertas seran frontales y sus bisagras con ejes para remocién con
herramientas manuales — llevara un burlete de caucho.

- Debera tener las leyendas correspondientes con el nimero de los salones y
datos que figuren en planos.

- Las puertas estaran conectadas al conductor de proteccion, mediante
conductor flexible de seccién acorde a la alimentaciéon general de cada tablero,
con terminales fijadas con bulones de bronce, arandela plana, arandela a
presion y tuerca.
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Las cerraduras de los tableros que se encuentran en pasillos y hall deben ser

de cilindro con pase tipo delta y de magneta extraible. Se dejaran todos los

juegos de llave a la direccion escolar.

- Enla parte interna de la puerta se dejara plasmado la leyenda correspondiente
a los elementos del tablero, evitando que se caiga al ser abierta la puerta.

- Enla parte ext se dejara de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida de
la nomenclatura indica en planos definitivos. (Ej “TI")

- Eltamafio de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una distancia de
5m.

- Elfrente muerto (interno) se calara para acceder a los interruptores y/u otros
comandos.

- Las leyendas se haran en material indeleble con letras negras, sobre fondo

blanco.

19 LEYENDAS

- Seindicara el interruptor general en un tamafio de letra mayor que el utilizado
para las derivaciones con la leyenda “llave general”

- Sillegado el momento sea necesario tablero de compensacién de reactiva, el
interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su identificacion
debera decir “condensadores, no apagar”.

- Se colocara sobre el frente calado un logo que indique “peligro” y la “tension”
del tablero.

- Se montaran borneras de conexion para las lineas de proteccion (tierra). Seran
de seccién y cantidades acordes a los conductores a alojar, no se admitira mas
de 4 conductores por borne e irdn con terminales de conexion acorde a las
borneras.

- El conexionado entre los interruptores termomagnéticos se efectuaran
mediante peines de conexién, aislados y de secciones acorde a las
intensidades a trasmitir, llevaran terminales colocadas por opresién. (No se
conectaran directamente el conductor al borne del interruptor).

20 TABLEROS ADOSADOS O SEMI-ADOSADOS

- Presentaran una envolvente con aristas romas, bandeja en color naranja y/o
bastidor porta riel DIN, frente calado color naranja; toda la parte ext — chapa
N°18 y pintada con terminacion grafito medio N°24.

21 CANALIZACIONES APARENTES

- Tubos de acero: se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda
desviacion o curvatura que se deba realizar con la herramienta adecuada para
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones, también se
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-

podran utilizar accesorios si lo permitiera la instalacién, tales como codos o
curvas metdlicas; de no ser posible se colocaran registros.

- La estructura metdlica galvanizada (bandejas, cafos, cajas llanas metalicas,
registros, etc), deberan estar debidamente aterradas correctamente.

22 CAMARAS

- Se podran construir en ladrillos o ser cubos de hormigoén prefabricados, con
fondo perdido y tapas de resina simple y/o resina de transito pesado de ser
necesaria. La altura de las camaras sera igual al largo de uno de sus lados.

- Las canalizaciones que lleguen o partan a las camaras, accederan a mas de
15cm del fondo.

- El'marco se amura con arena y portan y se cuidara de colocar los mismos en
escuadras con veredas, galerias, muros,etc.

- En todos los casos las tapas deberan quedar perfectamente alojadas en el
marco sin relieves, tendran un tirador que quedara refundido.

23 MATERIALES

- Deberan ser nuevos, sin uso de acuerdo a memoria particular, planos.

- El concepto de “similar” o “tipo” supondra en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, a juicio exclusivo de la supervision, sin
que ello de derecho de cobros adicionales.

- Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente
indicados en planos y memorias, sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o cumplimiento de
las reglamentaciones vigentes.

- Los equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento o instalacién, deberan ser retirados y sustituidos en los plazos
que fije la supervision.

- Quedara terminalmente prohibido retirar o retirar materiales y/o piezas
resultantes del desmontado en obra, sean estos utilizables o no. Quedara en
dicha institucién para luego ser retirado por el técnico electricista.

- Sistemas de maniobra, protecciones y comandos:

- Se cotizara sobre las siguientes marcas con representantes en el pais:
Schneider, abb, legrand o superiores en calidad.

- Se debera tener presente las sensibilidades amperajes y poder de corte
respetandose como minimo 6ka para derivaciones monoféasicas.

- Para interruptores generales de tableros de ser necesarios se utilizaran
interruptores de caja moldeada de amperajes y sensibilidades acorde a su
punto de instalacién. Se tendran presente las sensibilidades, amperajes y
poder de corte respetandose como minimo 10ka para derivaciones trifasicas o
tetrapolares.
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Todos los elementos de proteccion a instalarse seran de corte omnipolar y
segun la norma IEC 898/94, IEC 947-2.

Los disyuntores o diferenciales fabricados en caja moldeada pueden ser para
montaje en placa lisa o sistema riel din de acuerdo a su gama, cumpliendo con
la norma IEC 947-2.

Los interruptores termo-magnéticos cumpliran con la norma IEC 947-2, IEC
898 curvas B,C o D segun corresponda o se indique en el esquema unifilar.
Los interruptores diferenciales cumpliran con la norma NFC 81-440, NFC 61-
150, en 61-008 y en 61-009.

Siempre se conectaran aguas abajo del interruptor termo-magnético general.
En aula informatica se instalaran como maximo diez equipos de computacion
por cada interruptor diferencial superimunizados.

Sera a cargo del oferente la regulacién y costo del ICP (inter- de control de
potencia) ante los laboratorios de UTE, de ser necesario.

24 CONDUCTORES

NOTA: todos los conductores deben tener en su aislacién ext —perfectamente
legible el grabado de la tensién de aislamiento, tipo de aislamiento, clase,
material y seccién del conductor.

Durante los trabajos de enhebrado no se usaran lubricantes derivados del
petroleo u otros productos similares.

Para el conexionado de lineas generales a bornes de interruptores y las
interconexiones de las respectivas derivaciones dentro de los tableros se
utilizaran conectores que deberan ser colocados con pinzas manuales o
hidraulicas adecuadas.

Los empalmes estan terminantemente prohibidos.

Se identificara segun corresponda las derivaciones que formen mazos
montadas sobre canalizaciones tipo bandejas por ejemplo, llevaran una
identificacion indeleble como maximo cada cuatro o cinco metros de tendido.
En los casos que los mazos atraviesen muros, se identificara inmediatamente
antes y después de los pases.

25 ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

En la obra y durante todo el proceso, debera existir en depbsito, un ejemplar de
cada tipo de material utilizado, cuya marca y modelo debera coincidir con la
declaracion que integra la oferta.

La ANEP rechazara los materiales que no cumplan con esta disposicion,
debiendo ser retirados de obra en el tiempo de 48 horas, o decidir el cambio de
las marcas y modelos ofertados por otros que a su juicio resulten mas
convenientes.
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26 INSPECCIONES

- ANEP designara un técnico electricista que podra requerir la presencia del
representante técnico de la firma instaladora.

- Toda observacion que dicho técnico presente, tendra valor ejecutivo,
equivalente al del supervisor.

- ANEP podra ejercer controles de oficio a cargo de cualquiera de sus técnicos,
tendran acceso a la obra ya toda la documentacién, y en caso de constatar
irregularidades informaran a la supervision u otra autoridades de ANEP.

27 VARIOS

- Esta prohibido en todos los casos atravesar vigas o pilares con mazos de
cafierias u comprometer su resistencia mecanica a juicio del supervisor.

- Toda operacion sobre la instalacion eléctrica que afecte el normal desempefio
administrativo y docente, en especial los procesos informaticos desarrollados
en el local escolar, se deben coordinar con la supervisién y/o direccién escolar.
Ello puede suponer que algunas operaciones, deban desplazarse a dias u
horarios extraordinarios, sin que ello implique modificaciones en el costo
contratado.

- Antes de instalar la alimentacion de un equipo se localizara la posicion
definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se
ubiquen correctamente.

- Todo material existente que deba retirarse a criterios de la supervisibn como
consecuencia de los trabajos en ejecucioén, se debe hacer en forma cuidadosa,
debidamente acondicionado y entregado contra remito firmado para su
disposicion por parte de la ANEP.

- En caso de existir relevamiento, se indicara en planos con trazo claro, y
constituye una aproximacion al estado real. Los relevamientos se confeccionan
sin desarmado de las instalaciones, indicando en los planos los elementos que
se encuentran a la vista, por ello es responsabilidad del oferente, efectuar
todas las verificaciones que considere necesarias previo a emitir su oferta.

- Se asignara especial importancia a la puesta a tierra en toda la instalacién, por
lo que habra que revisarse es minuciosamente que todas las derivaciones
cuenten con su correspondiente conductor que se encuentre efectivamente
conectado.

- Es imperativo visitar los locales con construccién existentes, previo a la
cotizacion a fin de evacuar dudas, y aquilatar el volumen y dificultad de los
trabajos.

- La simple presentacion de la oferta implica el reconocimiento y aceptacion
plena de las condiciones existente, no admitiéndose reclamaciones o costos
posteriores, al respecto.

- Una vez finalizadas las obras, la empresa adjudicataria limpiara y retirara del
emplazamiento todo equipamiento empleado para el desarrollo de la misma y
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dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de
operabilidad a satisfaccion del encargado del control del proyecto.

En caso de incumplimiento de parte de la empresa adjudicataria de sus
obligaciones, el contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros
contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el trabajo
de limpieza. Los costos de dichos trabajos seran a cargo de la empresa
adjudicataria y en caso de incumplimiento de estos en el pago de los mismos,
el contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera
con la empresa.

Aclaracion: lluminacién de patios interiores y galeria del sequndo acceso
van con mando de fotocélulas (a definir ubicacion de las misma) a

contactores ubicados en sus respectivos tableros. Asi como en caso que
lo indigue el plano o en el unifilar también pueden llevar interruptor

bipolar, como opcién de control de corte del circuito de ser necesario.

Los artefactos existentes (estilo colonial) seran restaurados a carqo de la
empresa encargada de la obra, respetando su estilo, asi como ubicacién

(en planos).

Los 2 faroles o artefactos de fachada entrada principal seran de tipo
similar a los existentes (estilo colonial) siempre de melal.

La cantidad de jabalinas lo determinara no solo la cantidad sino también

la medida menor a 5 ohmios que exige la normativa de UTE.

Los focos led de fachada la iluminacién sera de la fachada y vereda que no
ocasione encandilamientos de vehiculos en la via vial si es necesario se
pondran accesorios de hierro galvanizado para atornillar y orientar dichos
focos.

Aclaracion: Las bocas o puntos de tomas corrientes marcados en el
plano pueden tener leves variaciones de ubicacién y tener en cuenta la
cantidad de médulos, como también el tipo ya sean schucko, tres en

linea, etc.
Por cada caja puede instalarse por ejemplo 1 modulo schucko y 1 tres en

linea, o también 3 moédulos 3 en linea llagado el momento consultar con el
supervisor y direccidn de la escuela cual seria la mejor opcién para el
mejor funcionamiento escolar

Se debera alimentar equipo de plan ceibal y wifi en el lugar que se
encuentren del tablero mas cercano
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28 ANEXOS

LUMINARIA L5

Artefacto L4 aplique LED bidi. negro IP55 2xGX53 inc. MARTA160 — FLO0397
(Ej: marca fumagalli o similar marca)

Caracteristicas

ColorNegro

UbicaciénExterior

Tipo de luminariaDecorativo/Residencial, Técnica/Comercial
MontajeAdosar

TonalidadCalida

PaseGX5.3

MaterialPolicarbonato

Potencia12,2 - 20
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LUMINARIA EXISTENTE
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LUMINARIA L3

Se agrega en base a referencia de ejemplo luminaria que va con columna de hierro en
patio de entrada y patio del fondo, debajo de la iluminaria van camaras con instalacién
subterranea con las puesta a tierra.

Ejemplos

2.00m

DETALLE DE COLUMNA DI ALIMBRAZG
Sin Eacala
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