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1.

MEMORIA GENERAL DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

DIRECTOR DE OBRA / DIRECTOR: Se refiere a la persona que por su
capacidad asume la responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de
todas las obras a ser realizadas

SUPERVISOR DE OBRA / SUPERVISOR: Se refiere a la persona que por
su capacidad asume la responsabilidad por todos aquellos sistemas,
elementos y materiales utilizados asi como la verificacién de la calidad del
producto y su correcta instalacion durante los procesos de obra, debera
mantener estrecho vinculo con la Direccion de Obra.

PERMISO: Es la autorizacion con caracter precaria y revocable, que UTE
podra conceder a una Empresa durante la vigencia del presente reglamento
(1), para efectuar instalaciones en edificios o predios publicos o privados.

FIRMA INSTALADORA: Se entiende por tal la persona fisica o juridica que
cuenta con uno o varios técnicos capacitados, a su servicio exclusivo, para
ejecutar instalaciones eléctricas en edificios o predios publicos o privados, y
con él o los cuales comparte en forma solidaria la responsabilidad civil y
penal sobre la totalidad de los servicios sobre los que opera.

TECNICO INSTALADOR: Se define como tal a la persona que por su
capacidad, acredita fehacientemente ante UTE, asume la responsabilidad
técnica por la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas
conjuntamente con la Firma Instaladora. Formaliza los recaudos presentados
por ANEP-CODICEN para la confeccion de todos los planos y planillas
definitivos del Proyecto Ejecutado.

FIRMA ESPECIALIZADA: Encargada de la realizacion de todos los trabajos
concernientes al suministro y montaje de todo el Sistema de Pararrayos. Las
responsabilidades civiles y penales por el Proyecto e Instalacion seran del
Ingeniero Electricista firmante.

MANUAL DE USO: Se confeccionara un Manual de Uso en tamario A4 de la
Instalacion Eléctrica y elementos asociados, con esquemas explicativos en
vocabulario sencillo y de facil comprensién. En aquellos casos que no sea
posible tal implementacién se remitira al indice o figura correspondiente
donde este la palabra técnica empleada y la descripcion de su significado.

TERMINOS TECNICOS: Segln se define en las reglamentaciones vigentes
de UTE, ANTEL, y demas normas invocadas.

REGLAMENTOS Seran de aplicacion las Normas y reglamentos vigentes en
la materia. En particular se tendran en cuenta, en lo que sea aplicable:

1.9.1. Memoria descriptiva particular.

1.9.2. Reglamento de Baja Tension, para ejecucion de Instalaciones
Eléctricas de UTE.

1.9.3. Norma de Instalaciones de UTE.
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1.9.4. Resoluciones de la Unidad Reguladora de Energia y Agua (URSEA)
1.9.5. Reglamento de ANTEL.

1.9.6. Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Decreto 89/995 de fecha
16/05/2001.

1.9.7. Reglamento y directivas del Banco de Seguros del Estado.

1.9.8. Directivas de la Direcciéon Nacional de Bomberos, Decreto 333/2000
de fecha 21/11/2000.

1.9.9. Directivas de la Jefatura de Policia y Ministerio del Interior.

1.9.10. Ordenanzas particulares de la Intendencia Municipal Departamental
correspondiente.

1.9.11. Normas UNE 21186 (Espafa) - pararrayos.
1.9.12. Normas NF C 17-102 (Francia) — pararrayos.

1.9.13. Directivas de la DINATEN (Direccion Nacional de Tecnologias
Nucleares)- puntas radiactivas.

2. GESTIONES

3.

2.1.

2.2

23.

24.

La instalacion eléctrica debera ser admitida por UTE y demas organismos
competentes previamente a la finalizacion del contrato del Contratista.

En caso de que existan divergencias entre los planos y memoria formulados
por ANEP y las Reglamentaciones de UTE u otros organismos competentes,
el Técnico Instalador debera notificar dichas divergencias dentro de los
plazos estipulados en los pliegos de condiciones.

Una vez en obra la SUPERVISION estimara el alcance de los cambios, los
describira en planos y dejara por escrito en el Diario de Obra los cambios,
asumiendo la total responsabilidad sobre las decisiones que tome.

De presentarse la imposibilidad de realizar cualquiera de las tareas durante
el transcurso de la Obra el Contratista esta comprometido a notificar con la
debida antelacion a la SUPERVISION para que ésta pueda salvarlas sin que
se provoquen demoras en los trabajos.

ALCANCE DEL CONTRATO

3.1. El contrato incluye:

3.1.1.  Suministro, instalacién completa y ensayo final satisfactorio de todos los

equipos, materiales y accesorios, detalles, memoria particular y todos
los anexos (planillas) de modo tal que se entreguen listos para
funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, y en un todo de
acuerdo con estos recaudos. Esto incluye la instalacion eléctrica y los
sistemas complementarios especificados en pliegos.

3.1.2. Conexion de todos los receptores, sean estos suministrados por el

Contratista o por la Institucion Propietaria.
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3.1.3. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo en base en los lineamientos

expresados en el Proyecto Basico que integran los recaudos
presentados por ANEP-CODICEN, asi como todos los tramites
necesarios ante UTE y todo otro Organismo o Ente que lo requiera.

3.1.4. Tramitacién y Trabajos relativos al eventual cambio de sitio o retiro

provisorio o definitivo de lineas, cajas, o camaras pertenecientes a UTE,
ANTEL u otros servicios prestados por Instituciones Publicas o Privadas
sobre veredas o fachadas del edificio, estén especificados o surjan
durante el desarrollo de la obra.

3.1.5. Pararrayos: sin excepcién, el Contratista a través de una Empresa

Especializada debera proyectar y proveer un sistema de proteccion
contra el rayo (SPCR) de acuerdo con lo indicado en el apartado
correspondiente.

3.1.6. Provisorio de Obra el Contratista asumira la responsabilidad, garantia, y

todos los costos resultantes de la contratacién, montaje y consumos de
energia.

3.1.7. Pago de todos los costos de energia reactiva del Servicio que UTE

pudiera facturar por fallas de Correccion del Sistema Correctivo.

4. FIRMAS INSTALADORAS Y PERSONAL

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Todos los trabajos seran ejecutados por una Firma Instaladora, Privada,
Estatal o Municipal, titular de un PERMISO VIGENTE, respaldada
técnicamente por un Ingeniero (Cat. A o B) o Técnico Electricista (Cat. C)
registrado en UTE, el cual actuara a la vez como Representante Técnico de la
misma a los efectos de este suministro.

En ningun caso la Firma se vera relevada de su responsabilidad directa sobre
la totalidad de las instalaciones y elementos suministrados.

Se exigira experiencia previa en obras similares ya ejecutadas debiendo
presentar un listado de obras representativas, ejecutadas por la Firma.

En su caracter de personas idoneas y especializadas en la materia, tanto la
Empresa Instaladora como su Representante Técnico estan obligados a
prestar asesoramiento durante el desarrollo de las obras y a formular las
observaciones o0 sugerencias que se estimen convenientes para mejorar el
proyecto, las cuales seran debidamente tenidas en cuenta y de ser el caso,
autorizadas por la SUPERVISION.

Todo el personal actuante contara con la calificacion que las tareas
demanden.

Estaran en relaciéon de dependencia directa con la Firma Instaladora, no
admitiéndose la sub-contratacion de terceros ajenos a la misma.

5. MANO DE OBRA

5.1.

El Contratista o Subcontratista aportara la mano de obra necesaria para
realizar la instalacion eléctrica, con la adecuada artesania y calificacién que
los trabajos exijan.
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5.2. Debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa.
Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo con las reglas del arte,
presentando, un aspecto prolijo y mecénicamente resistente.

6. MODELOS Y MARCAS COMERCIALES

6.1. Cuando se citan imagenes, modelos y marcas comerciales en forma individual
es al solo efecto de fijar normas de construccion o formas deseables, no
implicando compromiso de adoptar dichas marcas, pero se aplicara el
concepto de “similar” del modo ya definido.

6.2. Cuando se citan conjuntos (canastas) de modelos y marcas comerciales, se
debe optar por uno y solo un elemento del conjunto.

7. PROPUESTA

7.1. La misma se formulara de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en
los presentes recaudos, y en especial se tendra en cuenta lo indicado en los
apartados Fase | — INICIO, Fase || DESARROLLO y Fase Il — FINALIZACION.

7.2. Ademas de los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones, se exigira
que la oferta presente la siguiente informacion:

7.2.1. Listado de obras similares ejecutadas por las Firma Instaladora oferente
o firma/s propuesta/s por el oferente (caso de Empresa Constructora).

7.2.2. Detalle de marcas y modelos de todos los materiales ofertados (detalle
que sera cotejado con el que el Contratista presentara en la Fase Ill.-
FINALIZACION - (“comprobacion formal”).

7.2.3. Informacién del fabricante y procedencia (datos, fotos, folletos técnicos),
de todos los receptores y puntas captoras del sistema de pararrayos,
que se cotejaran con la comprobacién formal.

7.2.4. Listado de rubros confeccionado segun lo requerido.

8. FASE I.- INICIO
8.1. PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE

8.1.1. Se solicitara la carga total indicada en Esquema Unifilar, Planos y/o
Memoria.

8.1.2. Se realizaran las solicitudes y las obras de enlace o acometida de las
instalaciones interiores de manera que al terminar las obras, se logre la
conexion inmediata.

8.1.3. Antes de dar comienzo a los trabajos, la Firma debe tener abierta la
Carpeta Estimativa para la instalacion eléctrica trazada, confirmados los
trabajos con UTE y Tension de Suministro.

8.1.4. Comenzados los ftrabajos solicitara inmediatamente con el

representante de ANEP ante UTE el Suministro Definitivo para ser
valoradas las obras mediante la Comunicacion de Presupuesto.
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8.1.7.

Una vez valoradas las Obras a ser realizadas por UTE, comunicara al
apoderado de ANEP el pago de las mismas.

Aunque se hubieran realizado consultas en el ambito técnico para
coordinar la futura alimentacion y suministro de energia eléctrica de la
red de UTE, estas condiciones pueden eventualmente variar a lo largo
del proceso de licitacion y adjudicacién de la obra. Es requisito por lo
tanto que antes de comenzar la etapa de construccién de los locales de
Sub-estacién u otras obras de acometida o enlace, las dimensiones y
necesidades ya definidas sean ratificadas por la Firma actuante frente al
mencionado organismo.

El Instalador actuante sera responsable del fiel cumplimiento de las
disposiciones de UTE, como de las tramitaciones, solicitud de servicio,
aumentos de carga, pedidos de inspecciones y todo tramite exigido por
la normativa vigente o determinado por el proceso de comprobacion
formal, hasta finalizadas las instalaciones interiores y obras de enlace.

La confeccion de planos, planillas y demas detalles para someterlos a
su aprobacion deberan ser formulados por el Instalador actuante, de
acuerdo con estos recaudos y las instrucciones de la SUPERVISION,
asi como las copias que puedan exigirse, ya sea por UTE o la ANEP.

Seran de cargo del Contratista todos los gastos generados por estas
tareas, asi como eventuales multas o atrasos por incumplimiento o error
en tales obligaciones. El propietario no reconocera gasto o imprevisto
alguno por estos conceptos, limitandose al pago de la suma del
Presupuesto valorado por UTE.

8.2. PROVISORIO DE OBRA

8.21.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

8.2.6.

Todos los receptores que se utilicen para la ejecucidén de la obra, seran
alimentados por un suministro eléctrico solicitado exclusivamente como
PROVISORIO DE OBRA, prohibiéndose la utilizacién, si lo hubiere, del
servicio existente.

Es obligacion la contratacién del suministro acorde con las cargas a ser
utilizadas durante el proceso de obra.

Seran de cargo del Contratista los tramites, alquileres, garantias, y el
pago a UTE de los consumos correspondientes a dicho servicio.

Suministrara los materiales, montaje y sera responsable de su
correspondiente mantenimiento, durante todo el proceso de obra.

El servicio debera cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del
MTSS “Riesgo Eléctrico”, Anexos | — Il — Il y IV, Art. 4 y
especificaciones de la MEMORIA PARTICULAR.

Finalizados los trabajos, sera responsabilidad del Contratista la
supresiéon de este servicio, retiro de lineas provisorias, equipo de
medida y el desmontaje de gabinetes.

9. FASE Il.- DESARROLLO

9.1. COORDINACION Y AYUDAS ENTRE SUBCONTRATOS
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9.1.1.

Compete al Contratista asegurar la coordinacion y las ayudas entre los
distintos subcontratos a fin de optimizar el desarrollo de las obras, y el
cumplimiento de los plazos.

9.2. DISPOSICIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

9.21.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Las obras se deben realizar estrictamente de acuerdo con los recaudos
entregados, y las indicaciones que formule la SUPERVISION durante la
ejecucion de las mismas.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de dicha
SUPERVISION, la que podra ordenar rehacer cualquier trabajo que
considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion
alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los
planos, la Empresa solicitara, con plazo suficiente, detalle de los
mismos, proponiendo a su vez soluciones a consideracion de la
SUPERVISION.

Se deberan conectar todos los receptores dejandolos listos para
funcionar, utilizando conductores de seccion igual o mayor que la del
circuito que los alimenta.

9.3. DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS

9.3.1. FIJACIONES

9.3.1.1. Soportes en General cualquiera sea su tipo, clase o material de

fabricacion se tendra siempre en cuenta la mayor resistencia
mecanica a la que puedan ser sometidos al momento de evaluar su
sistema de anclaje.

9.3.1.2. Ductos Plasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos

con arandela plana y sistemas tipo Fischer, en numero adecuado y
a no mas de 50 cm. de distancia entre éstos. Nunca se montaran
con su tapa hacia abajo.

9.3.1.3. Tubos Plasticos o Metalicos instalados de forma aparente se deben

fijar con soportes metalicos galvanizados, atornillados con sistemas
tipo Fischer, grapas metalicas tipo cepo galvanizadas amurados
con arena y Poértland o grapas metalicas del tipo omega con cierre
por sistema de cufa.

9.3.1.4. Bandejas o Escalerillas Metalicas se deben montar con soportes

tipo ménsulas, u otros accesorios especificos de fabrica u
adecuados a las estructuras de fijacion. Los soportes deben ser
amurados con arena y Pértland, y/o atornillados a camisas de
expansion metalicas o sistemas tipo Spit.

9.3.1.5. Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de

forma aparente se deben fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer
que deben mantenerlas perfectamente al “firme”, de no lograrse, se
amurara un elemento para dar cumplimiento a lo solicitado.
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9.3.1.6.

9.31.7.

9.3.1.8.

Gabinetes, Envolventes de Tableros y/o Centralizaciones
instaladas de forma aparente se deben fijar atornillados con
camisas de expansion metalicas o sistemas tipo Spit, que deben
anclarlas perfectamente al “firme”; de no lograrse, pueden semi-
embutirse (si la caja lo permite) o atornillarse a grapas amuradas
con arena y Pértland. Sobre hormigdn o vigas metalicas pudiendo
usarse anclajes tipo Spit.

Luminarias montadas bajo techo se deben fijar a muros o losas con
tornillos y sistemas Fischer de tamafo adecuado. Tendran como
minimo cuatro (4) puntos de anclaje. Para asegurar el correcto
ajuste de los tornillos éstos ademas llevaran arandela plana.

Luminarias montadas en espacios exteriores se deben fijar
atornilladas a soportes metalicos galvanizados, amurados al
“firme.”

9.3.2. PIEZAS EMBUTIDAS

9.3.2.1.

9.3.2.2.

Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los
revestimientos tanto de interiores como de exteriores, debiendo
quedar niveladas y aplomadas, no se aceptaran cajas que su arista
este refundida a mas de 1cm. de las terminaciones.

Cajas de Centro se ubicaran segun planos, o en su defecto, segun
el siguiente criterio:

9.3.2.2.1. el ambiente total se dividird en tantas partes iguales como

centros se indiquen

9.3.2.2.2. el numero mayor de partes coincidira con el lado mayor del

ambiente

9.3.2.2.3. cada caja de centro se ubicara en el centro de cada parte

9.3.2.2.4. cuando en un ambiente aparezcan vigas salientes (bajo

cielorraso) que modifiquen la logica indicada, se consultara
la ubicacién de los centros con la SUPERVISION.

9.3.3. ALTURAS DE UBICACION Y PRECAUCIONES

9.3.3.1.

Piezas embutidas o exteriores, se dan entre su arista inferior y el
nivel de piso terminado (NPT) medidas sobre la vertical
correspondiente. Se entiende por piso terminado, el nivel final del
acabado (revestimientos, alisados, azoteas, taludes, jardinerias,
etc. Para las puestas, piezas o elementos que no se indiquen
expresamente en planos o0 memoria se respetara lo siguiente:

-0.80 m: cruce de caferias subterraneas en caminos con transito
vehicular liviano o pesado.

-0.40 m: caferias subterraneas en general.

-0.05 m: caiierias subterraneas bajo contrapisos o pavimentos.
+0.10 m: calefactores y elementos sobre nivel de pretiles.

+0.40m: tomas de teléfonos y de corriente en areas administrativas.

+1.20 m: llaves de luz
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+1.20 m: tomas de corriente con llave de corte bipolar en: aulas,
corredores, comedores y SUM.

+1.50 m: tomas de corriente con llave de corte bipolar en: talleres,
equipos de cocina, equipos de lavado, equipos
calentadores de agua, sobre muros de laboratorios, en
depositos, pulsadores o llaves de campanas de recreo,
receptor interior de portero eléctrico o intercomunicador,.

+1.60 m: receptor exterior de porteros eléctricos o intercomunicador

+2.00/2.40 m: tomas de corriente en tubulares de laboratorio, luces
de brazo y centralizaciones.

+3.50/4.00 m: envolventes de equipos auxiliares, fotocélulas, y
llaves sobre columnas de alumbrado.

9.4. CONJUNTO de PROTECCION y MEDIDA (CPM)

9.4.1.Segun RBT de acuerdo a tamafios y modelos de los gabinetes a ser
instalados para éstas potencias. Cumplira con la Norma UNIT-IEC 335-1-
92, como minimo proteccién Clase Il.

9.4.2.Se fijaran los gabinetes previendo sus pases y las correspondientes
protecciones de los aislantes de los conductores.

9.4.3.Los gabinetes seran de Policarbonato, tendran ojales porta precintos con
tapa transparente. Sobre la tapa transparente se adherira un rétulo que
indique: Tensién del Tablero y Peligro de Electrocucion en letras y
simbolos.

9.5. CORRECCION del FACTOR de POTENCIA
9.5.1.Segin RBT

9.5.2.Se llevara a los valores exigidos por UTE para que el Organismo no
confeccione factura a ANEP por tal concepto.

9.5.3.Los equipos correctores deberan ser instalados en un gabinete conforme
a lo solicitado en la Memoria Particular de Eléctrica.

9.5.4.Se debera tener en cuenta, para la eleccion del sistema a ser utilizado que
éste pueda operar con Tension de 400V con Neutro, aunque el sistema de
alimentacion y distribucion sea de 230 V y no sufra modificacion.

9.5.5.En el caso de condensadores de instalacion fija conectados en paralelo,
se ligaran y desligaran de la linea al mismo momento que el receptor (por
ej.: luminarias y/o motores), en los casos de receptores con constantes
paradas y marchas no se conectaran directamente a éstos si no a través
de contactores acordes para éstos trabajos.

9.5.6.De ser una instalacion automatica centralizada y/o sectorizada sera de no
menos de tres pasos. El sistema elegido debe estar eléctrica y
mecanicamente protegido para su conexionado.

9.5.7.Cumplira como minimo con las siguientes Normas: IEC 831/1-2; IEC

70/70; VDE 560/4; EN 61010-1; EN 50081-2; EN 50082-2, IRAM, ISO
9002.
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9.6. SISTEMA de PUESTA a TIERRA del CONDUCTOR de PROTECCION.

9.6.1.El conductor de proteccién debe llegar a todos los puntos de la misma,
entendiéndose por puntos todas las bocas de cajas de llaves, bocas de
tomas de corriente, bocas de picos de luz, maquinarias, equipos y/o
elementos de conexion fija o moévil que por sus caracteristicas lo
requieran.

9.6.2.Se debera indicar en planos definitivos los puntos de medida de la
resistencia del terreno (ubicacion de las picas de medicion) y la fecha en
que fue realizada. Se coordinara la realizaciéon de las mediciones con el
Técnico de ANEP-CODICEN para que el mismo este presente durante su
ejecucion.

9.6.3.Se realizaran mediciones por lo menos tres dias después de la ultima
lluvia.

9.6.4.La viabilidad del hincado de electrodos tipo jabalina debe ser analizada
debido a los tipos de suelos y/o capas rocosas que pudieran existir en la
zona.

9.6.5.Los puntos de descarga a instalarse deberan estar unidos para evitar
diferencias de potencial.

9.6.6.Los materiales a ser empleados deberan impedir al maximo la corrosion
galvanica.

9.6.7.Se podran utilizar a modo de ejemplo Sistemas de Mallas, Conductores
desnudos, Sistemas de Mallas combinadas con Electrodos tipo Jabalinas.

9.6.8.Todo el Sistema que se entierre ira unido por soldadura Cupro-
aluminotérmico.

9.6.9.Las Mallas o Conductores enterrados se instalaran entre -0.60 y -0.80 m
de NPT.

9.6.10. Los puntos de conexién de todos los sistemas seran registrados en
camaras, como minimo de 40x40 cm, junto con el Conductor de
Proteccion de la Instalacion y el Conductor de bajada del Pararrayos,
pudiendo ser la conexion de éste ultimo, otro punto segun el proyecto
presentado.

9.6.11. Para el futuro control de la resistencia de los electrodos enterrados se
debera poder abrir el circuito en los puntos de conexion del Conductor
de Descarga a Tierra, para ello se utilizara un sistemas que asegure
una resistencia <5 Ohms, un perfecto contacto y continuidad eléctrica.

9.6.12. El valor de la resistencia en el punto de conexién debe ser como
maximo de cinco (5) ohmios, de no lograrse el valor reglamentario, se
debera extender por el terreno el sistema ejecutado hasta alcanzar
dicho valor.

9.7. TABLEROS y/o CENTRALIZACIONES

9.7.1. Las puertas seran frontales y sus bisagras con ejes para remocién con
herramienta manual. Llevard un burlete de caucho para el correcto
ajuste en todo su perimetro.

9.7.2. Determinados tableros llevan interruptores bipolares en su frente, éstos
deben quedar vistos y a plomo con la puerta del sector de las
protecciones. Deben tener las leyendas correspondientes con el nimero
de salén que figura en planos.

9.7.3. Las puertas se interconectaran al conductor de proteccion mediante
conductor extra-flexible de seccidbn minima de 16 mm2 con terminales,
Pag. 9 de 20




CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

'ANEP

9.74.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

se fijaran con un juego de bronce de bulones, arandela plana, arandela
de presion y tuerca.

Las cerraduras de los tableros que se encuentran en Pasillos y Hall
deben ser de cilindro con pase tipo Delta (A) y de Magneta extraible. Se
entregaran todos los juegos de llaves a la Direccion del Local.

En la parte interna de la puerta se debera disefiar un sobre de acrilico u
otro material de plastico rigido, que permita colocar el plano de planta
de dicho tablero o centralizacién evitando que se caiga al ser abierta la
puerta.

En la parte exterior se pintara de manera indeleble la sigla de la letra “T”
seguida de la nomenclatura indicada en planos definitivos.

El tamafio de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una
distancia de 5 metros. El color de la leyenda dependera del color de la
terminacion, debiendo resaltar a simple vista.

El frente muerto se calard para acceder a los interruptores y/u otros
comandos. Los sectores de los calados previstos para futuros
elementos deben quedar cubiertos con placas atornilladas, facilmente
desmontables con la herramienta adecuada.

Llevara para cada derivacion un sistema indicador adherido al frente
muerto, confeccionado con laminas de acrilico transparente que permita
intercambiar las leyendas sin necesidad de desmontar el mismo.

Las leyendas se confeccionaran en material indeleble con letras en
color negro sobre fondo blanco.

9.7.10.1. LEYENDAS

9.7.11.

9.712.

9.7.13.

9.7.10.1.1. Se indicara el interruptor general en un tamafo de letra
mayor que el utilizado para las derivaciones con la leyenda
“LLAVE GENERAL".

9.7.10.1.2. El interruptor correspondiente a los equipos condensadores
en su identificacion en acrilico debera decir
“CONDENSADORES, NO APAGAR.”

9.7.10.1.3. Se colocara sobre el frente calado un logo que indique
“PELIGRO” y la “TENSION?” del tablero.

Se montara bornera de conexién, para las lineas de Proteccion. Seran
de seccidén y cantidades acordes a los conductores a alojar, no se
admitira una manga que contenga mas de cuatro conductores por
borne. Los conductores tendran terminales de conexion acordes a las
borneras.

El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuara
mediante conductores multifilares extraflexibles, aislados y de secciones
acordes con las intensidades a trasmitir. Los conductores llevaran
terminales colocadas por compresion, (no se conectara directamente el
conductor al borne del interruptor).

Tableros empotrados

9.7.13.1. Presentaran una envolvente fabricado en chapa N° 22 con

bastidor porta riel Din con frente calado fabricado en chapa N° 18
y pintado color naranja.

9.7.13.2. Se disefiara una moldura frontal externa independiente del tablero

con aristas romas (marco y puerta) toda fabricada en chapa N° 18
y pintada con terminacion Grafito medio N° 24 o segun la DO.
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Dicha moldura serd amurada independiente y luego de la caja de
tablero.

9.7.14. Tableros adosados o semi-adosados

9.7.14.1. Presentaran una envolvente con aristas romas, bandeja en color

naranja y/o bastidor porta riel Din, frente calado color naranja;
toda la parte estructural exterior del gabinete sera metélica
fabricada en chapa N° 18 y pintada con terminacion Grafito medio
N° 24 o segun la DO.

9.8. CANALIZACIONES EMBUTIDAS

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

Respondera a la reglamentacion de UTE vigente, respetando el
porcentaje a dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de
aislamiento del conductor, sistemas de montajes y profundidades de
enterramientos.

Se pondra especial cuidado en las terminaciones de los sistemas de
canalizaciones, quitando las rebabas y filos que puedan deteriorar las
cubiertas aislantes de los conductores.

No se admitiran cafios que tengan mas de dos (2) curvas y/o cuyo
angulo no cumpla con los radios de curvatura reglamentarios, de ser
inevitable se deberan registrar.

Las cajas de embutir y de registros de material aislante deben cumplir
con la norma IEC 670, antillama

Las clavijas de soporte de los puentes porta-modulos de las cajas de
llaves y tomas de corriente deben presentar firmeza y robustez a la
traccion mecanica. Se amuraran debiendo quedar como maximo a no
mas de 1,5 centimetros de profundidad de revoques finales o
revestimientos. Se utilizara la misma marca y linea para toda la
instalacioén.

Los cafio corrugado Tipo 205 o 305 hasta 32Kg y 75Kg respectivamente
o superiores propiedades deberan cumplir con la Norma UNIT 614-1-91,
antillama.

9.9. CANALIZACIONES APARENTES

9.91.

9.9.2.

9.9.3.

9.94.

Electrocanales de PVC: Color Blanco o Marfil. Los tendidos no
presentaran cambios de color en el material. Se identificara segun
corresponda las derivaciones que formen mazos con una identificacion
indeleble, como maximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los
casos en que los mazos atraviesen muros se identificara
inmediatamente antes y después de los pases.

Tubos de Acero: se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda
desviacion o curvatura que se deba realizar para adaptar la canalizacion
a la estructura se debera realizar con la herramienta adecuada para
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones, de no ser
posible por el diametro del tubo se registrara.

Toda pintura de recubrimiento de aquellos materiales no galvanizados
que al ser tratados mecanicamente sea estropeada se debera reponer
lo antes posible con idéntico sistema de cobertura.

La estructura metalica debera mantener la continuidad eléctrica en todo
su recorrido aterrandola correctamente.

9.10. CANALIZACIONES SUBTERRANEA
9.10.1. No se aceptaran conductores aislados enterrados directamente.
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9.10.2.

9.10.3.

9.10.4.

9.10.5.

9.10.6.

Respondera a la reglamentacién de UTE vigente, respetando niveles de
drene, porcentaje a dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de
aislamiento del conductor, sistemas de montajes y profundidades de
enterramientos.

Todas las cafierias a ser enterradas seran de PVC RIGIDO, pudiendo
ser liviano o pesado segun corresponda para mayor proteccion del
conductor. Todas las piezas a ser instaladas se cementaran

Las cafierias deben tener siempre pendiente hacia las camaras y no
deben formar senos que retengan el agua de condensacion.

Se deberd tener en cuenta para instalar las canalizaciones
subterraneas, el peso del transito vehicular sobre zonas de acceso o
estacionamientos.

Canalizaciones subterraneas exteriores con recorridos por zonas no
pavimentadas.

9.10.6.1. Se asentaran sobre una cama de arena sucia de 0.10 m, una vez

en posicién el tubo se cubrira con una capa de 0.10 m de arena
sucia, se colocaran ladrillos transversalmente a la canalizacion
con un espacio entre ellos igual a su altura y se cubriran con 0.10
m de arena sucia.

9.10.6.2. Luego se pondra una cinta de Nylon de Color Verde del ancho de

la canaleta siguiendo todo el recorrido de los ladrillos, se cubrira
con una capa de tierra sin escombro. Se compactara y se
colocara la capa final de terminacion del tipo que corresponda.

9.11. CAMARAS
9.11.1.Se podran construir en ladrillo o ser de hormigon prefabricado, con

fondo perdido. La altura de las camaras sera igual al largo de uno de
sus lados.

9.11.2. Camaras Prefabricadas: se asentaran en ladrillo afirmadas con arena

y Poértland. en todo su perimetro. Los accesos de las canalizaciones
deberan hacerse con amoladora debilitando las paredes y ajustando
con herramientas manuales al diametro exterior del tubo. Deberd
quedar terminado revocado sin intersticios entre la canalizacion y las
paredes de la camara. La canalizacién quedara terminada al ras de las
paredes de la camara. Se terminaran con portland lustrado.

9.11.3.Las camaras que se construyan con ladrillo seran levantadas sus

paredes sobre un marco de hormigbn armado de 10 x 10 cm
correctamente asentado y nivelado. Se revocaran y terminaran
fretachadas con arena y portland.

9.11.4. Las canalizaciones que lleguen o partan accederan a mas de 15 cm.

del fondo y se le dara una pendiente del 1%. Aquellas camaras que
puedan contener el agua, se les hara un desagie de 50 mm. de
diametro a 5 cm. del fondo. El cafo tendra el largo suficiente segun
cada caso y permitira a través de perforaciones el drene adecuado al
terreno. Este no se podra conectar a Instalaciones Sanitarias.

9.11.5. El marco se amurara con arena y Pértland y se tendra la precaucion

de colocar los mismos en escuadra con veredas, galerias, muros u
otras lineas de edificacion.

9.11.6. Tanto para las camaras prefabricada en hormigéon como las fabricadas

en ladrillo, las tapas deberan quedar perfectamente alojadas en su
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marco sin relieves. Se les colocara un tirador que quedara refundido
para posteriores retiros de la misma.

9.11.7.Las camaras quedaran ubicadas de forma de evitar el transito
vehicular, de no ser posible deberan ser construidas con materiales
que resistan el peso, ya sean hormigones reforzados o tapas y marcos
metalicos.

9.11.8. Se coordinaran los trabajos con las camaras de Sanitaria y se le dara
prioridad a la ubicacion de éstas.

9.12. PARARRAYOS

9.12.1. En todos los casos, el Contratista debera proyectar y proveer un
sistema externo de proteccion contra el rayo (SPCR) esto es
suministros completos, instalados y funcionando.

9.12.2. Se incluiran materiales, equipos, accesorios, trabajos y servicios
necesarios para la correcta terminaciéon y puesta en marcha del sistema,
queden estos incorporados a las obras o no.

9.12.3. El sistema sera disefiado, instalado, certificado y garantizado por una
Empresa Especializada, de acuerdo con las normas UNE 21186
(Espana) y/o NF C 17-102 (Francia) y tal que: Dara proteccion a las
personas, edificios y sus partes salientes, instalaciones, arbolados,
torres con tanques de agua, espacios exteriores. En predios urbanos o
suburbanos, esto incluira la totalidad del predio y la concentracion de
edificios, torres otras instalaciones, arbolado y sus entornos.

9.12.4. En cualquiera de los caso a ser instalados se tendra presente para su
disefio la altura de montaje evitando que la/s misma/s no deban llevar
sefalizaciones con balizamientos para el transito aéreo.

9.12.5. Solo se aceptaran captores de marca internacionalmente reconocida
como buena, de fabricante especializado en este producto, con
certificado de origen, GARANTIA POR UN MINIMO DE TRES (3)
ANOS, y libres de mantenimiento.

9.12.6. Previo a su colocacion, el o los captores y su correspondiente
Certificado de Garantia del Fabricante seran inspeccionados por la
SUPERVISION. En caso de dudas se solicitaran los documentos de
importacion.

9.12.7. ANEP no considerara completado el SPCR hasta recibir todos los
certificados indicados en DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP.

9.13. MATERIALES

9.13.1. ANEP solo autorizara los productos autorizados y publicados en la
pagina de UTE (www.ute.com.uy) y el uso de “materiales de
seguridad” incluidos en el listado y -certificado por la URSEA
publicados en su pagina (www.ursea.gub.uy), vigente al momento de
su instalacion.

9.13.2. De no existir en plaza materiales que reunan dicha condicién, se
admitiran materiales fabricados bajo Normas Internacionales, siempre
que cuenten con certificados de ensayos satisfactorios emitidos por
organismos Estatales y/o Internacionales.
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9.13.3. En cuanto a los materiales no certificables por la URSEA (no
considerados material de seguridad por esa unidad) deberan contar
con la autorizacion de ANEP mediante los mecanismos que ella fije.

9.13.4. Los materiales deberan ser nuevos, sin uso y de acuerdo a Memoria
Particular, Planos y Planillas.

9.13.5. El concepto de “similar” o “tipo” supondra similitud en el aspecto, color
y forma, pero manteniéndose calidad igual o superior, a juicio
exclusivo de la SUPERVISION, sin que ello de derecho de cobros
adicionales.

9.13.6. Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén
expresamente indicados en planos y memoria sean necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

9.13.7. Los equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el
transporte, almacenamiento o instalacion, deberan ser retirados y
sustituidos en los plazos que fije la SUPERVISION.

9.13.8. Queda terminantemente prohibido retirar materiales y/o piezas
resultantes del desmontado en obras, sean estos utilizables o no.

9.14. SISTEMAS DE MANIOBRAS, PROTECCIONES Y COMANDOS

9.14.1. Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones
existentes que deban ser reparadas para cumplir con lo indicado
segun Reglamentacion.

9.14.2. Se cotizara sobre la base de las siguientes marcas con representantes
en el Pais: ABB, LEGRAND, MERLIN-GERIN, LOVATO, ORBIS,
THEBENIN, TELEMECANIQUE o superiores calidades.

9.14.3. Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte
respetandose como minimo 6 KA para derivaciones monofasicas.

9.14.4. Para interruptores generales de tableros se utilizaran interruptores
Caja Moldeada de amperajes y sensibilidades acordes a su punto de
instalaciéon. Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y
Poder de Corte respetandose como minimo 10 KA para derivaciones
trifasicas o tetrapolares.

9.14.5. Todos los elementos de proteccidbn a instalarse seran de corte
Omnipolar y segun la Norma IEC 898 / 94, IEC 947-2.

9.14.6. Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para
montaje en placa lisa o sistema riel Din de acuerdo a su gama,
cumpliran con la Norma IEC 947-2.

9.14.7. Los Interruptores magneto-térmicos cumpliran con la Norma IEC 947-
2, IEC 898 Curvas B, C o D segun corresponda o se indique en
Esquema Unifilar, Tension 230V/240V o 400V en CA, duracién
mecanica minima 20.000 maniobras, duracion eléctrica minima 10.000
maniobras.
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9.14.8.

9.14.9.

Los Interruptores Diferenciales cumpliran con la Norma NFC 81-440,
NFC 61-150, EN 61-008 y EN 61-009. Siempre se conectaran Aguas
Abajo del Interruptor Termomagnético General.

En las Aulas de Informatica se instalaran como maximo diez (10)
Equipos de Computacion por cada Interruptor Diferencial Super-
inmunizado, debiéndose prever tantos como sean necesarios de
acuerdo a la cantidad de puestos de trabajo para que no actuen por
efecto de los arménicos.

9.14.10. No se admitira Interruptores Magneto-térmicos y Diferenciales

combinados en un sélo bloque, Uunicamente se permitiran elementos
asociados en el Interruptor General de toda la Instalacion o segun
indique el Esquema Unifilar.

9.14.11. Sera a cargo del Oferente la regulaciéon y costos del ICP ante los

laboratorios de UTE.

9.15. CONDUCTORES

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

9.15.4.

9.15.5.

9.15.6.

9.15.7.

9.15.8.

9.15.9.

Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones existentes que

deban ser reparadas para cumplir con lo indicado segin Reglamentacion.

IMPORTANTE: Aunque UTE no lo requiera se dejara instalado sin
excepcion el conductor para Neutro en: Linea de Acometida, Linea
General de entrada, Lineas Generales internas, Lineas Generales entre
tableros.

NOTA: Todos los conductores deben tener en su aislacion exterior
perfectamente legible el grabado de la tensién de aislamiento, tipo de
aislamiento, clase, material y seccién del conductor.

Los conductores a emplearse en instalaciones interiores seran de cobre
recocido, flexibles, antillama, ecolégico, clase 5, tension minima 750 V.
y cumpliran con la Norma IEC 60227, IEC 228, IRAM 2183, NBR 6148,
respetando las normas de colores para Neutro, Fases y Tierra segun
RBT.

Los conductores para instalaciones interiores en canalizaciones por piso
en bolsa de agua o instalaciones a la intemperie, deberan ser clase 5
tension minima 1.1 KV. segun la Norma IEC 227, IEC 228 con envoltura
exterior y aislamiento antillama de los conductores segun la Norma IEC
332-1., IRAM 2183, NBR 6148.

Los conductores para las instalaciones subterraneas en canalizaciones
registrables en camaras, seran doble aislacion XLPE igual o superior
calidad, tension 1,1 KV, ambientes humedos IEC 227, IEC 228. IRAM
2183, NBR 6148.

Durante los trabajos de enhebrado no se usaran lubricantes derivados
del petroleo u otros productos similares.

Para el conexionado de Lineas Generales a bornes de interruptores y el
interconexionado de las respectivas derivaciones dentro de los tableros
se utilizaran conectores que deberdn ser colocados con pinzas
manuales o hidraulicas adecuadas por sistema de compresion.

Los empalmes estan prohibidos.
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9.15.10.

9.15.11.
9.15.12.

La identificacion de conductores sera a través de su color de
aislamiento segun la Norma. Si por problemas de suministro o
fabricacion debidamente comprobada por escrito se utilizara para
ello otros colores, se debera emplear sistemas de anillos de colores
segun el RBT o anillos con nomenclaturas indelebles segun lo
siguiente: N para Neutro, F1; F2, F3 respectivamente para Fasesy T
para el Conductor de Proteccion.

No se admitira la identificaciéon con cinta aislante de colores.

Se identificara segun corresponda las derivaciones que formen
mazos montadas sobre canalizaciones tipo bandejas o en
electrocanales, llevaran una identificacion indeleble, como maximo
cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los
mazos atraviesen muros se identificara inmediatamente antes y
después de los pases.

10. ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

10.1.1.

10.1.2.

11. CAMBIOS
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

En la obra, y durante todo el proceso, debera existir en depdsito, un
ejemplar de cada tipo de material utilizado, cuya marca y modelo
debera coincidir con la declaracion que integra la oferta.

La ANEP rechazard los materiales que no cumplan con esta
disposicion, debiendo ser retirados de obra en el término de 48
horas, o decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados por
otros que a su juicio resulten mas convenientes.

La SUPERVISION se reserva el derecho de modificar el
emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las
instalaciones sin que esto de derecho al Contratista a efectuar cobros
adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de
acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los
mismos.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacion a
las facilidades de la obra, o a otras marcas y/o reglamentaciones
debera ser sometido a la aprobacion de la SUPERVISION antes de
llevarse a cabo.

TECNICO DE OBRA marcara todos los cambios en un juego de
copias que debera estar disponible durante la construccion en el
obrador.

El Contratista remitira un juego actualizado de todos los planos,
planillas y anexos a la Instituciéon Propietaria antes de solicitar el saldo
final e inmediatamente de terminada las obras de Instalaciones
Eléctricas.

Cambios en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio
en el precio del contrato requeriran la aprobacion de Ila
SUPERVISION.
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12. ADICIONALES

12.1.

12.2.

12.3.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordara con el SUPERVISOR
todo detalle interpretativo de planos y memorias, fijando claramente la
ubicacion, cantidad y tipo de canalizaciones y conductores.

No se admitiran adicionales salvo los que se produzcan una vez realizada
una parte importante de la instalacion afectada por modificacion. El
SUPERVISOR podra alterar, por escrito, las especificaciones de la
instalacion o introducir agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si
formaran parte del contrato original, recibiendo por este concepto la suma
adicional resultante de las condiciones pactadas en el contrato.

13. INSPECCIONES

14.

13.1.

13.2.

13.3.

ANEP designara un Técnico Electricista que podra requerir la presencia del
Representante Técnico de la Firma Instaladora.

Toda observacion que dicho Técnico Electricista asiente en el cuaderno de
obra, tendra valor ejecutivo, equivalente al del SUPERVISOR.

Sin perjuicio de lo arriba indicado, ANEP podra ejercer controles de oficio a
cargo de cualquiera de sus Técnicos. Los Técnicos de la ANEP tendran
acceso a la obra y a toda la documentacion, y en caso de constatar
irregularidades informaran a la SUPERVISION u otras autoridades de ANEP.

VARIOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Esta prohibido en todos los casos atravesar vigas o pilares con mazos de
cafierias u otro tipo de canalizaciéon, al grado que comprometan su
resistencia mecanica a juicio del SUPERVISOR.

Cuando esto suceda a nivel de la cimentacion, las cafierias pasaran por
debajo, o se obrara segun lo resuelto por el SUPERVISOR de obra.

Toda operacion sobre la instalacion eléctrica que afecte el normal
desempefio administrativo y docente y en especial los procesos informaticos
desarrollados en el local, se deben coordinar con la SUPERVISION y/o
Direccién del local. Ello puede suponer que algunas operaciones, deban
desplazarse a dias u horarios extraordinarios, sin que ello implique
modificacion en el costo contratado.

Se instalara totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que
no se enhebraran hasta que exista proteccion de la intemperie en el interior
del edificio o edificios construidos, y se haya concluido todo trabajo que
pueda causar dafio mecanico a los conductores.

Antes de instalar la alimentacion de un equipo se localizara la posicion
definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se
ubiquen correctamente.

Todo accesorios metalico para uso a la intemperie sera ftratado con
galvanizado en caliente.

Todo material existente que deba retirarse a criterio de la SUPERVISION
como consecuencia de los trabajos en ejecucion, se debe hacer en forma
cuidadosa, debidamente acondicionado y entregado contra remito firmado
para su disposicion por parte de la ANEP.

En caso de existir relevamiento, se indica en planos con trazo claro, y
constituye una aproximacion al estado real. Los relevamientos se
confeccionan sin desarmado de las instalaciones, indicando en planos los
elementos que se encuentran a la vista, por ello es responsabilidad del
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

oferente, efectuar todas las verificaciones que considere necesarias previo a
emitir su oferta.

En los edificios que presenten servicio medidor sobre el que no existan
indicaciones especiales y en lo que no contradiga lo expresado en esta
Memoria, ademas de los trabajos especificados, el Contratista debera como
minimo reponer piezas faltantes (puertas de gabinetes, tableros
centralizaciones y registros, frentes calados similares a los originales, tapas
de cajas y de camaras, llaves y tomacorrientes utilizando piezas del mismo
tipo y marca que los suministrados para las obras de ampliacién o reforma).

Se cambiaran cortacircuitos 'y sus fusibles por interruptores
termomagnéticos. Las llaves termomagnéticas rotas se repondran por
nuevas.

Se agregara como minimo, un disyuntor diferencial de 30mA de sensibilidad
por cada tablero existente.

Se asignara especial importancia a la puesta a tierra en toda la instalacion,
por lo que habra de revisarse escrupulosamente que todas las derivaciones
que lo requieran, cuenten con su correspondiente conductor, que el mismo
presente la seccion adecuada, y que se encuentre efectivamente conectado
a las masas o bornes mediante los métodos usuales.

En relacién con la puesta a tierra, se estara a lo indicado en el apartado
correspondiente.

En los casos en que UTE lo requiera, se sustituira el tablero de medidores
y/o su emplazamiento en cumplimiento con las disposiciones vigentes.

Cuando se cambie el tipo de suministro (por ej: a trifasico con neutro), se
adaptara debidamente la distribucion existente, instalando todas las
protecciones con corte omnipolar en todo tablero y estableciendo el
necesario equilibrio de fases.

Es imperativo visitar los locales con construcciones existentes, previo a la
cotizacion, a fin de evacuar dudas, y aquilatar el volumen y dificultad de los
trabajos.

La simple presentacion de la oferta implica el reconocimiento y aceptacion
plena de las condiciones existentes, no admitiéndose reclamaciones o costos
ulteriores, al respecto.

15. FASE lIl.- FINALIZACION

15.1.

DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP

15.1.1. Firma del “DOCUMENTO DE ASUNCION DE RESPONSABILIDAD’,

conjuntamente con su contraparte el representante que ANEP designe

15.1.2. Una vez terminados los trabajos y efectuada la conexién de UTE y

previo al acto de recepcién provisoria el contratista debera entregar al
Sector de Obras el material que se indica a continuacion, sin perjuicio
de la documentacidon que puedan solicitar UTE u otros organismos
competentes. De corresponder el disefio al Area de Proyecto se
entregara también una copia directamente en dicha Area.

15.1.3. Un disco compacto conteniendo Manual de uso y Mantenimiento en

archivos Word.doc, planos y Diagramas Unifilares en archivos
AutoCad.dwg, Planillas y Anexos, Excel.xls completos y corregidos
conforme a la obra.
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15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

15.2.

15.3.

Dos juegos idénticos del Manual de Uso y Mantenimiento en papel para
fotocopiar y el resto de lo solicitado conforme a lo indicado en el
REGLAMENTO DE BAJA TENSION, Capitulo. XXIV numeral 9.4.

Las planillas, deberan contar con columnas donde se detalle ademas,
MARCA y MODELO de todos los materiales utilizados. Esta documentacion
sera firmada por la Empresa Instaladora, el Representante Técnico y el
Contratista.

Copias de todas las autorizaciones firmadas, por cambios de marcas o
modelos de materiales.

Certificados de ensayos y medidas en baja tension “previo a la conexion” y
“con la conexion” aplicando los métodos y utilizando el formulario segun la
Norma de Instalaciones, Capitulo Il en papel con membrete de la Empresa
Contratista con las Firma Instaladora y/o su Representante Técnico.

PARARRAYOS

16.2.1. Certificado de Garantia de la Empresa Especializada incluyendo
informe de performance, y fiel cumplimiento de la normativa
correspondiente.

15.2.2. Certificado de Garantia del Fabricante, Cetrtificado o Protocolo de
Ensayo que avale el tiempo de avance del cebado de la unidad.

15.2.3. Certificado o Protocolo de Ensayo que indique las pruebas a que fue
sometida la unidad durante la fabricacion, como ser aislamiento,
capacidad de transporte de corriente, etc.

RECEPCION PROVISORIA — PRUEBAS

16.3.1. Para obtener la recepcion provisoria de la instalacion eléctrica, el
contratista debera cumplir el siguiente proceso:

16.3.2. Entregara a la SUPERVISION toda la documentacion técnica exigida
por ANEP, para su examen formal por parte del Técnico Proyectista.
En caso de surgir observaciones por no ajustarse en un todo a los
recaudos o detalles de la oferta el Contratista sera informado y
debera hacer los ajustes necesarios, a nivel de obra y/o
documentacion, volviendo a presentar el documento con las
correcciones que correspondiere.

16.3.3. No se daré curso al acto de recepcion provisoria de la instalacion
eléctrica, hasta contar con el informe del Técnico Proyectista a
cargo.

15.3.4. Obtenido el informe del Proyectista, el Contratista coordinara con la
SUPERVISION, dia y hora de visita de los Técnicos del Area a fin de
efectuar las pruebas correspondientes.

16.3.5. La instalacién se presentaré con tableros, centralizaciones, cajas de
pase y camaras abiertos, y el Contratista dispondra la locomocién, el
instrumental, la herramienta y personal, asi como la presencia del
Representante Técnico.

15.3.6. Las instalaciones coincidiran con los dibujos y especificaciones y
operaran de acuerdo con ellos. En caso contrario, el contratista
debera efectuar las correcciones necesarias, en los plazos que la
SUPERVISION fije y asumiendo las multas por atraso que
correspondan.
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16. GARANTIA

16.1.

16.2.

16.3.

El Contratista entregara Certificado de Garantia de todas las instalaciones
realizadas. Estaran en perfecto estado de funcionamiento, garantias contra
defectos de materiales o vicios de instalacion dentro de los plazos
estipulados en los Pliegos de Condiciones Generales y segun lo convenido
en el contrato.

Al recibir notificacion de la Institucién Propietaria de una falla en la
instalacion durante el periodo de garantia las partes afectadas deberan ser
reemplazadas por partes nuevas por cuenta del Contratista, el que no
recibira remuneracion por ningun concepto.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un
tercero, el reclamo sera atendido directamente por el Contratista, siendo
este el unico responsable ante la Institucion Propietaria.
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