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OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras comprenden:

1- OBRA acondicionamiento general, nueva Instalacion eléctrica.

ES MUY IMPORTANTE DEFINIR LAS ZONAS DE USO DE LA OBRA, EL CERCADO,
TRASLADO SSHH QUIMICO PARA PERSONAL, ESPACIO PARA HERRAMIENTAS Y
MATERIALES, SECTOR DE ACCESO DEL PERSONAL, HORARIOS DE TRABAJO, ETC.

Notas:

-Cotizar sistema sujecion de techo de componentes tubo dobles BYVA 2 polos

-Cotizar cerramiento del sector actual ubicacién en cielo raso de luminarias.

A definir en obra con ADO.

-Deposito el material ELECTRICO saliente para retiro ANEP- sitio a definir ADO

-Entrega de planos definitivos luego de obra-GRAFICO VERAZ, unifilaes + planta. papel y digital.
-Nomenclatura de tableros interna de llaves.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Se hace suyo el
proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligdndose a entregar la obra terminada
con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o mas completa de Montevideo),
OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013
Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafnos y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance
de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a
marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
el Arg. Proyectista, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos articulos o materiales alternativos, la Supervision de la Obra designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos,
en base a dichos dictamenes. y performance a la establecida en dichas

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacion o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlo en cuenta y no sera excusa para la instalaciéon de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas, y
especificaciones de la referencia.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

Visita al lugar
Se sugiere la visita al sitio para evaluar el porte de cada tarea, se debe presentar constancia
adjunta en el llamado.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra

Demoliciones vy retiros, sectorizando material de re uso a levantar por t.e residente + resi-
duos para poder depositar segun normativa vigente de desechos contaminantes, coodina-
ciones comuna local segun corresponda.

7. Inst. Eléctrica

N —

1. IMPLANTACIO! DE OBRA

Implantacion y retiro: construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafos, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizaciéon escrita con la
identificaciéon de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccién del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Cartel de obra
Se debera colocar segun indicaciones de ADO EN CASO DE CORRESPONDER. Se debera
realizar adecuada estructura.

Seguridad en obra:
Elementos de seguridad (Barreras, vallados y andamios)

Liceo Rural "La Charqueada”
TyTres

Pag 3




Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalaciéon de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Prevencionista

Se debera contar con técnico Prevencionista si las condiciones lo ameritan.

Limpieza
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucién debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

Coordinaciones de obra
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser previstos por el

Contratista, por lo que no se aceptaran reclamos por tal concepto.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision de

Obras, no aceptdndose ninguna solucién que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en las laminas de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacién
planialtimétrica definitiva de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la

Supervisién de Obra y contado con la aprobacion del Arquitecto Proyectista.

En especial, donde la ubicacién implique una coordinacion especifica, las puestas seran

verificadas en obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, debera hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con

materiales de igual calidad o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas
de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a

colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas seran revestidas).

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zécalos y revestimientos de
paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales deberan contar con la
aprobacion del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentaran planos con una propuesta de
arranque de pisos y juntas por nivel.
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IMPORTANTE:LAS OBRAS SE PROCURARAN REALIZAR EN PERIODO DE DICTADO DE

CLASES, POR LO CUAL, DE SER NECESARIO SE AVANZARA POR SECTORES, O
PLANTEO DE ALTERNATIVAS POR PARTE DE LA EMPRESA AL RESPECTO A

EVALUACION DE ADO Y DIRECCION-AUTORIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO.

Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacioén vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en todo momento con
la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias, se debera conformar estos con
contenedores adaptados a esta funcion

Barray Valla

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion
ocasionada durante el transcurso de la obra

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

Se debera delimitar el area de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la
diseminacion de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacion de la Supervision de Obra. Dicho
vallado debera cumplir con las siguientes caracteristicas: tendra como minimo 2,5 metros de
altura, sera realizado con materiales que le otorguen rigidez, debera ser opaco y resistente. Este
vallado se debera mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar
y reubicarse las veces que sean necesarias segun lo dispuesto por la Supervisiéon de Obra.
Debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision de la Obra.

Consumo de energia

Se podra proveerse del suministro de energia eléctrica y agua potable del centro educativo. El
uso de los mismos debera ser exclusivo para todas las tareas definidas en el presente llamado
quedando a criterio de la supervision de obra y/o direccién del centro, la suspension de los
mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras solicitadas; en este ultimo caso,
la empresa debera asumir a su costo una nueva conexién y sus correspondientes consumos de
agua y energia eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos preestablecidos. Las conexiones a
los suministros existentes del centro, se realizara de manera provisoria y considerando no
interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentaciéon vigente,
normas de seguridad y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica.
Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones deberan quedar como se prevén en los
recaudos a nuevo.

Andamnios
El contratista construira los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la
Memoria Constructiva General.

Tramitacién, planos y Manual de Mantenimiento

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.
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Al finalizar la obra se entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo, asi como los juegos
originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

Replanteo
Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General .

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a la Memoria Constructiva General y contando
con el aval de la Supervision de Obra.

Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la
aprobacién de la Supervision de Obra. Se tom6 como referencia altimétrica los niveles indicados

en plano.

2. DEMOLICIONES

Demoliciones y retiros a realizar

Retiro de elementos en mal estado EN GRAL previo inicio de la obra, liberar area implicada.
Establecer su destino en coordinacién con ADO y direccién centro escolar.

Se sugiere avanzar por partes. Se procedera el retiro, bajo normas de seguridad vigentes,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del
resto de las construcciones.

Se deberan disponer de los medios adecuados para retiro del material, asi como para traslado
de lo retirado, sin comprometer el normal funcionamiento escolar.

Luego se realizara limpieza adecuada del sector de trabajo.

Para el picado PREVER HORARIOS DE TRABAJO, etc

3. INST. ELECTRICA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Retiro de red existente
Se hara Instalacion eléctrica 100% nueva

Tomas y llaves ubicadas en plano. Lineas siguiendo recorrido en obra, segun ubicaciones de
elementos.

Recorridos a definir en obra por cielo raso existente puede ser en ductos, idm paredes, salvo
picar fuera viable por reponer revestimiento.

Altura de tomas a definir en obra, ubicaciéon en planos eléctrica.

Se realzara de ser viable evaluacion de la potencia contratada por la escuela.

Si se requiere aumento de carga se podra realzar luego de cumplidas las mejoras de Inst.
Eléctrica, acorde a NORMATIVA DE UTE de la escuela a cargo de com. fomento por
electricista local de comision descentralzaida TyTres
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Incluye suministro y colocacion de luminarias segun plano adjunto . Se evaluara sistema de
sujeccion o en cielo-raso.

Se deberan prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas y ventilacion

GARANTIA

Durante el periodo de garantias el contratista debera garantizar el normal funcionamiento de las
instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes
de un uso normal, quedando excluido los accidentes por causas ajenas a la instalacion referida. En
caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el reclamo sera atendido
directamente por el instalador siendo este el Unico responsable ante el propietario. -

PROCEDIMIENTOS

Para lo que no este especificado aqui se contara con lo especificado en Memoria General de
Eléctrica, Reglamento y Normas vigente de UTE y Antel.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar las instalaciones a las facilidades de la obra,
deberan ser autorizados previamente por la Direccion de la Obra

PRUEBAS

El contratista debera probar todos los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y

cortocircuitos con un megger de energizar los circuitos.-

Probara la resistencia del aislamiento de todos los circuitos, conductos de alimentacién y equipos.
Donde el aislamiento no esta libre de tierras y cortocircuitos reemplazara o reparara las partes que

fallen.-

Probara todos los sistemas de conexion a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los
equipos aterrados con probador comparativos de tierras y realizara las correcciones que sean
necesarias. Debera cumplir con las medidas autorizadas por U.T.E.

MATERIALES

El oferente debera detallar en la propuesta marcas y procedencia de todos los materiales que
integran la misma. -

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de acuerdo con los planos y la
memoria. -

Empres debera presentar, previo a su instalacion una muestra de cada uno de los tipos de
luminarias, lamparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobacion por la Direccion de
Obra. -

Todo material rechazado debera ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el instalador,
pudiendo hacerlo en caso contrario la Direccion de Obra quien cargara al instalador los gastos que
esa operacion demande.-

En planillas las marcas y fotos que aparecen son a modo de ejemplo.
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NOTA: EL material retirado sera re usado por lo cual se debera retirar en las mejores condiciones
posibles.

LLAVES Y TOMA CORRIENTES:

todos los tomacorrientes llevaran conexion de Tierra. Las plaquetas y moédulos seran en
general de la linea AVE o similar de CONATEL o similar, color a eleccion de la Supervision de
Obras

LLAVES

Las llaves unipolares, bipolares y de combinacion de extremo e intermedias, seran para 10 A
minimo. Para las combinaciones se utilizaron llaves de combinacion de extremo (inversoras) y
de combinacion intermedias (en cruz). Si existieran llaves en dos y tres secciones (indicadas
por “2S” y “3S”), se entendera como dos y tres llaves en una misma plaqueta. Se consultara
con la Supervision de Obras qué llaves y/o tomacorrientes seran agrupados en una sola
plaqueta, respetandose de no colocar mas de una derivacion por plaqueta.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea
italiana modular “3 en linea, con tierra central”, ambos para 16 A minimo.

LUMINARIAS

Se tomé como referencia varios catalogos, se admitiran similares caracteristicas siempre que
respeten disefio, tipo de iluminacion y calidad indicada no admitiéndose calidades inferiores. Los
tipos y modelos de artefactos se adjuntan en planillas de luminarias.

TENSIONES DEBILES: n/c

PROTECCION ATMOSFERICA. -

En el caso de que existiera una proteccion atmosférica se debera de verificar su estado en la visita
o instalar una nueva proteccion. En ambos casos se debera de plantear su estado y/o nuevo
proyecto en la oferta a presentar. Se aplicara segin memoria general de eléctrica, las Normas: UNE
21.186 o NF C 17-102 o la que la empresa justifique mas segura.

Antes de su ejecucion se debera de presentar a Direccion Sectorial de Infraestructura planos y
calculos del sistema de proteccion contra el rayo.

DESCARGA A TIERRA ARTIFICIAL

Se ejecutara un sistema de descargas a tierra artificial o se mejorara el existente, todos los
electrodos estaran interconectados entre si, segin el Reglamento vigente de UTE. Se debera
obtener las medidas de resistencia autorizadas, debiéndose agregar mas electrodos si fuesen
necesarias para lograr el valor segun reglamente de UTE.

Obras accesorias:

Se consideraran como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos explicitamente
en estos recaudos, correspondan a efectos de realizar las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos y planos de proyecto, obteniendo asi un trabajo perfectamente terminado.
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LIMPIEZA DE OBRA En un todo de acuerdo a lo indicado en la
Memoria Constructiva General, el local debera entregarse con
vidrios perfectamente limpios, pisos limpios y encerados. La
obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion,
quitandose los restos de materiales, cascotes, maderas, etc.,
que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto
desagradable. A la entrega de la obra se efectuara una
limpieza general y parcial de todos los elementos y locales
que fueron afectados o usados por la obra. Esta limpieza
estara a cargo del Contratista por personal especializado y
debera efectuarse con el mayor cuidado y sin que se darien
las obras, evitandose rayaduras, salpicados, etc. Los
elementos rayados seran sustituidos y, en general, toda obra
danada sera repuesta por el Contratista. La limpieza en los
espacios exteriores implica entregar el predio libre de
escombros etc. Los canteros estaran limpios de escombros,
etc .No se admitira dejar casillas u obrador en predio .

NOTA Se considerara que por el solo hecho de presentarse al
pedido de precio el contratista visité el lugar e interpreta las
necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuo el
presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de
ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la ejecucion y
el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y
aplicar segun la normativa nacional vigente. No se permitira el
acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se
colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o
personal de local escolar a las zonas de ejecucion de los
trabajos que signifiquen riegos para los mismos Se debera
coordinar los trabajos con la direccion del centro educativo y
la Supervision de Obra a los efectos de realizar los mismos
sin afectar el normal funcionamiento del Jardin, se reparara
todo lo afectado durante la obra.

kﬂ’;@%&m o

Arq. Cecilia Xavier Taran
Residente de TyTres
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Liceo Charqueada

1. INTRODUCCION

La memoria en cuestion; esta gran parte basada en la memoria general de
instalaciones eléctricas de la Administracion Nacional De Educacion Publica
ANEP - Direccioén Sectorial de Infraestructura (DSI); adaptada a la instalacion
eléctrica que se confeccionara a nueva en su totalidad, en liceo Puerto la
Charqueada en dpto. Treinta y Tres.

La misma se hara de forma aparente, en sistema daisa, por bandejas, caneria
metalicas galvanizadas, cajas, registros y tableros también metalicos. Por esa
razéon se tomo de los parrafos de la memoria de la ANEP, lo que referia al tipo
de instalacion que se realizara.

No obstante como anexo se deja la memoria completa de la ANEP al final.
Como material de apoyo y estudio de ser necesario.

Recomendando plenamente su contenido.

También se deja constancia que el plano proporcionado por ANEP podria
presentar algunas modificaciones en la actualidad, por lo tanto podrian variar
posiciones de luminarias, tomas, interruptores, etc. De ser asi se definira las
nuevas ubicaciones siempre en comun acuerdo entre el técnico electricista a
cargo del proyecto y la empresa adjudicataria de la obra.
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2. RESUMEN

La siguiente memoria descriptiva corresponde en establecer las condiciones
técnicas de acuerdo con las cuales la empresa instaladora debera realizar el
suministro de materiales, proveer la mano de obra, asi como efectuar la
supervision técnica para el montaje y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas, siempre de acuerdo con las normativas vigentes y respetando el
reglamento de baja tension de UTE.

2.2 ASPECTOS GENERALES

Aqui el presente proyecto tiene como objeto la electrificacion, en baja tension
de un liceo publico en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay, liceo
“‘Enrique Martinez”.

CARACTERISTICAS DEL LICEO

Localizacién: Se encuentra ubicada en Fortunato Silva y Francisco Osorio
departamento Treinta y Tres. Liceo “Enrique Martinez” (Puerto la Charqueada)

Dimensién: Aproximada de 985m2 de construccion (incluidos patios y barandas)
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2.3 DISTRIBUCION DE SALONES Y AMBIENTES DEL LICEO

MEDIDAS APROXIMADAS SUPERFICIE

Aula 1l 30m2
Aula 2 30m2
Aula 3 30m?2
Aula 4 laboratorio 42m2
Aula 5 32m2
Aula 6 42m2
Aula informatica 40m?2
Aula de videoconferencia y biblioteca 61m?2
Administracion 11m2
Direccidn 12m2
Local auxiliares 7m2

Comedor 6m2

Cocina 6m?2

Bafios 6m?2

Sala profesores 28m2
Cantina am?2

Bafos alumnos 24m?2
Banos prefabricados 12m2
Baranda 21m2
Patios internos (abiertos y barandas) 504m2
Hall acceso 15m2
Adscripcion 4m2

Deposito al fondo 15m2

Liceo Rural "La Charqueada”
TyT
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Las superficies de cada zona o ambientes del liceo estaran detallados en
los planos.

3. SISTEMA DE ALIMENTACION

El suministro de alimentacién, se realizara mediante una linea de baja tension
que parte de la red ya existente, que pasa enfrente al predio del liceo (por
fachada), a partir de una linea trifasica con tension 230v 50hz (sistema IT). No
obstante se dejara previsto un conductor extra para neutro como prevencion a
futuro para un sistema TT con tension de 400v.

3.1 INSTALACION ELECTRICA:

En este capitulo se describiran los requisitos minimos que debe cumplir la
instalacion eléctrica, asi como las soluciones adoptadas para el cumplimiento de
las mismas.

3.2 OBJETO Y AMBITO DE LA APLICACION:

La realizacion de la instalacion eléctrica del establecimiento liceal, como ya
antes se a mencionado, se hara de acuerdo con la normativa vigente para dotar

de suministro eléctrico a todos los receptores de la misma.
Siempre bajo el reglamento de baja tension de UTE.

3.3 EJECUCION DE LAS INSTALACIONES:

- Deben ser realizadas por instaladores autorizados en baja
tensidn, su ejecucion debera contar con un técnico titulado
competente.
- Laempresa instaladora debera cumplir con los siguientes requisitos:
- Poseer antecedentes en instalaciones similares.
- Estar autorizadas por UTE, para tramitar y ejecutar
instalaciones eléctricas.
- Contar con un representante técnico con titulo acorde a la
carga (Potencia) a solicitar en UTE.
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3.4 GENERALIDADES DEL REGLAMENTO UTE BT: (RELACIONADA
SIEMPRE AL PROYECTO DEL LICEO)

Las alimentaciones trifasicas seran en conductores con aislacién
xlpe, dentro de ductos o por bandejas. En caso debidamente
autorizados por los respectivos centros técnicos comerciales de
UTE, la alimentacidén podra hacerse aérea con conductores
presamblado.

A partir del 01.01.2023 entro en vigencia las nuevas normas con
ciertas modificaciones a las anteriores, las cuales puede, en
cualquier momento ser objeto de cambios o actualizaciones por
razones de orden técnica o legal.

Por tal motivo los interesados deben consultar en la unidad
normativa técnico comercial y demas unidades técnicas, o a través
de la pagina web de UTE._

4. CONSIDERACIONES GENERALES

Los servicios de distribucion de energia eléctrica en baja tension
que brinda UTE a sus clientes se conceden para un lugar
determinado, cada predio, finca o local, que tenga acceso
independiente desde la via publica debe disponer de un solo punto
de alimentacion.

El cliente, a través de la firma instaladora y del técnico instalador,
tiene a su cargo las obras civiles correspondientes a las
instalaciones de anclaje, incluyendo la construccion de las
canalizaciones, alojamiento de tableros y demas trabajos para el
tendido de conductores, asi como el suministro y colocacion, tanto
de los gabinetes para alojar los equipos de medida y control.

Es requisito primordial y necesario consultar con las unidades
correspondientes de UTE antes de los inicios de los trabajos, a los
efectos de reunir la informacién relativa a las caracteristicas del
suministro (tipo del sistema de distribucién de BT, tipo de acometida
que lo alimentar4, etc), la ubicacion y tipo de punto de medidas
(medida directa o indirecta). Y la ubicacion de la CGP cuando
corresponda (caja general de protecciones).

Las cajas generales de proteccién (CGP) y cajas de distribucion
(CD), las acometidas, los equipos de medidas, los interruptores de
control de potencia (ICP), los equipos de comunicacién y de datos
con sus circuitos asociados son suministros, montados y
mantenidos por UTE.
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5. UBICACION DE LA CGP Y DE LA CD

- Paratodos los casos en la que corresponda la instalacion de una
caja general de protecciones (CGP) o una caja de distribucion
(CD), ésta se debe ubicar en la linea de propiedad, alineada con
la misma y orientada hacia la via publica una ubicacion diferente
solo se podra hacer bajo expresa autorizacién de UTE.

5.1 POTENCIA CONTRATADA

- Los suministros pueden ser monofasicos hasta una potencia
contratada de 11,5kw.

- Cuando se superan los valores de potencia indicando, los
suministros deben ser trifasicos, alimentados en 230v (sistema IT,
neutro aislado) o en 400v (sistema TT).

- El suministro que requieren mas de 100 A (40kw en 230v o 70kw en
400v) la medida es indirecta, a través de transformadores de
corriente.

- Estos suministros pueden ser alimentados desde la red aérea o
subterranea, segun sea la red de UTE de la zona y la potencia
requerida.

- Tanto los cables como las barras deben ser identificables
utilizando el cédigo de colores establecido en el punto 3.2 del
capitulo Il del reglamento de baja tension de UTE.

e Neutro — color azul claro

e Fase R - color rojo

e Fase S — color blanco

e Fase T — color marrén

e Protecciéon — color verde amarillo

6. MEDIDA INDIRECTA

- Es através de transformadores de corriente, para suministros
mayores de 100A (40kw en 230v y 70kw en 400v).

6.1 UBICACION DEL PUESTO MEDIDA:

- Debe ser de acceso permanente, facil y rapido.

- Debe contar con iluminacion, ventilacion y de dimensiones
apropiadas.
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- El puesto de medida debe ser ubicado lo mas cerca posible de la
CGP o CD, evitando tramos largos y cambios de direccion.

- Cuando el puesto de medida este instalado con acceso al
publico, por ejemplo en limite de propiedad de frente a la via
publica, debe estar protegido dentro de un cerramiento con
puertas de material ignifugo.

- Las puertas deben disponer de cerraduras normalizadas.

6.2 UBICACION DE LOS GABINETES

- Deben ser tal que la parte superior no supere los 2.00m de altura,
y la interior no esté a menos de 0.25m del piso. La altura del
medidor debe resultar ubicada a una altura correspondida entre
0.90 y 1.50m del suelo.

6.3 GABINETES

- Consultar las medidas en tabla IV dimensiones de gabinetes en
medida indirecta, en el reglamento de enlace de BT de UTE.

- -CM doble — Destinado a la colocaciéon del medidor, borneras y
modem externo

- CT - Destinado a la colocacion de los transformadores de corrientes

- Cl - Destinado a la colocacién del interruptor de control de potencia

- Solamente pueden utilizarse gabinetes autorizados por UTE

- Ellargo de las barras, la cantidad de soportes ( y la separacion
entre estos, y las dimensiones de los terminales del ICP, asi como
todo lo concerniente al punto de medida indirecta, como ya se
menciond anteriormente, se define en consulta con el servicio
técnico comercial de la zona.

7. PREVISION DE CARGA

- Descripcién de receptores: Los receptores a instalar en el
establecimiento liceal se dividiran en las siguientes tipologias.

- Alumbrado o iluminacién: Receptores destinados a las iluminacion,
general, exterior, interior y de emergencia de las diferentes zonas
que conforman el liceo.

- Unidad de aires acondicionados

- Tomas corrientes destinados a cubrir las necesidades de
conexiones de receptores eléctricos en liceo. (heladera, frizzer,
cocina, horno, microondas, carga computadoras, UPS, etc).

10|Pagina

Liceo Rural "La Charqueada” Pag 18
. TyT
P —




8 POTENCIA PREVISTA ALUMBRADO O ILUMINACION GENERAL
EDIFICIO LICEAL
ZONA N2[LUMINARIA | TIPO POT.UNI (W) POT TOTAL (W)
Aula 1 6 L3 20wx 2 240
Aula 2 6 L3 20wx?2 240
Aula 3 6 L3 20wx 2 240
Aula 4 laboratorio 6 L3 20w x 2 240
Aula 5 6 L3 20wx 2 240
Aula 6 6 L3 20wx2 240
Aula informatica 6 L3 20wx 2 240
Aula video conferencia 9 L3 20w x 2 360
Aula 4 laboratorio encima de 9 L3 360
c/mesa
Direccién 2 L3 20w x 2 80
Pasillos entre circulaciéon 18 L3 20wx 2 720
todas barandas
Administracién 2 L3 20w x 2 80
Hall puerta entrada y afuera 7 280
Focos arriba baranda a patios 7 L5 100w 700
internos
Focos fachadas exteriores 15 L5 100w 1500
todas
Focos cancha (2xcolumna) 8 L1 200w 1600
Cocina 2 L3 20wx2 80
Local auxiliares 2 L3 80
Bafios int 3 L3 20wx2 120
Bafios int 8 L3 20wx 2 320
Comedor 2 L3 20wx 2 80
Sala profesores 6 L3 20w x 2 240
Bafios baranda 2 L3 20w x 2 80
Baranda ext.fondo 5 L3 20w x 2 200
Adscripcion 1 L3 20wx 2 40
Deposito fondo predio liceo 2 L3yL5 20wx2- 140
100w
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TOTAL 8720W
9 POTENCIA PREVISTA ALUMBRADO EMERGENCIA

ZONA N°LUMINARIA | POT-UNITARIAW | POT-TOTALW
Aula 1 1 10 10
Aula 2 1 10 10
Aula 3 1 10 10
Aula 4 laboratorio 1 10 10
Aula 5 1 10 10
Aula 6 1 10 10
Aula informatica 1 10 10
Aula videoconferencia 1 10 10
Adscripcion 1 10 10
Administracion 1 10 10
Direccion 1 10 10
Cocina 1 10 10
Bafios gral 3 10 30
Pasillos en todos los 7 10 70

patios
Sala profesores 1 10 90
Comedor 1 10 10
Baranda fondo 1 10 10
Hall entrada 1 10 10
TOTAL 250w
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10 POTENCIA PREVISTA EN AIRE ACONDICIONADO

ZONA UNIDADES POT-UNITARIA POT TOTAL (W)
W)
Aula 1 1 1200w 1500
Aula 2 1 1200w 1500
Aula 3 1 1200w 1500
Aula 4 laboratorio 1 1200w 1500
Aula 5 1 1200w 1500
Aula 6 1 1200w 1500
Aula informatica 1 1200w 1500
Aula videoconferencia 1 1200w 1500
Administracion 1 1200w 1500
Sala profesores 1 1200w 1500
Direccién 1 1200w 1500
TOTAL: 16500w

11 POTENCIA PREVISTA TOMAS CORRIENTES ELECTRODOMESTICOS,

ETC
Cafetera 1200w
Heladera 500w
Frezeer 750w
Microondas 1000w
Jarra eléctricas 1500w
Calefon 1600w
Campana 300w
Horno Industrial previsién a futuro 5300w
Computadoras - impresoras - rack 7500w
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Cocina 5600w
TOTAL: 25250w

RESUMEN POTENCIA PREVISTA

Concepto Potencia Prevista w
[luminacién general 8720w
Alumbrado emergencia 250w
Aire acondicionado 16500w
Tomas corrientes con electrodomeésticos 25250w
TOTAL A PLENA CARGA: 50720w

Potencia a contratar
Se aplica un factor de simultaneidad del 0.8 (al 80%)
Potencia a contratar 40kw trifasica 230v.sistema IT

11.1 CALCULOS ESTIMADO DE LINEAS GENERALES

e Desde punto de medida hasta tablero principal N° 1 (distancia aprox — 8m)

e El conductor a utilizar es de clase XLPE cobre (CU) 3 x 26mm + N25mm2.

e La posterior alimentacion a tablero 2 desde tablero (distancia aprox 10m)
sera con la misma caracteristica o clase de conductor, solo que de una
seccion menor — cobre (CU) 3 x 16mm + N16mm2 y conductor de tierra
16mm2.

e La alimentacién a TAB 3 desde TAB 2 (dist.aprox 18m) sera Cu XLPE
3x10+N10 +T10mm2

e La alimentacién a TAB 4 desde TAB 2 (dist.aprox 37m) sera en Cu XLPE

3x6+N6+T6mm2

e Alimentacion a TAB 5 desde TAB 4 (dist.aprox 20m) sera en Cu XLPE
3x6+N6+T6mm2

e Alimentacion TAB 7 desde TAB 4 (dist.aprox 40m) sera en Cu XLPE
2x6mm2

e Alimentacion a TAB 3 A desde TAB -3 (dis.aprox 12m) sera en Cu XLPE

3x6+N6+T6mm?2
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e Alimentacion a TAB 6 A desde TAB-1 (dist.aprox 30m) sera en Cu XLPE

3x10+N10+T10mm2

e Alimentaciéon a TAB 6 A desde TAB 6 (dist.aprox 18m) sera Cu S.Plastico
2x6+T6mm?2

e Alimentacion a TAB 6B desde TAB 6 (dist.aprox 17m) sera en Cu XLPE
3x6+N6+T6mm2

11.2 COMPENSACION ENERGIA REACTIVA

e Se deja constancia, que luego de puesta en funcionamiento la instalacion,
si generara reactiva superior a lo permitido por UTE y previo a estudio
correspondiente, se instalara una bateria de condensadores de acuerdo al
caso.

e A modo de ejemplo en el unifilar se muestra donde estaria ubicada.

e En caso de ser necesaria se presupuestara como adicional o nuevo proyecto.

12 CAMBIOS:

- La supervisidn se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de
derecho a la empresa instaladora a efectuar cobros adicionales, siempre que
no se trate de deshacer obra hecha. De acuerdo a los planos ni modificar
fundamentalmente lo indicado en los mismos.

- Cualquier cambio necesario para adaptar la instalacion a las facilidades de
la obra, debera ser consultado previamente con la supervision, antes de
hacer.

- SUPERVISOR DE OBRA: Se refiere a la persona o técnico encargado de
elaborar el proyecto en cuestion. Asume la responsabilidad de verificar la
calidad de los productos y su correcta instalacién durante los procesos de
obra, debera estar siempre en contacto y dialogo con la empresa
instaladora.

- Aclaracién: Si los planos proporcionado por la arquitecta presentan
algunos modificaciones a la actualidad por lo tanto podrian variar
posiciones de iluminarias, tomas corriente, interruptores, etc. Llegado
a ese momento se definira la nueva ubicacion de los mismos.

Siempre en comun acuerdo entre el técnico electricista a cargo del
proyecto y la empresa adjudicataria de la obra.
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13 FIRMA INSTALADORA:

- Persona fisica o juridica que cuenta con uno o varios técnicos capacitados,
a su servicio exclusivo, para ejecutar instalaciones eléctricas en edificios o
predios publicos o privados.

14 TECNICO INSTALADOR:

- Persona que por su capacidad, acredita ante UTE, asume la responsabilidad
técnica por la calidad y seguridad de las instalaciones eléctricas
conjuntamente con la firma instaladora.

- Gestiones

- Lainstalacion eléctrica debera ser admitida por UTE

- En caso de que se presente divergencia entre los planos y memorias
formuladas por ANEP y CODICEN (en este caso) y las reglamentaciones de
UTE, o que presenten variaciones en obra, el técnico instalador debera
notificar al supervisor de ANEP-CODICEN.

- Una vez en obra el supervisor estimara el alcance de los cambios,
asumiendo la responsabilidad sobre las decisiones a tomar.

- De presentarse la imposibilidad de realizar cualquiera de las tareas durante
el transcurso de la obra, la empresa instaladora esta comprometida a notificar
con debida antelacién a la supervision para buscar la posible solucion para
que no se produzca demora en los trabajos.

15 EL CONTRATO CON LA EMPRESA INSTALADORA TAMBIEN INCLUYE:

- Instalacién completa y ensayo final satisfactorio de todos los
equipos, materiales y accesorios del establecimiento liceal, al finalizar
la obra.

- Tramitacion y trabajos relativos ante UTE (ejemplo- punto de medida).

- En su caracter de personas idoneas y especializadas en la materia, tanto
la empresa instaladora como su representante técnico estan obligados a
presentar asesoramiento durante el desarrollo de las obras y a formular
las observaciones o sugerencias que se estimen convenientes para
mejorar el proyecto, las cuales seran debidamente tenidas en cuenta y de
ser el caso, autorizadas por la supervision.

- Aunque se hubieran realizado consultas técnicas para coordinar la futura
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alimentacion y suministro de energia eléctrica de la red de UTE, estas
condiciones pueden variar a lo largo del proceso de licitacion y adjudicacion
de obra. Es requisito por lo tanto que sean rectificadas por la firma actuante
ante el organismo de UTE (punto medida indirecta).

- Las obras se deben realizar de acuerdo con los recaudos entregados, y
las indicaciones que formule la supervision durante la ejecucién de las
mismas.

- Los trabajados se realizaran a entera satisfaccién de dicha supervision, la
que podra ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y
no ajustado a los termino de las especificaciones, sin que esto de derecho a
la empresa instaladora a reclamacién alguna.

- Para los trabajos que no estén especificados en el proyecto, o en los planos,
la empresa solicitara, con un plazo suficiente, detalle de los mismos,
proponiendo a su vez soluciones a consideracion de la supervision.

- Se debera conectar todos los receptores dejandolos listos para
funcionar, utilizando conductores de seccién igual o mayor que la del
circuito que lo alimenta

16 FIJACIONES DE CANALIZACION

(APARENTE: BANDEJAS, CANERIA, CAJAS LLANAS,ETC)

- Soportes en general cualquiera sea su tipo, clase o material de fabricaciéon
se tendra siempre en cuenta la mayor resistencia mecanica a la que pueda
ser sometidas al momento de evaluar su sistema de alcance.

- Tubos metalicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con tacos fischer, grapas metalicas del
tipo omega con cierre por sistema de cufia. (Bajadas desde bandejas a
tomas e interruptores, es el caso de este proyecto).

- Bandejas o escalerillas metalicas se deben montar con soportes tipo ménsulas.

- Cajas de interr, tomas, etc; instalados de forma aparente se deben fijar con
tacos fischer que deben mantenerlas perfectamente firmes, de no lograrse,
se amurara un elemento para lograrlo.

- Gabinetes o tableros de forma aparente deben fijarse atornillados con
camisas de expansion metalicas o sistemas similares, que deben anclarlos
perfectamente al “firme”; de no lograrse, pueden semiembutir (si la caja lo
permite).

- Luminarias montadas bajo techo se deberan fijar a muros, cielo raso,
con tornillos, sistema taco ficher de tamafo adecuado, colgadas con
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lingas o cadenas. Tendran como minimo 4 puntos de anclaje.
Los tornillos llevaran arandelas planas para mejorar anclaje de ser necesario.

- Luminarias montadas en exterior se deben fijar atornillados a
soportes metalicos galvanizados, amurados al “firme”.

17 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

- El conductor de proteccién debe llegar a todas las bocas de cajas de
interruptores, bocas de toma corrientes, bocas de picos de luz, equipos que
por sus caracteristicas lo requieran.

- En el caso de este proyecto también se aterraran las bandejas y
tableros metalicos en su totalidad.

- Se debera indicar en planos los puntos de los picas (ubicacion de
las jabalinas).

- Se coordinara la realizacién de la medicion de resistencia de la puesta a
tierra con el técnico supervisor para que el mismo este presente.

- Los puntos de descarga deben estar unidos para asegurar la
mayor equipotencialidad. (Evitando diferencia potencial).

- Los materiales a utilizar deben impedir el maximo la corrosion galvanica.

- El valor de la resistencia de puesta tierra en el punto de conexion de control
debe ser 5 ohmios (valor bajo reglamento de UTE). De no lograrse colocaran
picas o jabalinas en paralelo necesarias para llegar a dicho valor; como
también si se lograra ese valor con menos picas de las marcadas en los
planos con esas seran suficientes. En todos los casos con el aval y control
del técnico supervisor, que estara presente al momento de efectuarse las
mediciones correspondientes.

18 TABLEROS

- Las puertas seran frontales y sus bisagras con ejes para remocién
con herramientas manuales — llevara un burlete de caucho.

- Debera tener las leyendas correspondientes con el numero de los salones
y datos que figuren en planos.

- Las puertas estaran conectadas al conductor de proteccion, mediante
conductor flexible de seccidén acorde a la alimentacion general de cada
tablero, con terminales fijadas con bulones de bronce, arandela plana,

arandela a presion y tuerca.
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- Las cerraduras de los tableros que se encuentran en pasillos y hall deben
ser de cilindro con pase tipo delta y de magneta extraible. Se dejaran todos
los juegos de llave a la direccion liceal.

- Enla parte interna de la puerta se dejara plasmado la leyenda
correspondiente a los elementos del tablero, evitando que se caiga al ser
abierta la puerta.

- Enla parte ext se dejara de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida
de la nomenclatura indica en planos definitivos. (Ej “TI")

- Eltamanio de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una distancia
de 5m.

- Elfrente muerto (interno) se calara para acceder a los interruptores y/u
otros comandos.

- Las leyendas se haran en material indeleble con letras negras, sobre
fondo blanco.

19 LEYENDAS

- Seindicara el interruptor general en un tamano de letra mayor que el
utilizado para las derivaciones con la leyenda “llave general”

- Sillegado el momento sea necesario tablero de compensacion de reactiva,
el interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su
identificacion debera decir “condensadores, no apagar’.

- Se colocara sobre el frente calado un logo que indique “peligro” y la
“tension” del tablero.

- Se montaran borneras de conexion para las lineas de proteccion (tierra).
Seran de seccion y cantidades acordes a los conductores a alojar, no se
admitira mas de 4 conductores por borne e iran con terminales de conexion
acorde a las borneras.

- El conexionado entre los interruptores termomagnéticos se efectuaran
mediante peines de conexidn, aislados y de secciones acorde a las
intensidades a trasmitir, llevaran terminales colocadas por opresion. (No
se conectaran directamente el conductor al borne del interruptor).

20 TABLEROS ADOSADOS O SEMI-ADOSADOS

- Presentaran una envolvente con aristas romas, bandeja en color naranja
y/o bastidor porta riel DIN, frente calado color naranja; toda la parte ext —

chapa N°18 y pintada con terminacion grafito medio N°24.
Pag. 7 de 20

Liceo Rural "La Charqueada” Pag 27
T T TyT




B

21 CANALIZACIONES APARENTES

Tubos de acero: se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda
desviacion o curvatura que se deba realizar con la herramienta adecuada para
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones, también se
podran utilizar accesorios si lo permitiera la instalacion, tales como codos o
curvas metalicas; de no ser posible se colocaran registros.

- La estructura metalica galvanizada (bandejas, canos, cajas llanas
metalicas, registros, etc), deberan estar debidamente aterradas
correctamente.

22 CAMARAS

- Se podran construir en ladrillos o ser cubos de hormigdn prefabricados,
con fondo perdido y tapas de resina simple y/o resina de transito pesado
de ser necesaria. La altura de las camaras sera igual al largo de uno de
sus lados.

- Las canalizaciones que lleguen o partan a las camaras, accederan a mas
de 15cm del fondo.

- El'marco se amura con arena y portan y se cuidara de colocar los mismos
en escuadras con veredas, galerias, muros,etc.

- En todos los casos las tapas deberan quedar perfectamente alojadas en
el marco sin relieves, tendran un tirador que quedara refundido.

23 MATERIALES

- Deberan ser nuevos, sin uso de acuerdo a memoria particular, planos.

- El concepto de “similar” o “tipo” supondra en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, a juicio exclusivo de la supervisién,
sin que ello de derecho de cobros adicionales.

- Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén
expresamente indicados en planos y memorias, sean necesarios para el
correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

- Los equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento o instalacion, deberan ser retirados y sustituidos en los
plazos que fije la supervision.
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- Quedara terminalmente prohibido retirar o retirar materiales y/o piezas
resultantes del desmontado en obra, sean estos utilizables o no. Quedara
en dicha institucion para luego ser retirado por el técnico electricista de
ANEP-CODICEN.

- Sistemas de maniobra, protecciones y comandos:

- Se cotizara sobre las siguientes marcas con representantes en el
pais: Schneider, abb, legrand o superiores en calidad.

- Se debera tener presente las sensibilidades amperajes y poder de
corte respetandose como minimo 6ka para derivaciones monofasicas.

- Parainterruptores generales de tableros de ser necesarios se utilizaran
interruptores de caja moldeada de amperajes y sensibilidades acorde a su
punto de instalacién. Se tendran presente las sensibilidades, amperajes y
poder de corte respetandose como minimo 10ka para derivaciones trifasicas
o tetrapolares.

- Todos los elementos de proteccion a instalarse seran de corte omnipolar
y segun la norma IEC 898/94, IEC 947-2.

- Los disyuntores o diferenciales fabricados en caja moldeada pueden ser
para montaje en placa lisa o sistema riel din de acuerdo a su gama,
cumpliendo con la norma IEC 947-2.

- Los interruptores termo-magnéticos cumpliran con la norma IEC 947-2,
IEC 898 curvas B,C o D segun corresponda o se indique en el esquema
unifilar.

- Los interruptores diferenciales cumpliran con la norma NFC 81-440, NFC
61- 150, en 61-008 y en 61-009.

Siempre se conectaran aguas abajo del interruptor termo-magnético general.

- En aula informatica se instalaran como maximo diez equipos de
computacién por cada interruptor diferencial superimunizados.

- Sera a cargo del oferente la regulacion y costo del ICP (inter- de control
de potencia) ante los laboratorios de UTE, de ser necesario.

24 CONDUCTORES

- NOTA: todos los conductores deben tener en su aislacion ext —
perfectamente legible el grabado de la tensién de aislamiento, tipo de
aislamiento, clase, material y seccidén del conductor.

- Durante los trabajos de enhebrado no se usaran lubricantes derivados
del petroleo u otros productos similares.

- Para el conexionado de lineas generales a bornes de interruptores y
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las interconexiones de las respectivas derivaciones dentro de los
tableros se utilizaran conectores que deberan ser colocados con pinzas
manuales o hidraulicas adecuadas.

- Los empalmes estan terminantemente prohibidos.

- Se identificara segun corresponda las derivaciones que formen mazos
montadas sobre canalizaciones tipo bandejas por ejemplo, llevaran una
identificacion indeleble como maximo cada cuatro o cinco metros de
tendido. En los casos que los mazos atraviesen muros, se identificara
inmediatamente antes y después de los pases.

25 ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

- Enla obray durante todo el proceso, debera existir en depdsito, un ejemplar
de cada tipo de material utilizado, cuya marca y modelo debera coincidir con
la declaracion que integra la oferta.

- La ANEP rechazara los materiales que no cumplan con esta disposicion,
debiendo ser retirados de obra en el tiempo de 48 horas, o decidir el cambio
de las marcas y modelos ofertados por otros que a su juicio resulten mas
convenientes.

26 INSPECCIONES

- ANEP designara un técnico electricista que podra requerir la presencia
del representante técnico de la firma instaladora.

- Toda observaciéon que dicho técnico presente, tendra valor
ejecutivo, equivalente al del supervisor.

- ANEP podra ejercer controles de oficio a cargo de cualquiera de sus
técnicos, tendran acceso a la obra ya toda la documentacién, y en caso de
constatar irregularidades informaran a la supervisién u otra autoridades de
ANEP.

27 VARIOS

- Esta prohibido en todos los casos atravesar vigas o pilares con mazos
de cafierias u comprometer su resistencia mecanica a juicio del
supervisor.

- Toda operacion sobre la instalacion eléctrica que afecte el normal
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desempeio administrativo y docente, en especial los procesos informaticos
desarrollados en el local liceal, se deben coordinar con la supervision y/o
direccién. Ello puede suponer que algunas operaciones, deban desplazarse
a dias u horarios extraordinarios, sin que ello implique modificaciones en el
costo contratado.

Antes de instalar la alimentacion de un equipo se localizara la posicion
definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores

se ubiquen correctamente.

Todo material existente que deba retirarse a criterios de la supervision como
consecuencia de los trabajos en ejecucion, se debe hacer en forma
cuidadosa, debidamente acondicionado y entregado contra remito firmado
para su disposicion por parte de la ANEP.

En caso de existir relevamiento, se indicara en planos con trazo claro, y
constituye una aproximacion al estado real. Los relevamientos se
confeccionan sin desarmado de las instalaciones, indicando en los planos
los elementos que se encuentran a la vista, por ello es responsabilidad del
oferente, efectuar todas las verificaciones que considere necesarias previo a
emitir su oferta.

Se asignara especial importancia a la puesta a tierra en toda la instalacion,
por lo que habra que revisarse es minuciosamente que todas las
derivaciones cuenten con su correspondiente conductor que se encuentre
efectivamente conectado.

Es imperativo visitar los locales con construccion existentes, previo a la
cotizacion a fin de evacuar dudas, y aquilatar el volumen y dificultad de

los trabajos.

La simple presentacidn de la oferta implica el reconocimiento y aceptacién
plena de las condiciones existente, no admitiéndose reclamaciones o

costos posteriores, al respecto.

Una vez finalizadas las obras, la empresa adjudicataria limpiara y retirara del
emplazamiento todo equipamiento empleado para el desarrollo de la misma
y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de
operabilidad a satisfaccion del encargado del control del proyecto.

En caso de incumplimiento de parte de la empresa adjudicataria de sus
obligaciones, el contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros
contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el trabajo
de limpieza. Los costos de dichos trabajos seran a cargo de la empresa
adjudicataria y en caso de incumplimiento de estos en el pago de los
mismos, el contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos
que tuviera con la empresa.
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ACLARACIONES VARIAS
El dispositivo de corte que se emplea para los DPS (descargadores
atmosféricos). Puede ser un int-termomagnetico o fusibles 1x fase, asi como
los DPS. En todos los casos se respetara la regla de los 50cm con respecto a
la bornera de tierra con la conexion tierra del DPS.

La cantidad de jabalinas lo determinara no solo la cantidad sino también la
medida menor a 5 ohmios que exige la normativa de UTE.

Los focos led de fachada la iluminacion sera de la fachada y vereda gque no
ocasione encandilamientos de vehiculos en la via vial si es necesario se
pondran accesorios de hierro galvanizado para atornillar y orientar dichos
focos.

Las bocas o puntos de tomas corrientes marcados en el plano pueden tener
leves variaciones de ubicacion y tener en cuenta la cantidad de médulos,

como también el tipo ya sean schucko, tres en linea, etc.

Por cada caja puede instalarse por ejemplo 1 modulo schucko y 1 tres en linea,
o también 3 médulos 3 en linea llagado el momento consultar con el supervisor
y o direccién del liceo cual seria la mejor opcion para el mejor funcionamiento
licial

El en la actualidad esta energizado por una linea de UTE en trifasica con una
tension de 230V (sistema IT).

No obstante en todos los casos, que requieran, se dejara un conductor extra (de
iqual seccion) para el neutro, previniendo a futuro una linea de UTE en trifasica
en 400V (sistema TT). Entiéndase en los casos de la acometida, como para las
alimentaciones de cada tablero, asi como también para alqun equipo de altos
consumos si existiera eje Horno industrial

Tablero N°3 A (sala de informatica) alarmas y modem wifi a este tablero solo se le
llevara linea de alimentacidén desde el TABLERO 3, por bandeja, distancia
aprox.12m. Su interior se mantendra tal como est4, elimando si hubiera algun
circuito de tomas o iluminacién, luego de culminada la instalacion nueva. De
surgir alguna duda al respecto consultar siempre con el supervisor de ANEP-
CODICEN encargado del proyecto

Tablero N°4 (sala informatica) en este caso cambiar dicho tablero de lugar, al
momento al exterior del local pared de sala de informatica. Se reubicara el mismo
al interior de la sala de informatica, manteniendo su disposicion en cuantos a los
circuitos existentes (luces de cancha de deportes por eje) cambiar a nuevo los
componentes por los recomendados (termomagneticas, diferencial,
descargadores, atmosféricos,etc)

Agreqgar en dicho tablero un int general, asi como un diferencial, para una linea
de alimentacion a depdsitos al fondo del predio liceal. Distancia aprox 40m en

super plastico 2 x 6mm2, por lo tanto general y diferencial seran 2P (monofasico)
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gral 2P20A, dif — 2P25A0.3map dichos componentes se conectaran arriba de la
general del tablero

Sustituir focos actuales por nuevos reflectores LED 200w, 2 por columna, marca
PHILIPS o similar calidad. Su control de encendido se mantendra como esta en la
actualidad (directo con las termomagneticas en tablero, debidamente
identificadas con su inscripcién

Se sustituira los conductores acorde a la potencia de los focos, teniendo en
cuenta sus disposicion y distancias de los mismo con respecto al tablero. Cada
instalacién de cada columna tendra su descarga a tierra (jabalina) de ser posible
conectarlas entre ellas

La columnas se mantienen en su ubicacion actual

La empresa adjudicataria de la obra, tendra que hacer, en todo los casos que sea
necesario, por ser instalaciones ya existentes que no poseen, esquemas
unifilares y se mantendran en gran parte como estan; tales el caso de este
tablero (tablero 4 ) dicho unifilar sera anexado al proyecto en cuestidon siempre
en consulta con el técnico supervisor

Tablero 6 A (en adscripcién) se dejara tablero existente, se le llevara alimentacion
desde el tablero 6 en sala de profesores. Sera una linea monofasica con un
conductor super plastico 2 x6 + T6mm2 por bandeja de no ser posible su
enhebrado por caieria ya existente. Su conexidn en tablero 6 se hara aquas
arriba de la general de tablero

Se sustituiran los componentes tanto del tablero (térmicas, diferencial), se
colocara bornerita de tierra

También se cambiaran los conductores y piezas (tomas, inter y luminarias a L3),
manteniendo sus lugares y usando sus canalizaciones actuales

A este tablero se le agregara un circuito para la iluminaria de los bainos pegados,
que al dia no tiene

Se dejara en el tablero al menos 2 termomagneticas de reserva una de 10Amp y
una de 16mm por ampliaciones a futuro

Cualquier duda se consultara al técnico supervisor de ANEP

Tablero 7 (deposito al fondo del predio liceal) a este tablero se lo alimentara con
un conductor de Cu XLPE 2 x 6mm2 (o super plastico), desde el tablero 4 en sala
de informatica con un int-termomagnetico como general y un diferencial (ambos
monofasicos int-2P20A y dif.2P25A0.3mamp) estos como ya se menciono
anteriormente estaran conectados aquas arriba de la general del tablero (TAB H)
y seran exclusivos para la linea mencionada (aprox 40m)

Luego en deposito se adosara un tablerito (18 médulos) con capacidad de dos
circuito 1 para iluminacién y otro para tomas corrientes de 10 Ay una de 16 A.
Ademas de sus correspondiente int-general de tablero y diferencial

Se hara una puesta a tierra individual en la camara a la llegada del conductor de
linea, la cual se conectara al tablero con un conductor de igqual seccién a la linea
(6mm2) (bornera de tierra, conductor y jabalina
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Los espacios de las luminarias existentes que quedaran abiertos se colocara
lamina de chapa lisa zinc blanca que luego si es conveniente se aplicara la hueva
luminaria L3 (se pasara medida y cantidad en listado de materiales)

28. ANEXOS
LUMINARIAL1Y LS5

L1 son de 200w en chancha de futbol y de L5 de 100w resto de focos ext

LUMINARIA L3
L3 Lampholder: G13 clase 1 IP 65 artefacto para 2 tubos led 20W luz fria philips
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LUMINARIA SOBRE MESAS

Se agrega detalle mediante dibujo con medidas de iluminaria son tres unidades.

7

12em 40 em

M

3,80m

Mesa

£96m =

Pag. 15 de 20

Rural ”La Charqueada” Pai 35




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35

