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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
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Escuela 197 — Las Piedras, Departamento de Canelones

1. Generalidades
La presente Memoria Constructiva refiere a las obras de Albafiileria y Eléctrica.

El contratista debera dar cumplimiento a toda la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, en
particular el Decreto 125/2014, siendo responsable por las condiciones de seguridad durante la ejecucion de
los trabajos. A tales efectos, debera prever las medidas necesarias para el desarrollo seguro de la obra y
presentar, cuando corresponda, el plan de seguridad correspondiente.

2. Acceso y obras complementarias

El acceso a la obra se coordinara con la Direccidn de Obra y la Direccidn del centro educativo. Considerando
que el local podra mantenerse en funcionamiento durante la ejecucién, el contratista debera extremar las
precauciones para no afectar las actividades, asegurando en todo momento la separacion efectiva entre la
obra y los usuarios, mediante vallados y demas medidas de proteccion.

Asimismo, se debera prever la instalacion de una casilla de obra y servicios higiénicos para el personal, en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad. La ubicacién de estas instalaciones deberda acordarse

previamente, evitando interferencias con el funcionamiento del establecimiento.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista la custodia de los bienes existentes en el predio durante
todo el periodo de obra.

3.- Obras a realizar

3.1-Demoliciones
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3.1.1 Demolicidn de ex policlinica y adecuacion de dicho espacio

Se debera demoler ex policlinica en su totalidad, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por
el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros, asi como del resto de las construcciones.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de obra, sin
presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran permanecer in situ
durante el transcurso de la obra, deberan ir retirdndose a medida que se vayan almacenando y en caso de
que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo inventariado indicara el destino final de los mismos,
cuyo traslado sera de cargo de la Empresa Contratista

Se retiraran los alambrados, cercos y demas elementos existentes aledaneos al sector a intervenir.
Finalizadas las tareas de demolicidn, se realizara la limpieza general del area, retiro de escombros y
nivelacion del terreno, eliminando monticulos, depresiones o irregularidades existentes.

Se efectuardn los aportes de material granular (balasto u otro material adecuado) que resulten necesarios
para lograr una superficie firme, uniforme, prolija y apta para su utilizacién como espacio de recreo.

3.2.- Albaiiileria.
3.2.A Impermeabilizacion sector A - 175m2

Se debera realizar la re impermeabilizacién de sector indicado en graficos.

* Los metrajes establecidos en la memoria se corresponden con el metraje a impermeabilizar.
Medido en planta, segun croquis, diferencias con lo existente deberan ser considerados por la
empresa contratista.

NO se corresponde con el metraje de membrana a colocar, la empresa contratista debera
considerar, la impermeabilizacion de pretiles, gargantas y la realizacion de los solapes necesarios
segun indicaciones del fabricante, en rubrado se estima un 10%

Se deberd retirar todos los restos de membranas y limpiar la superficie, retirar todas las partes que estén
flojas. Se realizard una correccion de pendientes en los sectores donde actualmente se empoza el agua. Para
las tareas de rectificacién de pendientes se realizard un picado liviano y cuidadoso de la superficie a los
efectos de asegurar el mordiente necesario para la adherencia del nuevo alisado de arena y portland. El
alisado de arena y portland, se deberd conformar una superficie firme y continua y de espesor no menor a
dos cm. En el encuentro con pretiles y gargantas y dngulo se acordara en curvas suaves; cuidando de
mantener las pendientes hacia los desagiies en las columnas de bajada.

Sobre el alisado se debera aplicar dos manos de imprimacién asféltica en dos sentidos diferentes, muy
importante asegurarse el correcto escurrimiento de las aguas.

Luego se realizard la impermeabilizacién con membrana asfaltica de 4mm terminacién aluminio gofrado.

La membrana asfaltica cumplird con la norma UNIT 1058/2000, elongacion media a la rotura 300%,
plegabilidad sin fracturas a 52, ensayo de flexibilidad sin alteraciones y con la norma UNIT 1065/2000 sobre
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colocacion solapandose las diferentes capas de membrana y soldandose perfectamente en minimo de
10cm.

Sobre las juntas de soldadura entre pafios de membrana se aplicara un minimo de dos manos de aluminio
asfaltico.

Se debera ademas reparar pretiles dentro del sector indicado y completar las gargantas de los pretiles de las
azoteas a re impermeabilizar para dar continuidad al sistema de membrana colocada, hasta el borde del
pretil y en juntas.

En la parte inferior, se deberan reparar todos los revoques que se encuentren flojos o agrietados y reparar
fisuras para su posterior pintura.

Corresponde pintar todos los cielorrasos de sector impermeabilizado y paramentos verticales afectados.

Una mano de imprimacién y luego minimo dos manos color blanco pintura antihongos tipo inca o superior.
Se exigird una terminacién esmerada.

3.2.B Sala de maestros sector B
3.2.B.1 Sustitucion de cubierta B - 30m2

Se retira cubierta existente y luego se colocard una nueva cubierta mediante paneles autoportantes tipo
ISODEC o equivalente, compuestos por doble chapa de acero galvanizado con nucleo de poliestireno
expandido (EPS), dimensionados segun la luz entre apoyos.

La cubierta debera ejecutarse respetando una pendiente minima del 3%, considerando el metraje real con
desarrollo inclinado y los solapes necesarios segun especificaciones del fabricante.

Espesor Standand Distancia entre Resistencia Transmitancia Peso propio aprox.

{mm) apoyes (mm) térmica del térmica del panel metro lineal
— Isopanel (mzK/W) | (W/mzK) (Ke/m)
punitual de 100kg ancho 1140

50 3.000 156 0,64 97

75 4100 2,28 043 10.2

100 5.500 2,99 0,33 10,3

150 7600 442 0,22 121

200 9100 5,85 07 13,3

250 10.500 728 013 4.6

Ancho maximo de cada panel: 1.120mm | Flecha considerada: 1/500

Apoyos y adecuacién de estructura

Los paneles se apoyaran sobre los muros y pretiles existentes, los cuales deberan ser verificados
previamente.

El contratista debera incluir en su propuesta todas las adecuaciones necesarias para garantizar un correcto
apoyo de la nueva cubierta, incluyendo:

regularizacion de superficies de apoyo
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reparacién de mamposterias deterioradas

ejecucion de refuerzos estructurales si fueran necesarios

En caso de no verificarse la existencia de elementos resistentes adecuados en los pretiles (pilares, vigas), se
debera ejecutar una viga de coronamiento de hormigén armado de 15 x 30 cm, armada con 2 hierros A @10
tratado (abajo), 2 hierros E @6(arriba) y estribos @ 6 comun cada 15cm.

Tratamiento de pretiles

Los pretiles deberan acondicionarse para recibir la nueva cubierta, incluyendo:

revoque impermeable con mortero de arena y portland con aditivo hidréfugo

terminacion lisa y continua en superficies de contacto

resolucion del encuentro superior mediante aleta de hormigdén o embutido en canaleta, segun corresponda
Se debera asegurar la correcta evacuacién del agua y evitar puntos de acumulacion.

Colocacién de paneles y encuentros

La colocacién de los paneles se realizara siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante en
cuanto a sentido de montaje, fijaciones, encastres y solapes.

Los encuentros laterales y de borde se resolveran mediante perfiles, babetas y piezas especiales del sistema,
asegurando continuidad y estanqueidad.

Los extremos de los paneles deberan contar con tapas de cierre, evitando la exposicién del nucleo.

El sistema de unidn entre paneles serda mediante encastre engrafado continuo, asegurando la
impermeabilidad de las juntas.

Sellados y terminaciones

Se debera prestar especial atencién al sellado de todos los encuentros entre paneles y pretiles, asi como en
puntos criticos, utilizando selladores adecuados (tipo silicona o equivalente), garantizando la completa
estanqueidad del sistema.

Se incluiran todos los elementos necesarios para la correcta terminacidn, tales como babetas de empotrar,
goterones y canalones.

Condiciones de ejecucion

La colocacién debera ser realizada por personal especializado.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar la documentacion técnica del sistema a
utilizar (planos de montaje, detalles y especificaciones del fabricante) para su aprobacién por la Direccién de
Obra.

Se exigird una garantia escrita minima de 10 afos que cubra tanto los materiales como su correcta
colocacién.

Corresponde pintar todos los paramentos verticales afectados.

3.2.B.2 Reparacion de rajaduras

Se picaran los revoques que, por percusién, se detecten flojos, aplicando sobre la zona picada mezcla en
granulometria similar a la existente con dosificacion de Sika Top Modul, como puente de adherencia entre
revoques viejos y nuevos, bien terminados a fratache y esponja.
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En rajaduras importantes y en caso de considerarse necesario, se procedera a picar la rajadura conformando
una canaleta con relacion ancho/profundidad de 2:1. Se aplicara Sika Flex 1 A en forma de corddn y luego se
cerrara la canaleta con Sika Top 121 y mezcla gruesa o fina segln granulometria existente.

Si se encontraran hierros estallados o puntos de oxidacién los cuales se marcan por migracion de los hierros
de armadura, estos seran descubiertos mediante picado para ser cepillados y aplicar Sika Top Armatec 108
como inhibidor de corrosidn. Se azotara luego con arena y Pértland hidrofugado de aproximadamente 2 cm
de espesor terminandose con mezcla fina con dosificacién de Sika Top Modul como puente de adherencia.

La micro fisuracion que se encuentren las cuales no revistan problemas se cubriran con latex acrilico.

3.2.C .Baiios frente sector C
3.2.C.Apoyo mesada y sustitucion de azulejos

Revestimiento paredes

Se repondran ceramicas faltantes, rotas, y/o flojas por ceramicas blancas de 15x 15 color blanco mate idem
existente, las mismas seran colocadas a junta continua, con mortero tipo “bindafix impermeable “en los
locales correspondientes. Altura de revestimientos existente.

Los ceramicos iran rejuntados con pastina epoxi (tipo Sikadur 41 antiacido) a tono con el revestimiento,
debiendo ser aprobados por la Supervisiéon de Obra antes de ser colocados.

Muro apoya mesada existente

Se deberdn construir dos muretes uno en cada extremo para apoyo mesada, los mismos seran de bloque 15
cm x 20 cm x 40 cm, revocado en ambas caras y pintado, se exigird terminacién esmerada.

3.2.D Baiios fondo sector D

3.2.D.1. Puesta a punto de bateria de banos

Abastecimiento

Se realiza abastecimiento nuevo para alimentar canillas de piletas y bebederos Fi 25, luego recomponer
azulejo afectado por idem existente.

Revestimiento paredes
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Se repondran ceramicas faltantes, rotas, y/o flojas por ceramicas blancas de 15x 15 color blanco mate idem
existente, las mismas seran colocadas a junta continua, con mortero tipo “bindafix impermeable “en los
locales correspondientes. Altura de revestimientos existente.

Los ceramicos iran rejuntados con pastina epoxi (tipo Sikadur 41 antidcido) a tono con el revestimiento,
debiendo ser aprobados por la Supervisiéon de Obra antes de ser colocados.

Mesada

Las mesadas se realizaran segun planilla de granito gris mara apoyadas sobre mesadas de hormigdn segun
planillas.

Piletas

Las piletas sera Pileta Redonda De Sobreponer Johnson 25 X 13 Acero 304 Acra o de mayor
performance, integradas a las mesadas de granito.

Griferia

Toda la griferia y la valvuleria, nacionales o importadas, deberdn tener certificacién de calidad y garantia de
uso por dos afios, para los articulos importados se deberd contar con servicio de asesoramiento,
mantenimiento y reparacion.

Las de los bafos serdn del tipo, y para la pileta tipo docol pressmatic de mesada. Cantidad 4.

Las de los bebederos seran tipo, Grifo largo de pared 1158 Docol Primor

Espejos

Ver planillas

Estructura: Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm coordinar con carpinteria.

Espejo: Espejo electrolitico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de contacto.
Cubrecantos: Perfil de aluminio anodizado de 15x15mm atornillado a MDF.

Amure: Se proveera el sistema de amure para cuatro puntos de fijacién sobre placa MDF con tornillos
galvanizados de 3” para carpinteria cabeza fresada en placa, tacos N2 10 comunes para tabiques de ladrillo y
tacos N2 10 tipo "TOX" para ticholo o de similar performance.

Todas las medidas se rectificardn en obra.

Bebederos

Se suministraran y colocaran bebederos de acero inoxidable tipo 304 con bordes plegados segun planilla
Corresponde demoler bebedero existente inc revestimiento y pintar pared exterior con pintura blanca para
exteriores, tipo incalex superior.

10. Aberturas
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Puesta a punto de reja y puerta de acceso en cada bafio, pintar con esmalte sintético con convertidor de
oxido color grafito y reponer herrajes si corresponde
Sustituir ventanas existentes por celosias del mismo tamafio 1x0.2 aluminio anodizado (ver planilla)

En el caso de colocacidon de aberturas nuevas estan incluidas la colocacion de marcos, tacos, grapas y en
general, toda la obra de carpinteria.

El mortero a emplearse en el amure de grapas serd de cemento (3x1), arena gruesa o terciada. Los
elementos de Carpinteria y herreria seran puestos en obra, aplomados y nivelados perfectamente y seran
protegidos contra golpes.

9. Pintura

Corresponde pintar todas las superficies interiores en sector indicado, revoques sobre revestimiento y
cielorraso. Se repararan las superficies con enduido, especialmente el cielorraso y luego por lo menos tres
manos color blanco pintura antihongos tipo inca o superior. Se exigira una terminacidén esmerada.
Corresponde hirolavar y acondicionar fachada de sector bafios, donde estaba el bebedero.

2.Pabellon aulas sector E
Hidrolavar aleros, reponer revoques y pintar con pintura impermeable.

Hidrolavar aleros, reponer revoques faltantes en interior y exterior para luego pintar con membrana liquida
tipo Incaflex Techos Membrana Liquida Inca 20kg

3.3.x eléctrica
Ver memoria y graficos particulares.

4. Plazo de obra
El plazo estimado para la ejecucidn de los trabajos serd de 60 dias corridos.

5. Obligaciones del contratista

La obra comprende el suministro de la totalidad de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios
para su completa ejecucidn, incluyendo todos aquellos trabajos que, sin estar explicitamente indicados,
resulten necesarios para una correcta terminacion.

6. Limpieza de obra

Durante la ejecucion, el contratista deberd mantener el area de trabajo en adecuadas condiciones de orden
e higiene. Una vez finalizadas las tareas, el sitio debera entregarse completamente limpio y libre de
materiales sobrantes.
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7. Personal
El contratista debera emplear personal idéneo para cada tarea. La Direccion de Obra podra solicitar el retiro
de cualquier operario cuyo desempefio o comportamiento no resulte adecuado.

8. Materiales

Todos los materiales a emplear deberdn ser de primera calidad y cumplir con la normativa vigente. En caso
de proponerse materiales alternativos, se deberd acreditar su equivalencia técnica. Aquellos que no sean
aprobados deberan ser retirados de la obra.

9. Consideraciones generales

Por el sélo hecho de presentar la oferta, la empresa acepta que conoce la obra, ha visitado el lugar de
realizacién de la misma, y cuenta con los recursos humanos idéneos y materiales necesarios. Por lo anterior,
el contratista no tendra derecho a reclamaciones fundadas en el desconocimiento o la errénea
interpretacién de las obras a ejecutar.

Para la ejecucidon de los trabajos se exigira una terminaciéon esmerada, pudiendo la Supervisiéon de obra
ordenar que se rehagan total o parcialmente los trabajos que crea mas conveniente, sin que tenga derecho
a reclamacion o indemnizacidén alguna. La mano de obra que participe en la ejecucién de la obra sera idénea
en la materia y acorde a la categoria y funcidon que ocupe de forma tal de asegurar una correcta y esmerada
ejecucion.

Las medidas deben ser rectificadas en obra, los metrajes expresados en estos recaudos son a modo de
referencia es responsabilidad de la empresa contratista rectificar medidas y realizar cotizar en
consecuencia.

D

Yamiles Nuiez
Arquitecta
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