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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO ($)
PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

PRECIO TOTAL RUBRO 
($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 67.747,21
1.1 Cerco tejido galvanizado Nº14 H=2.60m ml 15,00 $ 2.169,98 32.549,70

1.2

Cartel de obra -1,85 x 1,00 m- Estructura tubular 20x20mm esp.1,5mm 
fondo respaldo chapa galvanizada calibre 26 - Imagen lona impresa color 
filtro UV (Sin colocación) un 1,00 $ 26.953,00 26.953,00

1.3 Alquiler baño químico  con servicio barométrica mes 1,00 $ 8.244,51 8.244,51
2,00 MOVIMIENTOS DE TIERRA 5.771,13
2.1 Excavacion a mano en zanjas hasta 1,5m m3 1,00 $ 2.853,87 2.853,87
2.2 Retiro escombros m3 6,00 $ 486,21 2.917,26

3,00 DEMOLICIONES 38.051,69
3.1 Picado de contrapisos y pavimentos interiores esp. 10cm m2 16,50 $ 1.056,99 17.440,34
3.2 Picado de revestimientos interiores m2 15,00 $ 1.374,09 20.611,35

4,00 AYUDAS A SUBCONTRATOS 7.082,27
4.1 Ayuda a subcontratos 5% global sanitaria global 0,05 $ 141.645,43 7.082,27

5,00 INSTALACION SANITARIA 141.645,43
5.1 Camaras de inspeccion 60x60 modificación un 1,00 $ 10.000,00 10.000,00
5.2 BDT 20x20 un 1,00 $ 4.456,26 4.456,26
5.3 BDA 40x40 un 1,00 $ 6.439,17 6.439,17
5.4 PPT 20X20 PPS-PVC un 1,00 $ 2.200,00 2.200,00
5.5 Interceptor de grasa ac. Inox cap 100 lt un 1,00 $ 28.000,00 28.000,00
5.6 Caja sifonada PVC/PPS un 1,00 $ 550,00 550,00
5.7 Receptáculo ducha un 1,00 $ 300,00 300,00
5.8 Cañeria de ventilación PVC/PPS 110 ml 18,00 $ 550,00 9.900,00
5.9 Cañeria de desague primario PVC/PPS 63 ml 0,50 $ 550,00 275,00

5.10 Cañeria de desague secundario PVC/PPS 50 ml 3,00 $ 300,00 900,00
5.11 Cañeria de desague secundario PVC/PPS 40 ml 3,00 $ 250,00 750,00
5.12 EAA/EAT/BDA/BDT PPS-PVC un 1,00 $ 550,00 550,00
5.13 Cañeria de ventilacion PPS 50 ml 9,00 $ 300,00 2.700,00
5.14 Cañeria de desague primario PVC 110 un 1,50 $ 850,00 1.275,00
5.15 Cañeria de desague pluvial PVC 110 un 9,00 $ 650,00 5.850,00
5.16 Reguera a=0,20x0,25 prof ml 7,00 $ 2.000,00 14.000,00
5.17 Doble equipo bombeo sumergible c/tablero un 1,00 $ 40.000,00 40.000,00
5.18 Pruebas hidraulicas / MANOMÉTRICAS global 3,00 $ 4.500,00 13.500,00
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TIPO DE INTERVENCION:  REFORMA (conexión a colector)
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Página 2 de RUBRADO JARDIN 241 PARQUE DEL PLATA - PLUVIALES-BAÑO Y COCINA - estimado (1)6,00 ABASTECIMIENTO 22.450,00
6.1 Instalacion de abastecimiento de agua fria PP-R25 ml 28,00 $ 650,00 18.200,00
6.2 Llave de paso PP-R25 un 5,00 $ 850,00 4.250,00

7,00 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 20.432,00
7.1 Inodoro c/mochila tipo Ferrum Andina un 1,00 $ 6.029,00 6.029,00
7.2 Bidet tipo Ferrum Andina un 1,00 $ 3.500,00 3.500,00
7.3 Lavatorio c/pedestal tipo Ferrum Andina un 1,00 $ 2.103,00 2.103,00
7.4 Monocomando lavatorio tipo Fas Galia un 1,00 $ 1.600,00 1.600,00
7.5 Monocomando bidet tipo Fas Galia un 1,00 $ 1.900,00 1.900,00
7.6 Monocomando bañera exterior tipo Fas Galia un 1,00 $ 1.900,00 1.900,00
7.7 Sifón doble pileta cocina Jintem un 1,00 $ 1.200,00 1.200,00
7.8 Sifón simple pileta cocina Jintem un 1,00 $ 700,00 700,00
7.9 Portarrollo/jabonera embutir un 2,00 $ 750,00 1.500,00

8,00 CONTRAPISOS 12.049,53
8.1 Contrapiso hormigón sobre tierra de balasto (espesor 10cm) m3 1,00 $ 12.049,53 12.049,53

9,00 PAVIMENTOS 38.641,21
9.1 Baldosa monolitica 20x20 m2 16,50 $ 2.141,00 35.326,50
9,2 Carpeta arena y portland m2 7,00 $ 473,53 3.314,71

10,00 REVOQUES 14.094,90
10.1 Revoque interior grueso m2 15,00 $ 939,66 14.094,90
11,00 REVESTIMIENTOS 29.268,00
11.1 Revestimiento ceramico 20x20 m2 15,00 $ 1.951,20 29.268,00
12,00 PINTURA 6.022,73
12,1 Interior antihongos en paramentos verticales - faja sobre revestimiento y cielorrasom2 7,00 $ 860,39 6.022,73
13,00 VARIOS 9278,53
13,1 Limpieza de obra global 1,00 $ 9.278,53 9.278,53
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