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1. ANTECEDENTES

La Direccidén Nacional de Integracidn Socio Urbana (DINISU) del Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial tiene como misidn coordinar la accién socio urbana conjunta para
atender la precariedad socio— habitacional informal dispersa o concentrada, promoviendo la
integracién social y la mejora de la calidad de vida de la poblacion destinataria. Su objetivo
general es promover acciones de integracién socio territorial, donde se articulan politicas de
vivienda e infraestructura, politicas sociales, focalizando en areas de la informalidad urbana
atendiendo a los sectores mds vulnerables y procurando optimizar el aprovechamiento de la
infraestructura instalada y el uso mas eficiente de los recursos.

2. OBJETIVOS

La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la elaboracién del Proyecto
Ejecutivo y la construccidn de 27 viviendas de interés social, en régimen de propiedad
horizontal, para la relocalizacién de familias del asentamiento “Chacarita de los Padres”,
enmarcado en un convenio entre Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) e
Intendencia de Montevideo (IM).

Las viviendas seran construidas en su totalidad en los padrones n2 432.586 y 432.587,

resultantes del fraccionamiento del padron N2 88.791, propiedad de la IM, ubicado sobre la
calle Copérnico esquina Milan, perteneciente al Municipio F, CCZ N°9.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El contratista deberd ajustar el Anteproyecto entregado, contemplando los anexos del
presente llamado.

e Elanteproyecto entregado incluye los siguientes temas:
-Estudios geotécnicos realizados por Laboratorio Linsu.

-Plano plan altimétrico realizado por ingeniero agrimensor Guillermo Minutti
-Planos de ubicacién e implantacion de las viviendas.

-Planos de albailileria.

-Planos de sanitaria.

-Planos de eléctrica.

-Planillas de terminaciones.

-Planillas de aberturas.

-Planillas de muros.

e Proyecto ejecutivo:
El proyecto ejecutivo a realizar por el contratista deberd contener para el conjunto y para cada
tipologia de vivienda los recaudos indicados en el Anexo “Listado Entregables Proyecto
Ejecutivo_v02”.

Se debera presentar cualquier otro recaudo que se considere preciso para la comprension

cabal de la propuesta y sea necesario para la construccion de la obra, aunque no esté
especificado en el listado anterior.
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Se podran realizar modificaciones a los anteproyectos a fin de adaptarlos a las caracteristicas
del sistema constructivo propuesto por oferente, debidamente documentado. En caso de
utilizar un sistema constructivo no tradicional, se debera presentar la aprobacién técnica
correspondiente (DAT) expedida por el MVOT.

No se podra cambiar la propuesta tipologica de las viviendas, la cantidad total de viviendas,
ni la cantidad de dormitorios.

El proyecto se deberd ajustar a la normativa departamental.

La empresa contratista deberd realizar la presentacion del Permiso de Construccién ante el
Programa de Integracion de Asentamientos Irregulares (PIAl) de la Intendencia de Montevideo
(IM).

La empresa contratista debera presentar recaudos completos de la estructura de las
viviendas considerando el suelo existente.

e Dentro de las obras a construir se incluye:
-Construccién de viviendas segun indicacién en recaudos y en la presente memoria.
-Movimientos de tierra.

Siendo esta memoria una descripcion de los materiales, terminaciones y procedimientos
constructivos a emplearse, rige como base general la Memoria Constructiva del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (MTOP).

Se deberan construir un total de 27 viviendas, distribuidas de la siguiente manera:

Dormitorios Tipo Cantidad
1D Simple 8

2D Simple 11

3D Duplex 4

4D Duplex 4

Segun la propuesta presentada se ha fraccionado el padron N°88791 en 2 nuevos padrones,
432586 y 432587, deberan ser ambos en Propiedad Horizontal, subdivididos a suvezen 12y
15 lotes respectivamente.

4.ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los roles y responsabilidades seran los indicados en el Pliego.
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SUPERVISOR DE OBRA

Formara parte del equipo de Supervisién de contrato, un profesional Arquitecto por parte de
DINISU y/o Intendencia, quien se comunicara directamente con el Director de Obra de la
empresa, podra ordenar modificaciones, suspender y/o rechazar cualquier trabajo que
considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones y sin que esto de
derecho a la empresa contratista a reclamacion alguna.

DIRECTOR DE OBRA
La empresa constructora debera tener un Director de Obra (Arquitecto o Ingeniero civil)
Competente, permanente en la obra.

CAPATAZ
La empresa constructora debera tener un Capataz competente, permanente en la obra, quien
debera estar interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memoria descriptiva.

SOBRESTANTE
La empresa contratista debera tener en obra un sobrestante competente, quien debera estar
perfectamente interiorizado de todos los recaudos.

PERSONAL OBRERO
Se empleard para cada uno de los trabajos mano de obra elegida, experta en cada una de las
tareas, la que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

5.CRONOGRAMA

Se debera presentar cronograma de ejecucion de las viviendas, el cual serad acordado con
DINISU previo al perfeccionamiento del Contrato y formara parte del mismo.

En casos de desajustes en los plazos presentados durante el transcurso de la obra, la empresa
contratista deberd, previa aprobacion escrita de la Supervision de Obra, presentar un
cronograma ajustado a la proyeccion real de las obras.

6.SEGURIDAD

Se pondra especial atencién a las normas de seguridad vigentes. Durante los trabajos de
construccion, la empresa contratista esta obligada a velar por la seguridad de los obreros y
demas personas relacionadas directamente con las obras, asi como por la vecindad inmediata,
dando estricto cumplimiento a lo que establecen las leyes referentes a Prevencion de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, al reglamento del Banco de Seguros del
Estado (BSE) y la Intendencia de Montevideo (IM) en la materia, asi como los decretos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Andamios

Los andamios y demds instalaciones para las obras se construiran de acuerdo a las leyes,
ordenanzas y reglamentaciones del BSE y MTSS. Sera la empresa contratista la responsable de
la realizacidn de las correspondientes tramitaciones ante los diversos organismos, a los efectos
de dar cumplimiento a las normas.
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Elementos de seguridad

Se deberd proveer los elementos de seguridad necesarios que establecen las normas
aprobadas de Seguridad laboral, como ser cinturdn de seguridad, guantes, botas, anteojos
protectores, cascos protectores, botiquin, etc.

7.TRABAJOS PREPARATORIOS

IMPLANTACION Y REPLANTEO

La propuesta que deberd presentar la empresa ofertante incluira la preparacién y nivelacién
de los lotes donde se implantaran las viviendas.

Se indica que los niveles que se puedan deducir de los planos, son aproximados, por lo cual los
niveles definitivos deberan ser verificados y acordados entre el Supervisor de obray el Director
de obra en el sitio.

Se deberd tener presente que las aguas pluviales de los terrenos deberdn evacuar hacia el
corddn cuneta al frente de los mismos.

Serd de responsabilidad de la empresa realizar las pruebas de carga que considere necesarias
para determinar la resistencia final de suelo previa a la solucidn de cimentacién adoptada.

Vallado

Se colocard en todo el perimetro del terreno un cerco provisorio.

Se asegurard la colocacién y mantenimiento de sefializaciones de seguridad, areas restringidas,
etc., durante el desarrollo de la obra.

Cartel de obra
La Empresa contratada confeccionaray colocara un cartel cuyo disefio respetard lo que
establece el Pliego y se ubicard en el lugar que se indique oportunamente.

Construcciones provisorias

Estan comprendidas todas aquellas obras que el Contratista, de su cuenta y de acuerdo a las
especificaciones del MTSS deberd ejecutar para el personal, oficinas, y acopio de materiales,
en un todo de acuerdo con la Supervision de Obra.

Replanteo

El Contratista verificara con un Ingeniero Agrimensor todas las dimensiones que figuran en los
planos. Los niveles definitivos deberan verificarse y ser aprobadas por el Supervisor de Obra en
el sitio.

El replanteo se hara de tal manera que asegure la invariabilidad de todos los elementos de
demarcacién durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Sera realizado por el
Contratista con estricta sujecion a los planos y aprobado por el Supervisor de Obra, sin lo cual
el Contratista es responsable de los errores cometidos.
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La implantacion de las viviendas en los solares se realizara referida a los mojones que se
colocaran para la definicion de solares, y de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos.
Se verificaran los niveles de pisos proyectados, para que en ningtn caso el nivel de piso
interior se encuentre a menos de 30cm por encima del nivel de vereda en todo el perimetro
del predio; cuidando siempre que se cumpla con la evacuacidn pluvial del desagiie de los
predios hacia la via publica, debiendo dirigirse hacia los frentes y estando totalmente
prohibido el desagiie de un lote en otro.

8.EXCAVACIONES, DESMONTES Y RELENOS

Se deberan ajustar los niveles en base al relevamiento realizado por el ingeniero
Agrimensor.

Los desmontes y rellenos dependeran ademas de la fundacion a realizar (a definir en Proyecto
Ejecutivo).

El material para relleno tendra que ser limpio de basuras, desperdicios o materias organicas, y
debera ser aprobado expresamente por el Supervisor de obra.

Se retirard la capa vegetal completamente en los sectores a implantar las viviendas.

En los rellenos se utilizard material arenoso o granular, debiendo necesariamente los 30 cm
superiores ser de material granular (tosca) de granulometria media-fina.

Se prohibe el uso de material susceptible de descomponerse o alterarse bajo la accion de
agentes atmosféricos, en cualquiera de los estratos.

El material se compactara por capas aproximadamente horizontales en toda el area de relleno,
con un espesor no superior a 20 cm. Cada capa se consolidara antes de colocar la capa
siguiente.

El terreno general debera nivelarse asegurando el escurrimiento natural de las aguas de Iluvia
hacia el frente de los predios.

En caso de corresponder muros de contencién, en zonas préximas a estos debera realizarse la
compactacién con maquinarias manuales y que permitan la aproximacion al area sin dafiar la
estructura del muro.

9. MATERIALES

Calidad de materiales

Todos los materiales seran de primera calidad y se ajustaran a las especificaciones de esta
Memoria y del Pliego de condiciones.

Se prohibe el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades
desde el momento de su fabricacion.

Muestras
La empresa contratista deberd presentar a la consideracion del Supervisor de obra una
muestra y ficha técnica, de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su

revisién, ensayo y aceptacion provisoria.

Aceptacion
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La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo, elemento, equipo o producto, no
exime a la empresa contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la
recepcion definitiva de la obra, se comprobase alglin defecto proveniente del material
empleado.

Fiscalizacion de los materiales

El Supervisor de obra, si lo creyera conveniente, fiscalizara la elaboracidn de los materiales,
articulos o productos que se realicen.

La empresa contratista tendra la obligacion de justificar la procedencia y calidad del material,
articulo o producto que va a emplear, cuando en los recaudos se indique una marca o calidad
determinada.

El Supervisor de obra podra requerir la realizacién de un estudio de cualquier material, articulo
o producto por parte de los Institutos de ensayo de la Universidad de la Republica, UTU o
Laboratorios Homologados o Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU).

La empresa contratista deberd suministrar la cantidad de dicho material, articulo o producto
gue fuese necesario a este efecto, y tendra a su cargo los costos que se originen por el estudio
0 ensayo.

Rechazo de materiales

Los materiales rechazados deberan ser retirados de inmediato de la obra. En caso contrario el
Supervisor de obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, quedando por
cuenta de la empresa contratada los gastos que este procedimiento origine.

Si se comprobase que parte de la obra, fuera realizada con materiales rechazados, sera
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

Depdsito y proteccion
La Empresa contratada deberd depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el
material, articulo o producto acopiado en el recinto de la obra.

Agua
El agua provendra del servicio publico de agua corriente. El Contratista dispondra, si fuera
necesario, depdsitos y equipos de modo de asegurar la distribucion en toda la obra.

Arenas

Las arenas que se empleen en hormigones o morteros, seran siliceas, de granos duros y
resistentes al desgaste, de tamafo adecuado a su uso. Se usaran perfectamente lavadas,
exentas de materiales orgdnicos, bolas de barro o polvo fino que recubra las particulas del
material, no pudiendo tener mayor contenido de estos elementos que los que fija la norma
UNIT-82.

Serdn dulces, sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable directo de los
perjuicios que se constaten por haber empleado arenas conteniendo cloruros.

Su composicién granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82.

Los didmetros de las particulas oscilardan entre un maximo de 5 mm y un minimo de 0.15 mm.
Para la ejecucién de morteros hidréfugos se empleara arena terciada, cuidando especialmente
el amasado de modo de evitar particulas extrafias y ajenas en la masa.

Piedra partida, grava y gravilla
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La piedra partida, grava y gravilla, se ajustara a las prescripciones de la norma UNIT 102 y
normas complementarias a ella. Los agregados gruesos seran de naturaleza granitica sin partes
descompuestas o terrosas. Regira en caso de ser necesarios ensayos el normal en maquinas de
Los Angeles (UNIT 17).

La piedra para composicién de hormigones se empleara fragmentada en pequefios trozos
regulares, ni finos ni alargados, presentando aristas vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal
que ofrezca, dentro de lo posible, uniformidad de sus tres dimensiones, descartadndose
aquellas partidas que lleguen a obra en forma alargada (plagquetas).

La piedra sera limpia y se lavara si contiene polvo, detritus de cantera, tierra o cualquier otra
sustancia nociva.

El tamafio de los fragmentos variara entre los siguientes limites:

Gravilla: 5a 10 mm

Grava: 10 a20 mm

Piedra partida: 20 a 40 mm

Regird para el control de calidad la norma UNIT 44-46.

Cemento Portland

Se suministrara en envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacion de la
cantidad y sus componentes constitutivos. Serd cuidadosamente acopiado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse la integridad del envase hasta el momento de su
utilizacién.

No se admitira el uso de cemento Portland, en morteros y hormigones, que tenga mas de 30
dias desde la fecha de su expediciéon en fabrica.

Serd gris, de fraguado normal, observandose la procedencia del mismo. No se permitira el uso
de ningun cemento que tenga principio de fraguado.

Regiran para la realizacion del respectivo control de calidad las normas UNIT 20-45; 41-45; 21-
45; 22-45.

Morteros

Se fabricaran en obra, con una maquina mezcladora eficiente. Los componentes seran batidos
por lo menos tres minutos, empleandose un minimo de agua, hasta que las mezclas resulten
homogéneas. Se seguirdn estrictamente las proporciones indicadas para cada uso,
empledndose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.

Si se requirieren los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran de
acuerdo con las Normas UNIT.

Los morteros en contacto con cualquier tipo de armaduras, deberdn estar exentos de cal en su
composicion.

Hidréfugos

Se utilizardn exclusivamente hidréfugos quimicos, inorgénicos, liquidos. Se suministraran en
envases de fabrica, herméticamente cerrados y con especificacién de la cantidad y sus
componentes constitutivos.

Se tendra especial atencidn con su uso en la dosificacién del cemento Portland.

Hierro redondo

Rigen las condiciones de las normas UNIT. Las barras estaran perfectamente limpias de
pinturas, grasas y herrumbres excesivos.
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Ladrillos

Los ladrillos o sustitutivos, seran de la mejor clase y fabricacion. Seran de arcilla de la mejor
calidad, bien cocidos, sonoros y de caras regulares y planas, debiendo separarse al realizar el
trabajo los que no presentaren buenas condiciones.

No se admitiran si contienen en su masa particulas de cal.

Deberan resistir 20 Kg/cm? de carga util.

Los ladrillos utilizados para el revestimiento general de las viviendas seran de campo o de
prensa, de primera calidad, bien cocidos y su consistencia, dimensiones y coloracidon deberan
ser sometidas a la aprobacién de la Supervision de Obra.

Bloques
Los bloques a utilizar seran vibrados y tendran las dimensiones adecuadas a los espesores

indicados en los planos. Serdn regulares, de caras planas, aristas rectas y de formay resistencia
adecuadas a su empleo.

Maderas

Las maderas seran de la mejor calidad en su especie y apariencia, bien secas, de fibras rectas,
sin nudos, manchas, enfermedades o polillas. Seran de los tipos y secciones indicadas en
planos, no admitiéndose empalmes sin la aprobacion expresa de la Supervisidn de obra.

Vidrios

Los vidrios a emplearse seran perfectamente planos, de espesor uniforme, sin manchas ni
ampollas u otro defecto y de las clases que se indican en planillas de aberturas. Los tipos
correspondientes a las aberturas de los bafios seran esmerilados. En caso de que no existan
especificaciones, serdn del espesor adecuado de acuerdo a la superficie, de manera que no se
produzcan flexiones ni vibraciones al serle aplicada una fuerza perpendicular.

De acuerdo al tipo de aberturas y vidrios se proveeran todos los accesorios, burletes,
bastidores, contravidrios, etc., que se consideren necesarios para la correcta colocacion de las
piezas de vidrio.

Metales

Todos los metales a emplearse deberdn estar en perfecto estado de conservaciony libres de
oxidaciones inadecuadas. Serdn homogéneos, sin fallas, soldaduras intercaladas, de pureza
industrial mdxima, satisfaciendo todas las condiciones técnicas necesarias para su correcta
aplicacion.

10. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Generalidades

Dentro del alcance de esta licitacién se encuentra el diseiio y dimensionado de la estructura.
La ejecucidn de obras de hormigdn armado se hard de acuerdo a lo que establecen los planos y
planillas correspondientes y a la presente Memoria constructiva y en todo lo que no estuviera
debidamente indicado en las anteriores, se procederd conforme a las especificaciones
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indicadas en la memoria constructiva general del MTOP y a las normas UNIT que
correspondan.

Antes de proceder al hormigonado, el Contratista prevera la ejecucién de pases y conductos
para las instalaciones correspondientes.

Encofrados

Los moldes para las obras de hormigén armado no podran tener deformaciones y deberan
apuntalarse correctamente cuidando que la terminacién sea prolija.

Las dimensiones interiores de los moldes estaran de acuerdo con las dimensiones de las piezas
a construir y tendran superficies lisas.

Previo a la construccién del encofrado deberan verificarse los niveles y medidas en general. A
los efectos de proceder al llenado de los moldes se limpiara el encofrado de materias extrafias.
Para esto se dispondra de aberturas u orificios de limpieza.

Cuando se juzgue conveniente, la Supervisidn podra exigir que se aplique sobre los moldes una
mano de preparado especial, a los efectos de impedir adherencia. Cuando se empleen moldes
ya usados deberan limpiarse y rectificarse perfectamente. Como medida precautoria, se
verificard previamente al llenado, la seguridad del conjunto del encofrado.

El hormigdn debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado,
evitdndose interrupciones durante la ejecucién del hormigonado.

La Supervisién de Obra queda facultada para ordenar la correccién o refuerzo de los moldes, o
aun la suspension de los trabajos en caso que durante el llenado se comprobase fugas de
material o deformaciones importantes en los moldes.

En caso de lluvia o exposicion prolongada de los encofrados a la intemperie, se procedera a
una nueva nivelacidn y control de acufiamiento previo al llenado.

No se podrd comenzar con el hormigonado sin la autorizacién previa de la Supervisidn de
Obra.

El hormigdn debera ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Debera
evitarse interrupciones durante la ejecucién del hormigonado, pero en caso de no ser posible,
antes de proseguir se raspard y limpiara la superficie interrumpida, humedeciéndola antes de
continuar el llenado.

Deberd suspenderse el hormigonado si se prevé descenso de temperatura. En caso de tiempo
caluroso deberan tomarse medidas para reducir la evaporacion de agua, protegiéndolo del sol
y viento para evitar que se seque.

Armaduras

Se procedera segun especificaciones de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la
adherencia con el hormigdn, tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas,
morteros, etc.

Evitarse en lo posible los empalmes, pero cuando sean inevitables deben hacerse en el lugar
donde los esfuerzos de las barras sean minimos, puntos de inflexion, regidn de doblado, etc.
La separacidn entre varillas paralelas debera cumplir las siguientes condiciones:

No ser menor que el didmetro de las barras

No ser menor que la dimension maxima del agregado (mas de 5 cm.)
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No ser menor que 20 mm.

Para garantizar estas condiciones se colocaran separadores.

Toda barra de armadura principal o secundaria debera protegerse con un recubrimiento
neto de hormigdn de:

Pilares: Ancho>20cmr=2,5cmyAncho<20cm r=1,5cm

Vigas: r=2,0cm

Losas: r=1,5a2cm

La colocacién de la armadura en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los
moldes, debera responder en todos los aspectos a lo establecido en los detalles particulares o
en las disposiciones del proyecto de estructura. Toda modificacidon debera ser autorizada
explicitamente por el Supervisor de Obra. Se utilizaran los dispositivos necesarios para
mantener la correcta ubicacidon de las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera
gue no se alteren las distancias de los mismos entre siy a las barras, ya sea aplicando
separadores de cemento (ravioles) o adoptando otras medidas que se juzguen mas
convenientes. No se admitird la utilizacién de barras de acero para tal fin.

Antes y durante la colocacion del hormigdn, debera cuidarse especialmente que no se
produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacidon de las
plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc., o por cualquier otra causa.
Se dejaran colocados en los pilares antes del llenado, en las lineas de los muros de albaiiileria,
bigotes de varilla de acero de 6 mm, en un todo de acuerdo a lo que establece esta misma
memoria con relacién a la realizacion de los paramentos.

Amasado, colocacidn y tratamiento del hormigén

Cuando se realice en sitio, el hormigdn se amasara de manera de conseguir una mezcla
homogénea de los distintos materiales, debiendo resultar el drido perfectamente recubierto
en pasta de cemento.

El amasado debera realizarse en hormigonera y el periodo de batido no sera nunca inferior al
minuto y medio a contar desde que se complete la hormigonera.

Se debera dar especial importancia a que la retraccién sea la minima posible, en ese sentido la
mezcla debe ser dosificada segln cada pieza y el procedimiento a realizar en el llenado de
hormigén.

Como referencia, se tomara como asentamiento maximo 5 cm medido en el cono de Abrams,
para piezas accesibles al vibrador en toda su extension.

La canchada que exceda el asentamiento maximo permitido no se colara en los encofrados,
debiendo corregirse su dosificacién hasta que cumpla dicho requisito.

El porcentaje de aire incorporado sera del orden del 4%y la relacién agua/cemento no serd
superior a 0,5.

Se permitird la utilizacién de hormigdn transportado en camiones especiales con mezcladora,
pero la empresa contratista serd siempre la responsable del cumplimiento de las calidades y
resistencias del mismo. No se debera trasladar la mezcla a distancias mayores de 30 m para
evitar el desmezclado.

Vibradores

Se debera utilizar vibrador. La mezcla en este caso debera dosificarse de modo de conseguir
una fluidez que resista la tendencia al desmezclado.
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Juntas
No se admitiran juntas de llenado.

Curado

Si luego del llenado, la temperatura ambiente baja a 4 °C, se protegera el hormigdn con bolsas,
telas o material similar por 72 horas minimo, para hormigones de cemento comun. Igual
procedimiento habra de adoptarse en los dias de intenso calor.

Desencofrados

Debe realizarse de forma tal que no se produzcan golpes ni sacudidas en la estructura.
Se seguiran las normas universales en la materia y las instrucciones que indica el proyecto
estructural. En todos los casos se consultara con el ingeniero/arquitecto calculista.
No obstante, y cuando se utilice cemento comun, se establece el siguiente criterio:
Laterales de pilares y vigas: 7 dias

Fondo de vigas hasta 3,50 m: 14 dias

Fondo de vigas mayores a 3,5m: 21 dias

Losas: 28 dias

En los plazos antes mencionados, deberan descontarse los dias en que la temperatura
ambiente sea inferior a 52C.

Controles de Calidad

El control de la resistencia del hormigdn se hara mediante ensayos de acuerdo con la Norma
UNIT 40 utilizadndose cilindros de hormigdn preparados segun la Norma UNIT 25.

Durante la ejecucién de la obra deberan confeccionarse probetas, en general en grupos de
seis, las que deberan ser representativas de un tipo de elemento estructural de un
determinado sector de la obra (pilares, plateas, etc.)

Para evaluar la resistencia caracteristica se adoptara el estimado de la instruccion espafola:
Se ordenara de menor a mayor los resultados de los ensayos a los 28 dias de 6 probetas.
x1<0 = x2<0 = x3<0 = x4<0 = x5<0 = x6

La resistencia caracteristica estimada (Fcest) serd la mayor de los siguientes dos valores:
x1+x2-x3

0,89x1

La empresa contratista debera prever a su cargo la realizacion de los ensayos.

Los resultados de los ensayos seran comunicados al Supervisor de Obra dentro de las 24 horas
de haberse obtenido los resultados. El laboratorio sera oficial u homologado.

Cimentacion

Se realizard la cimentacidén especificada en los planos de estructura presentados por el
oferente. La solucién propuesta estara fundamentada en el Estudio de suelos correspondiente.
Antes de proceder al hormigonado, la empresa contratista prevera y verificara la ejecucién de
las instalaciones que correspondan (eléctrica y sanitaria), debiendo realizar un exacto
replanteo de las mismas.

El hormigdn a utilizar serd el especificado en los planos de estructura por el oferente.

Vigas y Pilares de Hormigén Armado
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Se seguiran las indicaciones dadas en los planos de estructura suministrados por el oferente.

Muros de Contencién
Se seguiran las indicaciones dadas en los planos de estructura suministrados por el oferente.

Entrepisos

En las viviendas duplex los entrepisos se realizaran segun lo indicado en planos y detalles.

En el caso de proponer una alternativa, se debera adjuntar a la oferta el sistema propuesto con
la firma de aval del responsable técnico de la solucion propuesta.

Se acompanara de memoria descriptiva del sistema propuesto donde se indiquen todos los
requerimientos constructivos del mismo.

Dinteles
Todas las aberturas llevaran dinteles indicados en los respectivos planos y detalles.

Carreras

Se podran realizar carreras de hormigdn armado que tendrdn de ancho el espesor del muro.

Se tendrd especial cuidado en el procedimiento constructivo, por lo que se deberd usar molde
de placa fendlica en buenas condiciones. Asi mismo se debera utilizar el vibrador de tal manera
de evitar huecos en la pieza.

Antepechos
En todas las aberturas habra antepechos realizados en hormigén armado, con pendiente que
asegure el escurrimiento de aguas hacia el exterior.

Aleros
Se prevé aleros de hormigdn armado sobre puertas de acceso, pudiendo presentar el oferente
una alternativa.

11. ALBANILERIA

Tipos de Muros

Los muros y tabiques seran de los materiales y espesores indicados en anteproyecto de
albanileria y planillas de muros, pudiendo el ofertante proponer alternativas constructivas.
Toda la construccién se hard a nivel, quedando prohibido hacer muros escalonados.

Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazén, y manteniendo
bien limpias las juntas.

Deberad cuidarse especialmente la terminacidn, que sera de primera calidad.

Los mampuestos se mojaran perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente en el
agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.
Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante, y si
aun faltara mortero se completara su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener
mamposteria maciza.

Las juntas no podran ser mayores de 1.5 cm.

En encuentro de muros con elementos de hormigdén armado, los muros y tabiques se trabaran
con 2 bigotes de hierro de 6 mm cada 40 cm.
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Cuando se construya un tabique, el mismo no deberd elevarse hasta el fondo de viga o losa
gue se encuentre por encima, sino que debera dejarse un espacio suficiente que permita que
dichas estructuras se asienten. Provisoriamente se sujetaran con cufias de madera hasta el
momento del acuiado definitivo.

Mochetas en aberturas exteriores
Se colocard malla adecuada previo al revoque, para absorber los posibles movimientos,
terminando la misma con revoque fino. Se pintard con pintura impermeabilizante.

Morteros

Ensayos

Si se requirieran los ensayos de resistencia o consistencia de los morteros, se realizaran en
cuanto a método, manera de llenar los moldes y demds condiciones en un todo de acuerdo
con las Normas UNIT del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Morteros Hidrofugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo, independientemente de la sustancia que se le
adicione, es necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que
los huecos que vayan dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los
granos inmediatamente mds finos, completando con una dosificacidon exacta de cemento.
Siempre que en planos y detalles no se consigne lo contrario, se empleara mortero hidréfugo
en los casos siguientes:

*Revoque de cara exterior del muro interior de los cerramientos verticales exteriores

*Sector sobre mesada

*Pisos de bafios.

*Revoque interior de bafios

Morteros con cemento de albaiiileria

Preparaciéon manual

Para homogeneizar bien los materiales, es conveniente un buen mezclado en seco. Luego, para
gue no se lave, el agua indicada se va agregando paulatinamente. Se recomienda mezclar
perfectamente para lograr una mayor plasticidad del mortero. Nunca se debe mezclar en
forma parcial, sino que debe hacerse en su totalidad. En los casos en que sea factible, se
aconseja la preparacién del suelo para fijarlo, evitando asi que la absorcién disminuya la
plasticidad del mortero, y por consiguiente su trabajabilidad.

La porcidn de materiales utilizados debe mantenerse en forma constante. En aquellos casos en
que la medicidn de los aridos se realice con carretillas, serd necesario medir anteriormente la
misma para saber la cantidad de cemento de albaiiileria que corresponde agregar.

Preparacién con maquinaria

Pueden utilizarse hormigoneras o batidoras. Se coloca parte del agua, dos partes de la arena a
utilizar, luego el cemento de albaiiileria y finalmente se continlda con el resto de la arenay el
agua. Se recomienda no agregar al comienzo del mezclado la totalidad del agua establecida,
pues en la practica puede resultar variable la cantidad exacta debido a los distintos grados de
humedad de la arena. El mezclado no debe exceder de 3 a 4 minutos aproximadamente, para
no afectar la plasticidad del mortero.
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Precauciones
El mortero debe utilizarse dentro de las 4 horas de su preparacién. La proporcién de los
materiales utilizados debe mantenerse en forma constante.

Dosificaciones

Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos, estan especificados en las secciones
respectivas de la Memoria General. Los siguientes tipos de morteros se consignan solamente a
modo de resefia general

Tipo A

1 parte de cemento de albafiileria / 4 partes de arena
Tipo B

1 parte de cemento de albafiileria / 5 partes de arena
Para albanileria de ladrillos, cimientos

Revoques:

Comun interior 1ra. capa

Comun exterior 1ra. capa

Tipo C

1 parte de cemento de albafiileria / 7 partes de arena
Elevacidon muros y tabiques de 15¢cm

TipoD

1 parte de cemento portland / 3 partes de arena gruesa
Para 3 hiladas debajo impermeabilizacion de muros

Colocacion de marcos

Todos los marcos se colocardn perfectamente aplomados y nivelados. Cuando van sobre
mamposteria irdn engrampados al muro por 6 hierros como minimo, tomados con mortero de
3 partes de arena y 1 de cemento.

Los marcos deberan ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos.

Si se optara por marcos de chapa deberdn ser rellenados completamente todos los huecos
entre éste y la mamposteria, con mortero de 3 partes de arena y 1 de cemento.

Capa aisladora

Al comienzo de todas las paredes y tabiques hasta 3 hiladas por encima del suelo, se tomaran
los mampuestos con mortero de arena y cemento (Tipo D) adicionado de hidréfugo, en una
relacién 1/10.

Canalizaciones

Con posterioridad al levantamiento de los muros de mamposteria se realizaran las canaletas
correspondientes a todas las canalizaciones de las instalaciones, de la siguiente forma:

* En los muros simples con terminacion bolseado, se realizaran las mismas en forma ortogonal
de manera de disimular las mismas.

* En los muros revocados se realizardn en la forma tradicional
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Debera cuidarse especialmente las canalizaciones debiéndose preservar la estabilidad de los
muros.

Revoques

Generalidades

Antes de aplicar el mortero se dejara secar completamente la pared, cepillando eflorescencias.
Si se constatara que las mismas son de origen salitroso se tratara la superficie seguin
indicaciones del Supervisor de Obra. Las uniones de las paredes entre si y las de estas con el
cielorraso se haran segun diedros perfectos, no tolerandose bajo ningiin concepto las uniones
curvas.

Revoques Interiores

Cuando se deban realizar revoques en caras de elementos de hormigén armado, llevaran
primeramente una ligera azotada de arena y portland al 3x1 con el objeto de formar una
superficie rugosa de adherencia y se continuard con el revoque interior del muro.

Revoques exteriores
Sobre la cara exterior del muro se terminard con revoque pintado.

Bufas

Se realizaran en forma esmerada para lograr una correcta terminacion, definiendo una linea
recta y de seccion constante. En el encuentro de planos con terminaciones distintas, se
realizaran con una seccion de 10mmx10mm (ceramica/revoque fino) siguiendo los
procedimientos de M.C.G.

También se realizardn en el encuentro de paramentos con cubiertas.

Cuando esta sea en el encuentro con losa, se generara por el refundido de la junta y sera de
10mmx10mm, en el caso del encuentro con cubierta liviana se realizaran de 15mm de
profundidad, salvo propuesta alternativa, para permitir las dilataciones y evitar el arrastre de
material y fisuras.

Limpieza de hormigén visto

En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacion vista, se realizara su limpieza,
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos. No se podra utilizar amoladora. La pastina
estard compuesta por una parte de arena tamizada, % de Portland blanco y % Portland gris. Si
existiesen manchas se limpiara la superficie con acido clorhidrico y agua en proporcién 1/10,
lavandose inmediatamente con abundante agua.

Revestimientos

Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales, forma, dibujo y
calidad que en cada caso se estipule en los recaudos o segun las indicaciones en cuanto a
detalles, que disponga el Supervisor de Obra.

El Contratista presentara muestras de los materiales a emplear y ejecutara ensayos de su
colocacién, para acordar con la Supervisidn de Obra los detalles de la misma.

Las superficies revestidas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud. Antes de proceder a
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ejecutar un revestimiento interior se verificard el posicionado de las instalaciones (energia
eléctrica, agua corriente, etc.)

Paramentos con ceramica esmaltada

Los paramentos después de humedecidos recibiran una capa rayada de mortero (tipo B)
uniformemente aplomada pues sera la que definira el plano de revestimiento. Esta capa
deberd asentarse durante no menos de 24 ni mds de 48 horas y, luego de humedecida para
disminuir la absorcidn, se colocardn las piezas con adhesivo tipo BINDAFIX, PERFECTO o similar,
siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se usard ceramica de primera calidad de color claro y las dimensiones de las piezas, como su
color, deberan ser aprobadas previamente por el Supervisor de Obra.

Revestimiento del Bafio
Se exigira una altura minima de 1,80 m. Al replantear el revestimiento, se deberd tener en
cuenta el plomo de la griferia y los marcos de puertas y ventanas.

Revestimiento en la cocina

Se revestird la pared hasta los 60 cm por sobre el nivel de la mesada, con un minimo de 3
hiladas y utilizando la misma baldosa. Se continuara el revestimiento en la pared donde apoya
la cocina (electrodoméstico), desde el piso y hasta 1,50 m sobre NPT, en todos los lados en
contacto con la cocina.

Las juntas horizontales y verticales deben ser continuas y estar perfectamente en linea.

No se aceptaran elementos que presenten despuntes ni con la superficie vista con defectos o
con diferencia de color.

Pavimentos

Generalidades

Los pavimentos interiores serdn ejecutados con baldosas cerdmicas. Previo a la realizacion de
los trabajos, la empresa contratista deberd presentar muestras y ficha técnica de los
materiales a emplear.

Las piezas deberan ser de dureza 4, perfectamente planas, con dimensiones regulares, para ser
colocadas con juntas menores a 5 mm. No se presentardn piezas cascadas o en mal estado.
Para el revestimiento de piso del bafio los ceramicos deberan ser antideslizantes y de alto
transito, y se terminara con pastina impermeable de color similar.

Las superficies pavimentadas resultaran planas y uniformes, guardando las alineaciones de las
juntas. Los cortes necesarios seran ejecutados con limpieza y exactitud.

Previo a la colocacion de pavimentos se verificaran pendientes hacia los puntos de desagiie y
nivel de piso terminado. A los efectos se estudiard una unidad para cada tipologia construida y
el criterio a seguir se repetira para iguales situaciones.

Las baldosas deberan colocarse a junta corrida, a hilo y por oficiales especializados.

Se exigird una terminacién esmerada, continuidad en el alineamiento y en el espesor de las
juntas; la generacién de planos perfectos, evitando escalones, alabeos y otras deficiencias
propias de la ejecucién, o del uso de piezas defectuosas. Asimismo, se deberd entregar el
pavimento limpio, sin adherencias de mortero y no se admitird ningun tipo de irregularidad ni
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en la horizontalidad del plano ni en la continuidad de las juntas, que deberan mantener un
ancho uniforme.

El Supervisor de Obra verificard estas situaciones y podra solicitar la correccién o
eventualmente la demolicidn de lo construido y su nueva ejecucidn a cargo de la empresa
contratista en las condiciones resefiadas, si la magnitud de las deficiencias asi lo ameritaran.

En el area del duchero, se haran las pendientes necesarias a efectos de lograr un correcto
desaglie de la zona; verificando que el agua escurra perfectamente hacia la rejilla del
receptaculo de ducha. Delimitando la ducha y previo al revestimiento del piso, se colocardn
z6calos de granito o similar de 2cm de espesor y h=15cm, para que quede firme e integrado al
piso y al tabique. (no pegado al piso, ni a las paredes).

Veredas exteriores

Las veredas exteriores seran conformadas por la misma platea de la vivienda segun indique en
los planos.

Se debera realizar un alisado de arena y portland con una pendiente minima del 1 % hacia el
terreno, de manera que se pueda verificar el correcto desagiie de las pluviales.

Zécalos
Se colocaran como terminacion, entre los murosy los pisos, zdcalos ceramicos de 8 cm, dando
continuidad al piso.

12. CUBIERTAS

Cubierta liviana tipo panel térmico

El techo sera un panel térmico auto portante de alta calidad, compuesto de dos |ldminas de
acero galvanizado y zincado con recubrimiento final de alta calidad de pintura poliéster y con
ntcleo de PIR con densidad 16-20Kg/m3 y espesor segun largo de panel.

Las chapas de cubierta no presentaran ningun defecto como ser abolladuras o raspaduras, y no
tendran manchas.

Se exigird que el panel utilizado se encuentre aprobado tanto por la Direccién Nacional de
Bomberos (DNB) asegurando su comportamiento frente a siniestros, como por la Intendencia
de Montevideo (IM) como sistema constructivo no tradicional.

Previamente al montaje de la cubierta el Supervisor de Obra deberd aprobar el tipo de panel y
la forma de montaje propuesta por el Contratista.

Las viviendas apareadas estaran divididas por una pared cortafuego elevada 50cm sobre la
cara superior del techo. En la unidon entre techo y pared, se colocara una babeta sobre una
membrana autoadhesiva de 3mm colocada previamente y una membrana autoadhesiva de
3mm con terminacién de aluminio sobre la babeta para cubrir posibles filtraciones.

Las babetas que se coloquen quedaran perfectamente selladas y solidarias entre si, de tal
manera que aseguren la estanqueidad y la hermeticidad por accidn del viento.

En el interior, se colocara un angulo de aluminio blanco como tapajunta entre el techo y la
pared, en todo el perimetro.

La cubierta se entregara con todas las piezas necesarias para su correcto funcionamiento
(tapacantos, goterones, tapajuntas, etc.)
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Cuando se realicen cortes en las piezas que integran el sistema de cubierta se le aplicara en el
sector de corte 2 manos de antidéxido y dos manos de esmalte sintético blanco (igual color que
la pieza pintada al horno).

13. MESADAS

Mesadas de cocina

Las mesadas serdn de granito, homogéneas, sin roturas.

La empresa contratista podra proponer alternativas dentro de los mismos costos, siempre que
éstas mejoren lo solicitado.

La pileta simple de acero inoxidable se presentard en conjunto con la mesada e ird pegada ala
placa desde abajo. Las dimensiones y ubicacién de la pileta surgirdn del grafico
correspondiente y se verificara en obra previamente.

La mesada tendrd un ancho de 60 cm y se colocara sobre dos muretes de ladrillo (bolseado a
ambas caras) en sus laterales, retranqueados 3 cm respecto al borde de la mesada. Estara
embutida en la pared 2 cm.

La griferia sera de mesada monocomando.

En el murete contra el hueco para la cocina (electrodoméstico) se dejara un orificio previsto
para la cafieria de la garrafa.

14. ABERTURAS

Carpinteria de Madera

Condiciones

Las maderas deben ser secas y estacionadas, de fibras continuas y rectas.

No se utilizardn maderas enfermas, con seiales de polilla o taladros, pudriciones de cualquier
clase, grietas, Ulceras lagrimales, rajamientos o defectos de cualquier clase que comprometan
su duracidn, aspecto, solidez y resistencia. Ademads, serd condicion indispensable para la
aceptacion de la madera que no contenga nudos sueltos o pasadizos.

Calidad

Las maderas de escuadria seran de primera calidad y aserradas con cuatro meses de
anticipacién a su empleo. Todas las piezas tendran fibras paralelas en su sentido longitudinal:
deben tener sus aristas vivas y sus caras planas y sin fallas.

Serdn descartadas aquellas piezas que al ser aserradas se doblen o alabeen, o componentes
que presenten escuadrias donde existan “nudos” sueltos o pasadizos.

Humedad

La humedad de la madera, no podra ser mayor de 14%.

En cualquier momento durante la ejecucion de la carpinteria, el Supervisor de Obra podra
solicitar ensayos de la humedad de la madera que se utiliza.

Ejecucion

Todas las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de los planos,
planillas, detalles adjuntos, y las presentes especificaciones, siempre que no contradigan
aquellos, exigiéndose una esmerada terminacion en todos los detalles; se consideraran
comprendidos, aun cuando no se mencione en los antedichos recaudos, todos los elementos

MO.006.CH.2-UPOEXT DINISU Pag. 19de29



. . . Direccidn
Ministerio de Vivienda Nacional de Integracién
y Ordenamiento Territorial Social y Urbana

complementarios que sean indispensables para lograr la esmerada terminacion que se exige,
la puesta en obra y colocacion de las piezas en su sitio definitivo y en condiciones de funcionar,
de acuerdo a los recaudos.

Uniones - Ensamblado

Todas las uniones se ejecutardn a caja y espiga o ensambladuras encoladas y acufiadas,
guedando totalmente excluido el uso de clavos, salvo para la fijacion de tapajuntas, zécalos o
aquellos refuerzos metalicos, indicados en los planos o que el Supervisor de Obra ordenara.

Condiciones de entrega

Toda la carpinteria llegara a la obra perfectamente terminada, salvo los ajustes
imprescindibles, lijada y pulida. El acabado de las superficies se hara de manera que no queden
huellas de maquinas o herramientas, ni marcas de papel de lija.

Salvo especificacién contraria, la carpinteria serd entregada en obra, sin tintas, aceites o
pinturas.

Verificacion de medidas
Las medidas indicadas en los planos y planillas, son de proyecto, el Subcontratista debe
verificarlas en obra y las aberturas ajustarse cada una de ellas a los marcos respectivos.

Vicios de construccion

Las piezas que sufrieran deformaciones de cualquier especie, alabeo, contraccidn, dilatacion,
etc., antes de la Recepcion Definitiva, seran totalmente sustituidas por otras nuevas.
Igualmente, cualquier defecto que se notara serd reparado por el Subcontratista a exclusivo
costo.

Puertas
Todas las piezas se hardn de acuerdo a lo indicado en planillas y detalles y se entregaran con 2
manos de protector sintético para maderas tipo Incastain.

Herrajes

En las obras de carpinteria, se colocaran todos los herrajes; pomelas, bisagras, cerraduras,
fallebas, etc., y accesorios, como ser ganchos, topes, resortes, etc., que se especifiquen en las
planillas y demas documentos o que se entreguen para su colocacidn, vayan colocados
integramente en la carpinteria o en la mamposteria, revestimientos, pisos, etc.

Los rebajes para la colocacidn de pomelas, bisagras, cerraduras, etc., deben ser exactamente
iguales a las piezas que reciban; quedaran en el mismo plano de la madera y no se admitiran
rayaduras producidas por la punta del marcador.

En los montantes o travesafios, las cajas que se practiquen para embutir cerraduras u otros
herrajes, los agujeros para el pase de manijas o llaves, y los huecos, en donde penetren los
cierres de las cerraduras o pasadores, deberdn ser de forma regular y exactamente en relacion
a la pieza que deben recibir; el ajuste debera ser tal, que una vez cerrada la hoja y pasado el
cierre, cerradura o pasador, aquella no tenga el menor juego.
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En la colocacién de herrajes se exigird el mayor esmero posible, no tolerandose herrajes fuera
de plomo, descentrados, que no entrasen, siendo de embutir, con el plano que les
correspondan, tornillos mal colocados o fresados, y todo defecto imputable a la mano de obra.
Antes de colocar los herrajes el Contratista solicitara la ubicacién exacta de cada uno de ellos,
asi como la ratificacién de la mano para la cual deben abrir las hojas.

Carpinteria de Aluminio

Generalidades

Todas las medidas seran rectificadas en obra por el subcontratista de aluminio y ningin
trabajo se realizara sin el visto bueno de la Supervision de Obra, quien declina toda
responsabilidad en caso de no cumplirse con lo indicado.

Todos los elementos de carpinteria de aluminio serdn de la Serie indicada en planilla y seran
recibidos por la Direccion de Obra.

Protecciones
Todas las partes integrantes de las aberturas que resulten visibles deberan llegar a la obra
debidamente protegidas para evitar manchas.

15. HERRRERIA

Generalidades
Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en plantas con las
dimensiones aproximadas a las expresadas en plantas y planillas tipo.

Escalera metalica y barandas.

Se suministraran y colocaran construira segun lo expresado en planillas adjuntas.

Se utilizara zanca tipo PNC 12.

Los pasamanos seran de 2” de diametro y de 1.6mm. de espesor sobre perfiles L de 1/8” x 1
1/4”.

Las barandas consisten en un marco de planchuelas de 1/8” x 1” y pafios de metal desplegado
de 2mm, prolijamente recortado y soldado a la estructura. Se aplicard minimo 2 manos de
pintura antiéxido.

Los anclajes a muro se resolveran mediante barras de acero de 16 mm encajadas mediante
taladro a la mamposteria y amuradas con adhesivo apto a tales fines procurando evitar todo
deterioro de los paramentos.

La escalera debera cumplir con las normas municipales y con la UNIT 200:2024 sobre
accesibilidad, debiendo realizarse las adaptaciones y/o correcciones que fueran necesarias,
previa aprobacion de la Supervisién de Obra.

Rejas metalicas

Las rejas metdlicas indicadas en planta estaran compuestas por marcos de planchuela de 1 %"
x 1/8”, parantes intermedios de planchuela de 1 %" x 1/8” y divisiones horizontales de hierro
redondo de 14mm de didmetro cada 15cm como maximo. Podran proponerse otras formas de
seguridad las que seran evaluadas por la supervision de obra.
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16. PINTURA

Generalidades

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparacién
de las superficies y las formas de aplicacién y terminacidn de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminaciéon y color uniforme, sin trazas
de pincel, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depdsitos o elementos extranos
adheridos. La unién de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o
bigotes.

Todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que deberan
siempre sellarse con materiales apropiados.

Las manos de pintura que se soliciten seran en adicidn a las manos de taller que se soliciten a
otros Subcontratistas, los cuales deberan cumplir también con estas especificaciones.

La empresa contratista debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos
necesarios, que deberan cumplir con las reglamentaciones de seguridad en vigencia.

Los colores seran a determinar por la Supervisién de Obra.

Materiales

Las pinturas seran de fabrica y calidad reconocida, y llegaran a obra en sus envases originales
sellados.

Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la pintura a fin de que sean
compatibles.

Se dardn las manos del producto que sean necesarias para cubrir correctamente las superficies
a pintar. Entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano
esté seca al tacto.

Preparacidn de las superficies

Las superficies de mamposteria deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, suciedad y grasitud. Si existieran
manchas de hongo, verdin, etc., estas conjuntamente con otros contaminantes, deberdn
lavarse con agua y detergente utilizando cepillos duros.

Las superficies de mortero no deberdn pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavdndose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se dara una mano de sellador. Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez
que se seco el sellador.

Sobre mamposteria interior.
Se pintard con pintura vinilica al agua interior lavable

Sobre mamposteria exterior.
Se pintara con pinturas tipo "Latex" formuladas para exteriores, basada en una dispersion de
un polimero acrilico de maxima resistencia a los agentes atmosféricos.

Sobre carpinteria de madera y/o hierro

Donde se indique esmalte sintético en carpinteria se pintara con un esmalte semi mate que
debera asegurar un aspecto satinado con gran duracion y excelente lavabilidad.
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Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas, libres de éxido, polvo u
otros contaminantes. Se debera aplicar 1 o 2 manos de fondo, debiéndose lijar para obtener
maxima terminacion.

Dependiendo del tipo de madera se podra exigir una primera mano de sellador antialcalino y
dos manos de esmalte. Sobre carpinteria de hierro, dos manos de antiéxido y dos de esmalte.

Procedimientos

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados.

No se pintara en dias humedos.

Se protegeran las superficies de pisos y areas adyacentes a la superficie a pintar. Se quitaran
todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios de electricidad que oculten las superficies, las
qgue deberan volverse a colocar en su orden y en buenas condiciones.

No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas de
trabajo etc.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de imprimar y a su vez entre cada
capa de pintura se efectuara un lijado liviano. Cada mano se dara una vez que la anterior haya
secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo de pintura la presente memoria.
Se mostraran al Supervisor de Obra las capas sucesivas para su aprobacion.

Las muestras seran efectuadas sobre materiales similares a las superficies a pintar.

17. INSTALACION SANITARIA

Obras Comprendidas.

Las obras a presupuestar incluyen la totalidad de materiales y medios para la construccién de

las instalaciones internas de las viviendas, incluyendo abastecimiento de agua, colocacion de

aparatos y griferias, y desagtlies de pluviales y aguas servidas hasta el colector.

Debera verificarse el anteproyecto propuesto y calcular los niveles de zampeados de conexion,
debiendo cumplir con lo estipulado por la Normativa vigente.

Se incluye la acometida a cada una de las viviendas, la colocacidn, tramitacion y suministro del
medidor de OSE, nicho y todas las llaves reglamentarias necesarias incluidas en la instalacion,

desde la red de OSE a la vivienda.

Materiales
Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en plaza.

Desagiies

Se utilizaran cafios, cajas sifoides y accesorios de PVC sanitario de acuerdo con las Normas
UNIT 206 y 647 en los diametros indicados. Las juntas seran del tipo soldado, debiendo
seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a corte, pegado y colocacion.
Las camaras de inspeccidn, bocas de desagiie y piletas de patio exteriores seran de hormigdn
armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustaran a planos y Ordenanzas.
Las tapas, rejas y contratapas seran de hormigdn vibrado de calidad y en todos los casos
tendran tiradores metalicos que permitan su facil remocion.

Las tapas de cdmaras de inspeccidn y bocas de desagiie ubicadas en lugares donde existan
pavimentos se revestiran del mismo material del piso del correspondiente local, y donde no lo
hubiera permaneceran lisas de hormigon.
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Para las ventilaciones de los desaglies se utilizaran tuberias y accesorios de PVC sanitario. En
caso de ventilaciones que queden expuestas al exterior se utilizara fibrocemento o material
homologado por Normativa para esas situaciones.

Abastecimiento de agua potable

Las tuberias de abastecimiento seran de polipropileno termo fusionado. Se protegeran contra
la radiacion solar con mochetas. Las llaves de paso serdn tipo colisa industrial, de primera
calidad, no admitiéndose las de tipo liviano.

Las llaves de seccionamiento de locales serdn del mismo tipo y terminacidn que las griferias de
los locales donde se encuentren (llevaran volante y tapajunta cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Las tuberias de agua caliente embutidas se aislaran en forma adecuada con cartén corrugado o
similar, de manera de evitar el amure rigido del cafio y permitir la dilatacion libre.

Aparatos sanitarios
Los bafios iran equipados con aparatos sanitarios de tipo ndrdico de Metzen y Sena, color blanco

y de primera calidad.

El Inodoro debera ser con cisterna mochila incorporada y sistema sifonado por tabique.

La boca de salida del inodoro no serd menor a 7.5 cm de diametro.

El sistema de desaglie y alimentacidon de la mochila sera de calidad, con repuestos certificados y
existentes en plaza.

Los bafios iran equipados con aparatos sanitarios de primera calidad, de marca reconocida en
plaza color blanco.

El inodoro sera con depdsito incorporado tipo mochila. El sistema interno de funcionamiento
de desagote de la mochila debe tener repuestos faciles de encontrar en plaza. El inodoro se
fijard al piso con tornillos de bronce. Se sellard la unidn del artefacto con el piso con silicona
blanca antihongos.

De acuerdo a lo solicitado por Normativa los bafios seran adaptables.

El desagiie del lavarropas sera independiente al desagiie de lavatorio y ducha y sera adaptable
a un uso de lavarropas de carga tanto vertical como horizontal.

Griferia

Serdn de primera calidad, de bronce niquelado.

Griferia de cocina: se colocara mezcladora de mesada, de marca reconocida en plaza, con
existencia de repuestos en la zona.

Griferia de bafio: se colocard mezcladora en lavatorio y en duchero, con existencia de
repuestos en la zona.

Se colocara en los patios una canilla de servicio para limpieza.

Se dejard prevista otra canilla para lavarropas con rosca de %"

Se evitara dejar colocadas llaves de paso o corte dentro de la ducha.

Se debera sellar correctamente con pastina todas las rejillas, terminales y tapajuntas que se
encuentren en el revestimiento ceramico impermeable.

Aparatos y terminaciones
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Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion. Se
pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la distancia de
los aparatos entre si y su separacion de los muros.

Las canillas y llaves de paso no deberan quedar hundidas o emerger de los revestimientos en
demasia. Sera de responsabilidad del Subcontratista la coordinacién con el Capataz de
albafileria los plomos de revestimiento de locales mediante la colocacion de los bolines que
estime necesarios.

Pruebas e inspecciones

Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas municipales y aquellas que indique la
Supervisién de Obra a los efectos de asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones
(Prueba hidraulica de cafierias subterraneas y Prueba de instalacién de abastecimiento de
agua).

El instalador debera solicitar a la Supervisién de la Obra la autorizacién previa al tapado de
cualquier instalacién. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este extremo
pudiera ocasionar.

La empresa contratista deberd tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
confeccién de pruebas y controles de los trabajos de instalacion. Cualquier otro costo que
incida sobre el suministro e instalacion, por tramites antes los organismos reguladores, o por
efecto de las pruebas de las instalaciones, seran de cuenta del Contratista.

18. INSTALACION ELECTRICA

Instalacion eléctrica y luminica

Esta Memoria corresponde al acondicionamiento eléctrico y luminico para las viviendas.
Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones detalladas en planosy la presente memoria, y trabajos que
sin estar especificamente detallados sean necesarios para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas.

Se incluye ademas la acometida a cada una de las viviendas, la colocacion, tramitacién y
suministro del medidor de UTE y todas las llaves reglamentarias necesarias incluidas en la
instalacién desde la red a la vivienda. Esta se realizara de forma subterranea, aprobaday
supervisada por UTE. No se incluye la red general de suministro.

Toda la instalacidon se efectuara de acuerdo a los reglamentos y normas de UTE, todos los
materiales serdn normalizados y autorizados por UTE. La instalacién se efectuard de acuerdo a
los planos adjuntos.

Se incluye también toda la tramitacion inherente al suministro de energia eléctrica del
proyecto ante UTE a efectos de que las instalaciones puedan ser liberadas al servicio.

Se deberan verificar todas las dimensiones, calculos y datos técnicos que figuran en planos,
llamando la atencidn de cualquier error u omision.

Alcance del suministro

La potencia a solicitar para las viviendas serd de 3,5 KW.

Se deberd tener en cuenta:
1. Suministro e instalacion de todos los tableros (medidores y general de la vivienda).
2. Suministro e instalacién de todas las canalizaciones
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Suministro e instalacién de todos los conductores de potencia e iluminacion.
Suministro e instalacidon de las canalizaciones, cajas de tomas, cajas de brazo, etc.
Acometida a cada vivienda.

Instalacion de tomas, plaquetas, interruptores de luz, centros, etc.

Costo de todos los tramites UTE.

Cualquier otro costo que incida sobre el suministro e instalacién.

® N AW

Calidad de los materiales

Los materiales y equipos que componen el suministro seran de la calidad y condiciones
establecidas en las especificaciones respectivas, nuevos y sin uso alguno.

Ningln material o equipo podra ser empleado sin haber sido aprobado previamente por la
Supervisién de Obras. En caso que un material o equipo no sea aprobado, debera ser
reemplazado por la empresa contratista, sin cargo alguno para el beneficiario, por otro que
cumpla las condiciones establecidas.

Planos

La empresa contratista, a su costo y cargo hara los replanteos necesarios para la confeccion de
los planos de obra definitivos, que se someteran a la aprobacidon de la Supervisién de Obra.
Conjuntamente con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento de los equipos
instalados, la empresa contratista entregara dos juegos completos de planos de obra.

Serd por cuenta del Contratista la presentacién de planos, gestiones, coordinacion y
habilitacidn de las instalaciones ante los organismos estatales, como ser: Intendencia de
Canelones, UTE, etc.

Pruebas

Después que el sistema esté completo y a tiempo conveniente, se realizaran las pruebas de
operacion y puesta que la Supervision de Obra entienda necesario para evaluar la instalacién.
Para realizar estas pruebas la empresa contratista suministrara todo el equipamiento de
medicidn y personal necesario.

El trabajo de instalacién no sera considerado como terminado hasta estar en operacién
correctamente y aceptado por la Supervision de obra.

Métodos y materiales basicos

En estructuras de hormigén armado, se colocaran en el encofrado, las cajas y cafierias
embutidas.

En los muros de mamposteria las lineas deberdan llevarse en forma vertical.

La instalacion llegara al tablero en forma subterrdnea, utilizando materiales debidamente
autorizados.

Carios de plastico corrugados

Se admite el uso de los mismos, evitando en aquellos recorridos horizontales, la formacién de
agua de condensacién.

Cajas

Todas las cajas exteriores seran de PVCy de dimensiones acordes a las cafierias. Todas tendran
tapas de PVC con burlete de goma. Aquellas que terminen en superficies de paredes, techos, o
cielorraso no quedaran rehundidas mas de 3 mm.
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Las cajas de tomas se colocaran a 45 cm del piso terminado y las de interruptores de luz a 120
cm del piso terminado (medido desde el punto mas alto de la puesta).
Las cajas de centros estaran provistas de ganchos para colgar artefactos.

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores generales de los tableros serdn termomagnéticos con diferencial de marca
reconocida y normalizados por UTE. Tendrdn un poder de corte superior a 16 KA.

Todos los interruptores del tablero de las viviendas seran termomagnéticos bipolares para 220
V, 50 Hz, norma DIN.

Conductores para las derivaciones e instalaciones internas

Todos los cables seran nuevos Para conductores en “bolsa de agua” o exteriores a la vivienda
se utilizara aislacion superplastica con la barrera de humedad correspondiente. Todos los
conductores seran antiflama y antipropagacién. Responderan en un todo a las
reglamentaciones vigentes de UTE y contaran con el certificado de aprobacién de laboratorio.
La seccién minima para alimentar una vivienda serd de 2x6 + 6T. La seccidén minima para
alimentar tomas serd de 2x2 + 4T. La seccién minima para alimentar un centro o brazo de luz
sera de 2x1 + 2T.

Tableros interiores
Se suministrard e instalara un tablero general por vivienda, estando previsto ademas la
instalacion de un tablero secundario en las viviendas en duplex.
Se instalaran los siguientes dispositivos:
1. Uninterruptor general automatico, de corte omnipolar, que tenga accionamiento
manual y dispositivos de proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos.
2. Undisyuntor diferencial para proteccion de contactos indirectos y directos.
3. Varios I.A.C. (Interruptor Automatico de circuitos), de corte omnipolar, para proteger
cada uno de los circuitos independientes contra sobrecargas y cortocircuitos.
4. En este mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién de los conductores de
proteccion de la instalacién interior con la derivacidn de la linea principal de tierra.

El tablero general de distribucidn se situara en lugar facilmente accesible, no se admite en
bafio ni cocina, a una altura de 1.60 m sobre nivel de piso terminado (NPT).

El interruptor de control de potencia (ICP) sera del tipo de corte omnipolar (esto incluye el hilo
neutro) cumpliendo con IEC 947 y UNIT 896. Las canalizaciones eléctricas admitirdn como
minimo dos conductores de igual seccién y un conductor de proteccion.

Los destinos de los distintos ramales se efectuaran de acuerdo a los planos adjuntos, cualquier
modificacién debera ser sometida a la aprobacion de la Supervisidn de la Obra antes de su
colocacién en el tablero.

Todos los cables de tierra serdn aislados y se reunirdn en una bornera o barra de cobre.

El Contratista sometera a la aprobacion de la Supervisién de la Obra un prototipo de los
tableros a suministrar.

Tomas corrientes

Se colocaran tomas de embutir de la mejor clase y presentacidn, con o sin interruptor de
acuerdo a lo indicado. Los de uso general serdn protegidos por interruptores
termomagnéticos.
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Puestas a Tierra

La tierra serd realizada con una jabalina tipo Coperweld de 200 cm de largo minimo y en su parte
superior una cdmara de 20 x 20 cm. El conductor aislado de tierra se conectard con un terminal
a la jabalina. En ningln caso tendra una resistencia de puesta a tierra inferior a 5 ohm. En caso
gue esto no se cumpla el Contratista debera realizar a su costo las modificaciones hasta cumplir
con dicho requisito.

Interruptores de luz y tomas
Todos los interruptores de las tomas serdn bipolares. Los interruptores para las luces seran
unipolares, con la excepcién de las luces exteriores.

Conductor de proteccion

Deberd efectuarse la conexidn a tierra mediante la colocacion de un conductor de proteccién al
gue se conectara cada elemento metadlico de toda la instalacion.

Coordinacion

El Subcontratista de estas instalaciones deberd coordinar con el Contratista de la obra, asi como
con el personal de UTE todos los trabajos y ensayos a realizar. También debera coordinar con los
demas Contratistas por las canalizaciones.

19. ENTREPISOS

Los entrepisos se proponen de losa de Hormigén Armado, pudiendo proyectar el contratista
otras opciones que igualen o mejoren la propuesta, como por ejemplo estructura de viguetas de
hormigén premoldeado y bovedillas de hormigdn o cerdmica.

La terminacidn de la superficie del piso serd lisa. La terminacion del cielorraso serd vista, sin
fisuras y se procurara evitar rebarbas y escurrimientos de material.

Los entrepisos se apuntalaran segun lo indique el fabricante y se mantendran colocados el
tiempo que sea necesario, solicitando autorizacidn a la Supervisién de obra para su retiro.

20. ESPACIOS EXTERIORES

Implantacion y Tareas
Se colocard cartel de obra, segun las especificaciones dadas por DINISU.

Muros divisorios y Cercos

Se realizara un muro medianero de bloque vibrado de 2.00m de altura en el limite con el padrén
88792, debiendo haber demolido previamente el actual muro que se encuentra invadiendo el
predio.

Se realizaran cercos limitando cada uno de los lotes, con una altura de 1.50 m por encima del
nivel de piso terminado interior de la vivienda.

En el caso de diferencia entre los niveles de piso terminado de 2 viviendas vecinas, se
considerarad a los efectos de definir la altura de los cercos, el 1.50 m por encima del mas alto.
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Los cercos seradn construidos sobre muros de bloques de hormigdn vibrado, con zapata corrida,
con la altura necesaria para evitar la evacuacién de pluviales de un lote en otro.

En el caso de existir muro de contencidn entre los predios, el cerco sera construido sobre este,
debiéndose prever la espera con hierros para la ejecucién de los postes.

Los cercos seran de tejido galvanizado de trama rectangular, sobre postes de madera de
eucaliptus tratado de 12 cm de espesor, o columnas prefabricadas de hormigén de 10 x 10 cm,
colocados cada 3.00m. En el caso de los cercos frontales, se colocaran respetando los accesos
indicados en planos.

Veredas Perimetrales

Se realizaran veredas perimetrales de 0,60 m, con una pendiente del 2% hacia el exterior de la
construccién, con juntas de dilatacion cada 2m, sin pintar.

Equipamiento Natural

Verificar la vegetacidn a plantar en planos y rubrado.

Cuando corresponda en aceras, no marcar plantaciones préximo a postes de alumbrado,
conexiones de UTE, OSE, etc...

21. LIMPIEZA

Limpieza de la obra

El Contratista efectuard toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion
eléctrica, herrajes, vidrios, etc.

Limpieza, adecuacién y nivelacidén del terreno

Al terminar las obras, y antes de su Recepcidn Provisoria, el Contratista se compromete, tanto
para el caso de viviendas aisladas como para los grupos de viviendas a dejar el terreno:
-Nivelado de tal forma que las aguas escurran naturalmente hacia las vias publicas.

-En el caso de desniveles con los terrenos linderos, acondicionado de tal forma que nunca se
arroje aguas a los vecinos en el caso de estar por encima de los mismos o no se pueda
canalizar correctamente si se encuentran por debajo de los linderos.

En todos estos casos corresponde a la empresa contratista realizar las obras de conducciény
canalizacion de las aguas (canaletas, cunetas, taludes, etc.) de tal forma que estas no corran
libremente por los predios o hacia otras viviendas.

-Despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y Utiles sobrantes.

-Enteramente aseado y con su perimetro consolidado por los elementos de limitacion
perimetrales definidos.
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