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Gestion y Contralor de Obras- Version 2018

TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA Area construida 1504 m2 |% incidencia s/precio total 90,20%
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida 0m2 % incidencia s/precio total
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion 2250 m2 |% incidencia s/ precio total 9,80%
RUBRO VARIOS % incidencia s/ precio total
PRECIO PRECIO TOTAL % UNITARIO % SUBRUBRO % RUBRO PRECIO TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($) SUBRUBRO ($) SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL SOBRE TOTAL RUBRO ($)
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 3,0852% 0,00
1.1 PREPARACION DEL TERRENO
1,1,1 Limpieza y acondicionamiento del terreno global 1,00 0,15149% 0,15149%
1,1,2 Retiro de arbloles global 1,00 0,02902% 0,02902%
1,1,4 Mensura y amojonamiento del terreno global 1,00 0,07605% 0,07605%
1,1,5 Acta de Medianeria unidad 1,00 0,04480% 0,04480%
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 0,02272% 0,02272%
1,1,8 Fletes de implantacion global 1,00 0,10377% 0,10377%
1,1,9 Cartel de obra segin MCP unidad 1,00 0,06246% 0,06246%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
1.2.1 Vallado global 1,00 0,17479% 0,17479%
1.2.2 Andamios global 1,00 0,34725% 0,34725%
1.2.4 Contenedor oficina mes 17,00 0,02313% 0,39322%
1.2.5 Contenedor vestuarios mes 17,00 0,01538% 0,26149%
1.2.6 Contenedor comedor mes 17,00 0,01888% 0,32092%
1.2.7 Contenedor duchas mes 17,00 0,01655% 0,28130%
1.2.8 Contenedor bafios mes 17,00 0,01771% 0,30111%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS
1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 0,04801% 0,04801%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 0,06572% 0,06572%
1,3,3 Consumo de UTE mes 17,00 0,00994% 0,16896%
1,3,4 Consumo de OSE mes 17,00 0,00757% 0,16896%
14 REPLANTEO DE OBRA
1,41  |Replanteo planialtimétrico global 1,00 0,06319% | 0,06319% | |
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,6652% 0,00
2,1 Retiro de suelo organico (espesor considerado 40 cm) global 1,00 1,43620% 1,43620%
2,3 Excavacion bases de fundacién m3 34,50 0,00245% 0,08442%
2,4 Excavacion vigas y riostras de fundacion m3 27,00 0,00245% 0,06607%
2,7 Excavacion de muros de contencién global 1,00 0,03892% 0,03892%
2,9 Excavacion para depodsito impermeable m3 5,00 0,00245% 0,01224%
2,10 Excavaciones para obras exteriores global 1,00 0,02738% 0,02738%
3.00 RELLENOS Y APORTES 4,3134% 0,00
3,1 Relleno granular bajo contrapisos interiores m3 128,90 0,00338% 0,43559%
3,2 Relleno granular bajo contrapisos exteriores m3 240,60 0,00338% 0,81306%
3,3 Relleno granular en cimentacion global 1,00 0,11494% 0,11494%
3,4 Relleno de nivelacién del terreno global 1,00 2,88404% 2,88404%
3,6 Relleno de tierra negra en jardineras y canteros global 1,00 0,06572% 0,06572%
4.00 DEMOLICIONES 0,4197% 0,00
4,1 Demolicidn de fundaciones m3 1,00 0,01224% 0,01224%
4,2 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 479,50 0,00038% 0,18439%
43 Retiro de cerco perimetral m 175,00 0,00029% 0,05098%
4.4 Retiro de escombros global 1,00 0,11140% 0,11140%
4,5 Retiro de columna de alumbrado global 1,00 0,02738% 0,02738%
4,6 Retiro de arcos y tableros global 1,00 0,01958% 0,01958%
4,7 Retiro de portén unidad 1,00 0,01375% 0,01375%




5.00 ESTRUCTURAS 17,1376% 0,00
51 FUNDACIONES
Cimentaciones superficiales y medias
51,1 Patines hormigén armado m3 34,50 0,03839% 1,32457% |
Vigas de fundacion
51,2 Vigas de hormigon armado. Indice 000 m3 27,00 0,04430% 1,19604% |
5.3 PILARES ESTRUCTURALES
53,1 Pilares de hormigon armado m3 18,50 0,04323% 0,79978% |
5.4 VIGAS ESTRUCTURALES
5,4,1 Vigas de hormigon armado . Indice 100 m3 44,00 0,06645% 2,92362%
5,4,2 Vigas de hormigon armado . Indice 200 m3 46,50 0,06945% 3,22943%
5,4,3 Vigas de hormigon armado . Indice 300 m3 0,15 0,07286% 0,01093%
5,4,4 Vigas metalicas (cercha) gl 1,00 0,24471% 0,24471%
5.6 LOSAS ESTRUCTURALES
Losas macizas
5,6,1 Losas macizas de hormigon armado . Indice 100 m3 65,50 0,05589% 3,66109%
5,6,2 Losas macizas de hormigon armado . Indice 200 m3 59,50 0,05299% 3,15280%
5.7 TANQUES DE AGUA HORMIGON ARMADO
57,1 Tanque de reserva agua elevado m3 7,00 0,04568% 0,31975% |
5.8 ESCALERA
5,8,1 Escalera metalica global 1,00 0,27489% 0,27489% |
6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 14,0603% 0,00
Obra hiimeda
6,8 Ticholo cerdmico
6,8,1 M1a - Ticholo ceramico 17x25x25 cm m2 615,00 0,00302% 1,85753%
6,8,2 M1b - Ticholo ceramico 17x25x25 cm m2 19,50 0,00302% 0,05890%
6,8,3 M1c - Ticholo cerdmico 17x25x25 cm m2 105,00 0,00302% 0,31714%
6,8,4 M2a - simple: Ticholo cerdmico 17x25x25 cm m2 39,50 0,00302% 0,11930%
6,8,5 M2b - simple: Ticholo cerdmico 17x25x25 cm m2 66,00 0,00302% 0,19935%
6,8,6 M2c - simple: Ticholo ceramico 12x25x25 cm m2 40,50 0,00211% 0,08542%
6,8,7 M2d - simple: Ticholo cerdmico 12x25x25 cm m2 32,80 0,00211% 0,06918%
6,8,8 M2e - simple: Ticholo ceramico 12x25x25 cm m2 7,20 0,00211% 0,01519%
6,8,9 M2f - simple: Ticholo cerdmico 12x25x25 cm m2 62,80 0,00211% 0,13245%
Obra seca
6,18 Placa cementicia
6,18,1 M3a - simple: Placa cementicia espesor 10 cm m2 393,50 0,00244% 0,95834%
6,18,2 M3b - simple: Placa cementicia espesor 11,2 cm m2 28,10 0,00245% 0,06876%
6,23 M3c - simple: Placa yeso verde espesor 12,5 cm m2 7,10 0,00227% 0,01613%
6,24 Aislante térmico / acustico
6,24,1 En tabiques interiores m2 428,70 0,00106% 0,45309%
Carreras, dinteles y antepechos
6,25 Carreras y dinteles de hormigén armado global 1,00 0,02983% 0,02983%
6,26 Antepechos de hormigén armado global 1,00 0,06619% 0,06619%
6,28 Fachada ventilada
6,28,1 |Fachadas ventiladas (suministro y colocacion de perfiles de chapa galvanizada, placas cementicias pintadas y aislacion) global 1,00 9,61348% 9,61348% |
7,00 AISLACIONES HUMIDICAS 2,3293% 0,00
7,1 Revoque hidréfugo en vigas de fundacion m2 324,35 0,00088% 0,28498%
7,2 Revoque hidrofugo en lateral y parte superior de pimeras hiladas en muros m2 170,00 0,00088% 0,14936%
7,3 Revoque hidréfugo en muros exteriores, incluyendo aletas y pretiles (M1a, M1b y M1c) m?2 739,50 0,00161% 1,18917%
7,4 Mortero Sikatop Seal 107 muros exteriores m2 739,50 0,00076% 0,56012%
7,5 Tratamiento interior de tanque de agua global 1,00 0,14566% 0,14566%
8,00 CONTRAPISOS 3,8506% 0,00
Sobre terreno
8,1 Contrapiso hormigdn de balasto (en bafios espesor 10 cm) m3 8,90 0,01958% 0,17423%
8,2 Contrapiso hormigdn armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 120,00 0,02889% 3,46658%
8,3 Film de polietileno 200 micrones m2 1.200,00 0,00017% 0,20975%
9.00 REVESTIMIENTOS 2,0758% 0,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
9,1,1,2 Revoque interior comun 2 capas m2 1.075,00 0,00128% 1,37793%
9,1,1,4 Revoque interior fretazado bajo revestimientos m2 190,00 0,00086% 0,16362%
9,1,1,10 |Revestimiento ceramicos 30x60cm m2 190,00 0,00274% 0,52029%
9.1.3 VARIOS
9,1,3,2 Bufia de aluminio U global 1,00 0,00874% 0,00874%
9,1,3,3 Cantoneras de chapa galvanizada en aristas cantos vivos global 1,00 0,00524% 0,00524%
9.2 CIELORRASOS 0,8510% 0,00
9,2,2 Placas modulares de fibras minerales segin MCP m2 457,00 0,00180% 0,82116%




9,2,5 Cielorraso tablillas de PVC m2 20,50 0,00146% 0,02986%
9.3 PAVIMENTOS 12,4834% 0,00
9.3.1 Pavimentos Interiores
9,3,1,1 Carpeta arena y portland m2 1.289,00 0,00055% 0,71196%
9,3,1,2 Baldosa monolitica 40x40cm m2 1.289,00 0,00320% 4,13059%
9,3,1,14 |Zbcalo monolitico 7cm ml 214,00 0,00095% 0,20249%
9,3,1,15 |Zbcalo de PVC ml 366,00 0,00024% 0,08956%
9.3.2 Pavimentos Exteriores
9,3,2,1 P1 Pavimento de hormigdn armado m2 1.616,12 0,00320% 5,17884%
9,3,2,2 P2 Pavimento de hormigdn permeable m2 591,60 0,00227% 1,34428%
9,3,2,2,1 |P2 Geotextil m2 480,30 0,00028% 0,13544%
9,3,2,3 P3 Pavimento de hormigdn vereda perimetral m2 181,70 0,00320% 0,58226%
9,3,2,4 P4 Pavimento de hormigdn asfaltico m2 128,50 0,00084% 0,10796%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 5,5186% 0,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS
10,1,1 Alisado de areana y portland 2cm m2 476,50 0,00088% 0,41921%
10,1,2 Lamina de polietileno 200 micrones m2 476,50 0,00015% 0,06941%
10,1,3 Aislante térmico EPS e= 3cm 15kg/m3 m2 476,50 0,00103% 0,48973%
10,1,5 Rellenos y pendientes m2 476,50 0,00087% 0,41366%
10,1,6 Imprimacion- emulsidn asfaltica m2 523,50 0,00061% 0,32026%
10,1,7 Membrana asfaltica de refuerzo e= 3 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacidn aluminio gofrado. m2 523,50 0,00084% 0,43921%
10,1,7 Membrana asfaltica principal e=4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacidn aluminio gofrado. m2 523,50 0,00111% 0,57952%
10,1,12 |Cierre de gargantas en pretiles ml 120,00 0,00175% 0,20975%
10,1,16 [Embudos en bajadas de pluviales unidad 8,00 0,01014% 0,08110%
10,1,17 Prueba de estanqueidad de azoteas gl 1,00 0,01923% 0,01923%
10,1,19 |[Globos en bajadas pluviales unidad 8,00 0,00111% 0,00886%
10,1,20 |Geotextil m2 476,50 0,00028% 0,13437%
10,1,21 |Canto rodado espesor: minimo= 50mm / maximo 65mm m3 30,00 0,00169% 0,05069%
10,1,22 Desborde a aluminio unidad 8,00 0,00151% 0,01212%
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS
10,2,1 Panel autoportante multicapa e=150mm s/MCP m2 514,10 0,00426% 2,19258%
10,2,5 Cumbreras ml 13,60 0,00101% 0,01379%
10,2,7 Canaldn de desagle galvanizado ml 27,20 0,00216% 0,05864%
10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 0,00653% 0,00653%
11.00 CARPINTERIA 2,5097% 0,00
Incluye suministro e instalacion
11,1 Tipo CO1 - Mostrador - Local 02 Administracion unidad 1,00 0,06366% 0,06366%
11,2 Tipo C02 - Puerta con vidrio fijo de 0,90 x 2,10m - Locales PB02 /04 /09/10/11/12 /15 unidad 7,00 0,02899% 0,20290%
11,3 Tipo CO3 - Puerta corrediza - Local 03 Sala de reunion unidad 1,00 0,04201% 0,04201%
11,4 Tipo C04 - Puerta 0,80 x 2,10m - Locales PB 06 / 07 / 08 unidad 3,00 0,02758% 0,08275%
11,5 Tipo CO5 - Mueble bajo mesada 1,59 x 0,72m - Local 05 Tisaneria unidad 1,00 0,02169% 0,02169%
11,6 Tipo CO6 - Puerta plegable con vidrios fijos 6,895 x 2,60m - Locales 10 / 20 / 37 unidad 3,00 0,23856% 0,71567%
11,7 Tipo CO7 - Mueble bajo mesada 1,24 x 0,72m + 1,24 x 0,72m - Local 11 Laboratorio 2 unidad 1,00 0,03137% 0,03137%
11,8 Tipo CO8 - Mueble bajo mesada 1,56 x 0,72m + 1,04 x 0,72m - Local 11 Laboratorio 2 unidad 1,00 0,03465% 0,03465%
11,9 Tipo CO9 - Mueble bajo mesada 1,82 x 0,72m + 1,59 x 0,72m - Local 12 Ayudante preparador unidad 1,00 0,04015% 0,04015%
11,10 Tipo C10 - Mueble bajo mesada 1,50 x 0,72m - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,02117% 0,02117%
11,11 Tipo C11 - Mueble bajo mesada con mostrador - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,04489% 0,04489%
11,12 Tipo C12 - Mueble bajo mesada 1,53 x 0,72m - Local 15 Copa de Leche unidad 1,00 0,02119% 0,02119%
11,13 Tipo C13 - Pasaplato - Local 15 Copa de Leche unidad 1,00 0,01214% 0,01214%
11,14 Tipo C14 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB unidad 1,00 0,03587% 0,03587%
11,15 Tipo C15 - Revestimiento de madera con hojas plegables - Local 01 Acceso PB unidad 1,00 0,11847% 0,11847%
11,16 Tipo C16 - Estantes - Local 01 Acceso PB unidad 2,00 0,00728% 0,01457%
11,17 Tipo C17 - Mampara con puerta - Local 16 Adscrito PB unidad 1,00 0,05479% 0,05479%
11,18 Tipo C18 - Puerta 1,00 x 2,10m - Local 17 Bafio accesible unidad 1,00 0,02753% 0,02753%
11,19 Tipo C19 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB unidad 1,00 0,08157% 0,08157%
11,20 Tipo C20 - Revestimiento de madera - Local 01 Acceso PB unidad 1,00 0,03603% 0,03603%
11,21 Tipo C21 - Mampara con puerta - Local 18 Direccion / Sub direccion unidad 1,00 0,05554% 0,05554%
11,22 Tipo C22 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,60m - Local 21 PB / Locales 32 a 37 PA unidad 7,00 0,03035% 0,21242%
11,23 Tipo C23 - Mueble fijo con estantes - Locales 20 / 37 Talleres 1y 2 unidad 2,00 0,02573% 0,05147%
11,24 Tipo C24 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,60m - Locales 22 / 24 Ss.hh alumnos unidad 2,00 0,03035% 0,06069%
11,25 Tipo C25 - Puerta con vidrio fijo 0,90 x 2,55m - Local 23 Ducto PB unidad 1,00 0,02975% 0,02975%
11,26 Tipo C26 - Puerta con vidrio fijo 1,00 x 2,60m - Locales 20 / 25 /26 / 27 PB unidad 4,00 0,03461% 0,13843%
11,27 Tipo C27 - Mampara con puerta - Local 28 PB / Biblioteca unidad 1,00 0,07799% 0,07799%
11,28 Tipo C28 - Mampara con doble puerta - Locales 30 / 31 /38 / 39 PA unidad 2,00 0,06663% 0,13327%
11,29 Tipo C29 - Mampara con vidrios fijos - Locales 38 / 39 PA unidad 1,00 0,04710% 0,04710%
12.00 ALUMINIO 5,2836% 0,00




Incluye suministro e instalacion - Anodizado natural

12,1 Tipo Al01 - Ventana corrediza con pafios fijos - 2,29 x 2,60m - Local 01 Acceso unidad 4,00 0,05769% 0,23076%
12,2 Tipo Al02 - Ventana con pafios fijos - 2,29 x 1,43m - Local 01 Acceso unidad 4,00 0,05005% 0,20019%
12,3 Tipo Al0O3 - Ventana con pafios fijos - 1,98 x 0,50m - Local 01 Acceso unidad 4,00 0,00769% 0,03077%
12,4 Tipo Al04 - Ventana con pafios fijos - 1,98 x 1,43m - Local 01 Acceso unidad 4,00 0,02058% 0,08231%
12,5 Tipo AlO5 - Ventana con pafios fijos - 1,76 x 2,60m - Fachada unidad 2,00 0,04021% 0,08042%
12,6 Tipo AlO6 - Ventana corrediza + tabaquera con pafio fijo - 1,85 x 1,50m - Locales 2, 3, 8, 11, 12, 19, 28, 29, 30, 38 y 39 unidad 16,00 0,05469% 0,87509%
12,7 Tipo Al07 - Ventana corrediza + tabaquera con pafio fijo - 3,71 x 1,50m - Locales 4, 9, 10, 11, 18, 20, 29y 37 unidad 10,00 0,10969% 1,09686%
12,8 Tipo AlO8 - Campana de gases - Local 12 Ayudante Preparador unidad 1,00 0,08491% 0,08491%
12,9 Tipo Al09 - Ventana con pafios fijos - 1,85 x 0,50m - Locales 13 y 18 Circulacion PB unidad 3,00 0,00719% 0,02158%
12,10 Tipo Al10 - Ventana tabaquera con pafios fijos - 1,85 x 2,60m - Local 13 Circulacién 1 unidad 1,00 0,06595% 0,06595%
12,11 Tipo Al11 - Ventana tabaquera con pafios fijos - 3,08 x 1,42m - Local 01 Acceso unidad 2,00 0,06268% 0,12537%
12,12 Tipo Al12 - Ventana tabaquera con pafios fijos - 3,36 x 1,44m - Local 01 Acceso unidad 2,00 0,06663% 0,13326%
12,13 Tipo Al13 - Ventana corrediza con pafios fijos - 3,08 x 1,00m - Local 01 Acceso unidad 1,00 0,02403% 0,02403%
12,14 Tipo Al14 - Ventana corrediza + tabaquera con pafio fijo - 2,00 x 1,50m - Local 16 unidad 1,00 0,05684% 0,05684%
12,15 Tipo Al15 - Ventana proyectante + tabaquera con pafio fijo - 0,80 x 2,20m - Locales 20, 25, 26, 27, 32 a 37 unidad 29,00 0,05055% 1,46587%
12,16 Tipo Al16 - Ventana tabaquera - 1,23 x 0,50m - Locales 22 y 24 unidad 2,00 0,02872% 0,05744%
12,17 Tipo Al17 - Ventana celosia - 0,8 x 0,5m - Fachada unidad 1,00 0,00460% 0,00460%
12,18 Tipo Al18 - Puertas batiente box - Sshh alumnos global 1,00 0,22082% 0,22082%
12,19 Tipo Al19 - Puertas batiente box - Sshh alumnas global 1,00 0,22082% 0,22082%
12,20 Tipo Al20 - Ventana proyectante + tabaquera con paiio fijo - 0,92 x 2,2m - Locales 27 y 32 unidad 4,00 0,05143% 0,20572%
13.00 HERRERIA 3,9543% 0,00
Incluye suministro e instalacion
13,1 Tipo HO1 - Reja 2,23m x 2,54m - Local 1 - Fachada unidad 2,00 0,01888% 0,03775%
13,2 Tipo HO2 - Puerta batiente doble hoja 1,98m x 2,05m - Local 1 Fachada unidad 4,00 0,06794% 0,27174%
13,3 Tipo HO3 - Reja 1,71m x 2,54m - Local 1 - Fachada unidad 2,00 0,01461% 0,02922%
13,4 Tipo HO4 - Reja 1,79m x 1,44m - Locales 2, 3y 19 - Fachada unidad 5,00 0,00881% 0,04406%
13,5 Tipo HOS - Reja 3,65m x 1,44m - Locales 4 y 20 - Fachada unidad 2,00 0,01767% 0,03534%
13,6 Tipo HO6 - Proteccidn equipos exteriores de AA - Fachada suroeste unidad 3,00 0,06607% 0,19821%
13,7 Tipo HO7 - Puerta batiente doble hoja 1,98m x 2,05m - Local 13 y 18 Circulaciones unidad 3,00 0,05782% 0,17346%
13,8 Tipo HO8 - Puerta batiente con vidrio fijo 0,90m x 2,60m - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,05652% 0,05652%
13,9 Tipo HO9 - Ducto de instalacion eléctrica 1,35m x 2,60m - Circulaciones unidad 1,00 0,06246% 0,06246%
13,10 Tipo H10 - Proteccidn equipos exteriores de AA - Fachada calle 18 de Mayo unidad 5,00 0,17619% 0,88094%
13,11 Tipo H11 - Revestimiento 4,00m x 0,50m - Locales 22, 23 y 24 unidad 1,00 0,01818% 0,01818%
13,12 Tipo H12 - Baranda escalera unidad 2,00 0,02983% 0,05966%
13,13 Tipo H13 - Baranda - Local 29 Circulacién PA unidad 1,00 0,04865% 0,04865%
13,14 Tipo H14 - Baranda - Local 29 Circulacién PA unidad 1,00 0,01395% 0,01395%
13,15 Tipo H15 - Escalera - Local 31 Depdsito PA unidad 1,00 0,05122% 0,05122%
13,16 Tipo H16 - Acceso corrediza a azotea - Local 31 Acceso a azotea unidad 1,00 0,02733% 0,02733%
13,17 Tipo H17 - Escalera marinera - Local 31 Depdsito PA unidad 1,00 0,04020% 0,04020%
13,18 Tipo H18 - Cerco y puerta batiente - Fachada calle Blandengue unidad 1,00 0,04533% 0,04533%
13,19 Tipo H19 - Mastiles - Fachada Principal unidad 3,00 0,01457% 0,04370%
13,20 Tipo H20 - Letras Liceo - Acceso / Fachada global 1,00 0,06786% 0,06786%
13,21 Tipo H21 - Cerramiento perimetral 1,30 x 1,80m unidad 1,00 0,01818% 0,01818%
13,22 Tipo H22 - Cerramiento perimetral 34,91m unidad 1,00 0,08390% 0,08390%
13,23 Tipo H23 - Portdn de acceso - Fachada 18 de Mayo unidad 1,00 0,04952% 0,04952%
13,24 Tipo H24 - Reja y puerta batiente doble 4,20 x 1,80m - Acceso calle 18 de Mayo unidad 1,00 0,07260% 0,07260%
13,25 Tipo H25 - Bicicletero - Patio interior unidad 2,00 0,02750% 0,05500%
13,26 Tipo H26 - Baranda de rampa exterior unidad 1,00 0,03787% 0,03787%
13,28 Tipo H28 - Arcos de fatbol unidad 4,00 0,09737% 0,38948%
13,29 Tipo H29 - Tablero / Arco unidad 4,00 0,14153% 0,56613%
13,30 Tipo H30 - Aro de tablero unidad 4,00 0,03799% 0,15195%
13,31 Tipo H31 - Soporte red volley unidad 4,00 0,05314% 0,21255%
13,32 Tipo H32 - Portdn batiente doble - Espacios exteriores unidad 2,00 0,03336% 0,06673%
13,33 Tipo H33 - Baranda plataforma tanque de reserva unidad 1,00 0,02983% 0,02983%
13,34 Tipo H34 - Puerta 1,14m x 1,84m - Sala de Bombas unidad 1,00 0,01474% 0,01474%
14.00 ACERO INOXIDABLE 0,2595% 0,00
Incluye suministro e instalacion
14,1 Tipo Ai01 - Campana - Locales 14 Cantina y 15 Copa de leche unidad 2,00 0,06327% 0,12655%
14,2 Tipo Ai02 - Barra movil bafio accesible - Local 17 unidad 2,00 0,01090% 0,02179%
14,3 Tipo Ai0O3 - Mesada con pileta - Local 31 Depdsito PA unidad 1,00 0,02983% 0,02983%
14,4 Tipo Ai04 - Bebedero - Espacios exteriores unidad 1,00 0,08134% 0,08134%
15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,1311% 0,00
Incluye suministro e instalacion
15,1 Tipo VO1 - Espejo 0,50 x 0,80m - Locales 6 y 7 Sshh unidad 2,00 0,01304% 0,02609%
15,2 Tipo V02 - Vidrio fijo estante superior - mostrador - 1,54 x 0,27m - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,00954% 0,00954%




15,3 Tipo VO3 - Espejo 0,5 x 0,8m - Local 17 bafio accesible unidad 1,00 0,01340% 0,01340%
15,4 Tipo V04 - Espejo 2,02 x 0,90m - Local 22 y 24 Sshh alumnos unidad 2,00 0,04104% 0,08207%
16.00 PETREOS 0,5317% 0,00
Incluye suministro e instalacion
16,1 Tipo PO1 - Mesada 1,98 x 0,55m - Local 05 Tisaneria unidad 1,00 0,02731% 0,02731%
16,2 Tipo P02 - Mesada 1,20 x 0,56m - Local 08 Sala de Lactancia unidad 1,00 0,01625% 0,01625%
16,3 Tipo P03 - Mesada 1,20 x 0,56m - Local 10 Laboratorio 1 unidad 1,00 0,01716% 0,01716%
16,4 Tipo P04 - Mesada 2,90 x 0,55m - Local 11 Laboratorio 2 unidad 1,00 0,04334% 0,04334%
16,5 Tipo PO5 - Mesada en L - Local 11 Laboratorio 2 unidad 1,00 0,11119% 0,11119%
16,6 Tipo P06 - Mesada en L - Local 12 Ayudante Preparador unidad 1,00 0,12289% 0,12289%
16,7 Tipo PO7 - Mesada 3,08 x 0,58m - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,05439% 0,05439%
16,8 Tipo P08 - Mesada 1,88 x 0,60m - Local 14 Cantina unidad 1,00 0,03065% 0,03065%
16,9 Tipo P09 - Mesada 1,91 x 0,60m - Local 15 Copa de Leche unidad 1,00 0,02395% 0,02395%
16,10 Tipo P010 - Mesada 2,45 x 0,59m - Local 22 y 24 Sshh alumnos unidad 2,00 0,04230% 0,08459%
17.00 PINTURA 4,0317% 0,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERiA, HORMIGON Y YESO
Mamposteria interior
17,1,1 Imprimacion sobre revoque m2 2.713,00 0,00035% 0,95474%
17,1,4 Enduido plastico texturable m2 1.921,00 0,00032% 0,60887%
17,1,7 Pintura latex m2 1.921,00 0,00080% 1,53784%
17,1,9 Pintura latex al agua antihongos en cielorrasos m2 792,00 0,00069% 0,54635%
Mamposteria exterior
17,1,12 Imprimacion m2 87,00 0,00035% 0,03062%
17,1,18 |Pintura latex al agua antialgas m2 87,00 0,00071% 0,06184%
17.2 PINTURA SOBRE MADERA
17,2,8 Barniz transparente al agua para maderas global 1,00 0,08881% 0,08881%
17.3 PINTURA SOBRE METALES
17,3,3 Convertidor de d6xido global 1,00 0,14566% 0,14566%
17.4 PINTURA SOBRE PiSOS
17,41 Pintura en canchas global 1,00 0,05698% 0,05698%
18.00 INSTALACION SANITARIA 4,2716% 0,00
18.1 RED DE DESAGUES
18,1,2 Cl 60x60 unidad 8,00 0,03109% 0,24872%
18,1,3 Cl 60x60 con sifon desconector unidad 1,00 0,04626% 0,04626%
18,1,4 BDA 40x40 unidad 13,00 0,00757% 0,09847%
18,1,5 BDA 60x60 unidad 19,00 0,00874% 0,16605%
18,1,6 BDT 60x60 unidad 2,00 0,00874% 0,01748%
18,1,7 Interceptor de grasa 120lts unidad 2,00 0,02074% 0,04148%
18,1,8 Cafieria de desague primario y secundario global 1,00 0,49755% 0,49755%
18,1,9 Cafieria de desague pluviales global 1,00 0,88094% 0,88094%
18,1,10 |[Desagues para aires acondicionados global 1,00 0,02913% 0,02913%
18,1,11 [Conexidn a colector publico (2 conecciones) global 1,00 0,07667% 0,07667%
18,1,12 Drenes ml 168,00 0,00216% 0,36217%
18,1,13 [Depdsito impermeable 5,000Its global 1,00 0,08565% 0,08565%
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO
18,2,1 Nichos de medidores unidad 1,00 0,01620% 0,01620%
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente (incluye gas y mechero tipo Bunsen) global 1,00 1,11190% 1,11190%
18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS
18,3,1 Inodoro con tapa de madera unidad 10,00 0,00971% 0,09714%
18,3,2 Inodoro con mochila y tapa de madera unidad 2,00 0,01412% 0,02824%
18,3,3 Inodoro bafio accesible con cisterna y tapa de inodoro unidad 1,00 0,02546% 0,02546%
18,3,4 Cisterna exterior tipo Magya unidad 10,00 0,00917% 0,09172%
18,3,5 Lavatorio pedestal unidad 2,00 0,00751% 0,01502%
18,3,6 Lavatorio bafio accesible unidad 1,00 0,01634% 0,01634%
18,3,7 Sifén cromado tipo botella TIPO BRASS unidad 13,00 0,00227% 0,02945%
18,3,8 Sifén simple de cocina TIPO AWADUCT unidad 1,00 0,00175% 0,00175%
18,3,9 Sifén TIPO JIMTEN unidad 4,00 0,00268% 0,01072%
18,3,10 |Griferia
18,3,11 [Monocomando pico alto pared cocina tipo Mare cromado unidad 4,00 0,00916% 0,03665%
18,3,12 |Griferia sobre mesada inclinado monocomando p/bafio Chess-Docol unidad 8,00 0,00908% 0,07262%
18,3,13 |Grifo monocomando accesible (NORMA UNIT 200) Tipo Docol unidad 1,00 0,00827% 0,00827%
18,3,14 |Canilla pared Pressmatic para lavatorio 120 inclinado (bebedero) unidad 4,00 0,00631% 0,02524%
18,3,15 [Canilla pico alto tipo Docol tipo Gali unidad 6,00 0,00699% 0,04195%
18,3,16 |Ducha higiénica especial c/gatillo tipo Docol unidad 1,00 0,00559% 0,00559%
18,3,17 |Grifo de servicio (bronce) unidad 5,00 0,00210% 0,01049%
18,3,18 [Reguera para ducha 0,80x0,20 acero inoxidable unidad 2,00 0,00414% 0,00827%
18,3,19 |Portarrollo unidad 13,00 0,00061% 0,00788%




18,3,20 Percha unidad 5,00 0,00041% 0,00204%
18,3,21 Toallero unidad 2,00 0,00073% 0,00147%
18.4 EQUIPOS
18,4,1 Termotanque eléctrico - cobre 30Its UNIT - Local Copa de Leche y Bafio accesible unidad 2,00 0,02272% 0,04545%
18,4,2 Reinstalar calefén existente en Escuela 43 unidad 1,00 0,01119% 0,01119%
19.00 INSTALACION DE GAS 0,0198% 0,00
19,2 |Grarrafa 13kg con valvula (incluye pase para conexidn a cocina) unidad | 2,00 0,00991% | 0,01983%
20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO 1,6944% 0,00
20,1 Conexidn y tendido de cafierias (Instalacion hidraulica) ml 55,00 0,00699% 0,38454%
20,2 Bocas de Incendio equipadas unidad 4,00 0,02228% 0,08914%
20,4 Extintor tipo polvo quimico ABC 4kg unidad 11,00 0,00339% 0,03734%
20,5 Extintor tipo CO2 unidad 2,00 0,01296% 0,02592%
20,7 Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero) global 1,00 0,61546% 0,61546%
20,8 Carteleria de sefializacion global 1,00 0,02399% 0,02399%
20,9 Luminaria de emergencia unidad 45,00 0,00241% 0,10849%
20,10 Central de alarma y teclados unidad 1,00 0,03898% 0,03898%
20,11 Sensores unidad 51,00 0,00325% 0,16587%
20,12 Sirena unidad 3,00 0,00462% 0,01387%
20,13 Jaladora unidad 3,00 0,00301% 0,00902%
20,14 Pulsador en bafio accesible unidad 1,00 0,00079% 0,00079%
20,15 Conexion, tendido y enhebrado deteccion global 1,00 0,18097% 0,18097%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 5,0521% 0,00
21,1 Tablero general y derivados global 1,00 1,07787% 1,07787%
21,2 Acometida global 1,00 0,05267% 0,05267%
21,4 Enhebrado general global 1,00 0,49349% 0,49349%
21,5 Sistema de descarga a tierra global 1,00 0,29090% 0,29090%
21,12 Cafierias, canalizaciones y cdmaras global 1,00 0,86137% 0,86137%
21,15 Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos global 1,00 0,14682% 0,14682%
21,16 Suministro e instalacién del sistema de intrusos global 1,00 0,08816% 0,08816%
21,17 Suministro e instalacién del sistema de central telefénica global 1,00 0,10126% 0,10126%
21,18 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 0,22140% 0,22140%
21,19 Luminaria tipo Lx (Incluye suministro e instalacion)
21,19,1 L01 unidad 55,00 0,00287% 0,15766%
21,19,2 L02 unidad 3,00 0,01993% 0,05978%
21,19,3 LO3 unidad 15,00 0,00379% 0,05681%
21,19,4 L04 unidad 141,00 0,00528% 0,74429%
21,19,5 LO5 unidad 2,00 0,00099% 0,00198%
21,19,6 LO6 unidad 12,00 0,00573% 0,06880%
21,19,7 LO7 unidad 6,00 0,01003% 0,06020%
21,19,8 LO8 unidad 8,00 0,02558% 0,20462%
21,19,8 |LO9 (incluye columna) unidad 10,00 0,02913% 0,29132%
21,20 Correccion de energia reactiva global 1,00 0,02983% 0,02983%
21,21 Tramite aumento de carga ante UTE global 1,00 0,04288% 0,04288%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS 1,1936% 0,00
Incluye suministro e instalacion
22,1 Extractor de bafio - Locales 06,07 y 17 unidad 3,00 0,00478% 0,01433%
22,2 Extractor en Locales 05, 14y 15 unidad 3,00 0,00606% 0,01818%
22,6 Equipos de aire acondicionado
22,6,1 Equipo aire acondicionado 30,000 BTU INVERTER PISO TECHO unidad 7,00 0,09460% 0,66218%
22,6,2 Equipo aire acondicionado 36,000 BTU SPLIT INVERTER unidad 5,00 0,07396% 0,36979%
22,6,4 Equipo aire acondicionado 12,000 BTU SPLIT INVERTER unidad 5,00 0,01886% 0,09432%
22,6,5 Equipo aire acondicionado 9,000 BTU SPLIT INVERTER unidad 2,00 0,01741% 0,03482%
23.00 SENALETICA 0,0291% 0,00
23,3 |Cartel autoadhesivo vinilo global | 1,00 | 0,02913% | 0,02913%
24.00 ESPACIOS EXTERIORES 1,5056% 0,00
24.1 VEGETALES
24,1,1  |Césped en tepes m2 | 37060 | 0,00031% | 0,11444%
24.2 OBRAS EXTERIORES
24,2,1 Muro de contencion D3 global 1,00 0,14682% 0,14682%
24,2,2 Base de mastiles global 1,00 0,03123% 0,03123%
24,2,3 Junta de llenado en canchas segin MCP ml 552,36 0,00038% 0,20919%
24,2,4 Junta en pavimentos exteriores segin MCP global 1,00 0,07953% 0,07953%
Cerramientos perimetrales
24,2,5 Cercado perimetral completo (incluye cimentaciones) global | 1,00 0,40302% | 0,40302%
Equipamiento
24,2,6 Cordonetas de hormigdn D2 m3 3,50 0,03065% 0,10726%
24,2,7 Bancos exteriores de hormigdn armado 2,0mx0,5m - h= 0,45m unidad 5,00 0,02857% 0,14286%




24,2,8 Banco de hormigén armado con cantero unidad 1,00 0,07623% 0,07623%
24,29 Escaleras y rampas de hormigén armado exteriores global 1,00 0,04959% 0,04959%
24,2,10 |Bebedero (albaiiileria) global 1,00 0,03123% 0,03123%
24,2,11 |Canal prefabricado de hormigdn ml 12,00 0,00408% 0,04894%
24,2,12 [Bloque de hormigdn vibrado tipo U global 1,00 0,06526% 0,06526%
25.00 AYUDAS 0,2072% 0,00
25,1 Ayuda a Instalacion eléctrica global 1,00 0,03787% 0,03787%
25,2 Ayuda a instalacion sanitaria global 1,00 0,06479% 0,06479%
25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 0,02983% 0,02983%
25,5 Ayuda a Acero inoxidable global 1,00 0,01457% 0,01457%
25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 0,04442% 0,04442%
25,7 Ayuda a Carpinteria global 1,00 0,01573% 0,01573%
26.00 VARIOS 1,5348% 0,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 0,19227% 0,19227%
26,2 Fletes durante ejecucién de obra global 1,00 0,27034% 0,27034%
26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 0,09975% 0,09975%
26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 0,11187% 0,11187%
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 0,07574% 0,07574%
26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresién y firmas técnicas) global 1,00 0,09905% 0,09905%
26,7 Permiso de construccion (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,26219% 0,26219%
26,8 Permiso de demolicion (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,04486% 0,04486%
26,9 Habilitacion ante DNB ( gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,06945% 0,06945%
26,10 Habilitacion de instalacidn eléctrica (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,04614% 0,04614%
26,11 Habilitacion de instalacidn sanitaria (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 0,04614% 0,04614%
26,12 Colocacién de mobiliario suministrado por ANEP global 1,00 0,11886% 0,11886%
26,13 Deposicion final y acarreo de escombros global 1,00 0,09813% 0,09813%
TOTAL 100,00% 0,00
PLAZODE OBRA 340,00 DIAS HABILES
MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 0,00
B 10% DE OBRA IMPREVISTA 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00
H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
| MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00
J TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+1) 0,00
Noela Flores
K LEYES SOCIALES (65,8% de H) 0,00 Arg. Metrajista
L LEYES SOCIALES (65,8% de 1) 0,00
M TOTAL LEYES SOCIALES (K+L) 0,00
N MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M) 0,00




