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GENERALIDADES:

Se trata de obras de acondicionamiento general de pavimentos exteriores en veredas por Avda. 8
de Octubre y por Avda José Batlle y Ordofiez.

Los trabajos comprenden:
- sustituciéon de pavimentos en sectores indicados
- reposicion de pavimentos en sectores indicados

Comprende obras en albanileria las que se deberan realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva

Particular, y Memoria Constructiva General del MTOP.
El contratista debera regirse ademas por las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la
Intendencia Municipal de Montevideo, OSE y las normas UNIT correspondientes.

El centro se ubica en calle 8 de Octubre 3390 esquina Avda José Batlle y Ordofiez.
Los trabajos de reparacion se ejecutaran en ambas calles de acuerdo a lo indicado en el esquema
de planta adjunto a esta Memoria.

Visita al lugar:

El oferente debera realizar una visita obligatoria al lugar, a fin de compenetrarse con los detalles de
éste trabajo en particular. La fecha y hora de visita sera establecida junto con la invitacién para
cotizar.

No obstante las empresas pueden volver a visitar por su cuenta el centro comunicando previamente
a la Direccion del liceo.

Calidad de los trabajos y Direccion de Obras

Las obras comprenden los trabajos de mantenimiento y reparacién de acuerdo a esta Memoria,
incluyéndose todas las tareas que sin estar concretamente especificados sean de rigor para dar
completa terminacion a lo que se considera una construccion esmerada, asi como aquellos que deban
realizarse por dafios que se ocasionen en los locales y sus instalaciones durante el desarrollo de las
obras.

Personal de Obra

Debera haber permanentemente un capataz interiorizado en la totalidad de los procedimientos a
realizar. Recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la Supervision de
Obra (S.0.).

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada, la que
actuara bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o comportamiento
no considere satisfactorio.

Seguridad

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de Accidentes de
Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las Ordenanzas Municipales,
y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como de la
construccion de los andamios, si los hubiera, su disposicion, refuerzo o cambio de piezas, distribucion
de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.
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Se cuidaran los pisos interiores y exteriores y todos los elementos existentes de forma de no afectar la
edificacion con roturas, deterioro, manchas, mal trato de cualquiera de sus partes o equipamiento.

Se debera tener especial cuidado en el trasiego de materiales de no realizarlo durante el horario de los
recreos

Conexion y consumo de agua y energia eléctrica para la obra

El contratista podra proveerse del suministro de energia eléctrica y agua potable del edificio. El uso
de estos recursos debera ser exclusivo para todas las tareas definidas en la presente licitacion,
quedando a criterio de la Supervision de Obra y/o direccién del centro, la suspension de los mismos
en virtud de otro uso, debiendo asumir a su entero costo los suministros necesarios por otros
medios, sin perjuicio de los plazos y calidad de la obra.

La conexion al suministro existente del centro, se realizara de manera provisoria y considerando no
interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentacién vigente y normas de
seguridad que los organismos estatales establezcan. Una vez concluida la obra, se debera realizar la
correspondiente desconexién, dejando la instalacién tal como se la encontré en el inicio de obra y en
perfecto estado de funcionamiento.

Imprevistos y adicionales

En caso de solicitarse presupuestos por trabajos imprevistos o adicionales,

para lo cual la S.0O. adjuntara Memoria o Descripcién de los mismos, la empresa debera presentar
cotizacion a precio de oferta. Esta sera estudiada por la S.O, solicitandose posterior autorizacion a
la Direccion general de Educacion Secundaria. De lo contrario no se ejecutara la tarea.

Todo elemento de obra que no haya sido expresado en esta memoria y figure en los planos, o
viceversa, debera considerarse de hecho incluido en la obra, asi como todo otro detalle que considere
necesario o importante la S.O., para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En aquellos
que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT)
o cumplir con la norma respectiva.

TRABAJOS A REALIZAR.

1 - Sustitucidon de pavimentos exteriores (baldosa calcarea de vereda) ubicados en:
por Avda 8 de octubre: aprox: 70 m?

por Av Batlle y Ordofiez: aprox: 143 m?

2 - Sustitucion de pavimento de hormigon en entrada de vehiculos. Aprox: 20m?2.

3 — Reposicion de pavimentos exteriores en vereda (baldosa calcarea de vereda) ubicados en:
por Avda 8 de octubre: aprox: 16 m?
por Av Batlle y Ordofiez: aprox: 34 m?

Los sectores a intervenir fueron relevados y se encuentran indicados en el esquema de planta
adjunto.

A los efectos de la cotizacién y para una justa comparacién de las ofertas se consideraran los
metrajes del rubrado, los que podran ser modificados previo o durante las obras en funciéon de la
situacioén que se presente al momento de la demolicién y levantado de los pavimentos en mal
estado.
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.

1 — IMPLANTACION DE OBRA:

1.1 - Implantacién y Replanteo

Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

Previo al comienzo de los trabajos indicados se coordinara el desarrollo de los mismos con la
Supervision de Obra y la Direccién del Centro Educativo, de manera de minimizar las interferencias con
las actividades de los estudiantes.

Durante el transcurso de las obras, que deberan ser en un periodo acotado, se dispondra la circulacién
de los estudiantes de acuerdo al sector en que se esté trabajando.

Para cuando se trabaje en el acceso, se dispondra la entrada y salida de estudiantes y personal por
otro lado a los efectos de no afectar el sector intervenido.

1.3 - Vallado:
en el exterior se debera vallar el sector de vereda en que se esté interviniendo con una cinta de
PARE a los efectos de que los peatones no circulen por ese sector.

Una vez culminado y dando por finalizado los trabajos en el sector se habilitara para la circulacion
normal de los peatones, dejando la superficie libre de cualquier material residual y limpia.

Ejecucion:
Se podra trabajar en simultaneo en varios sectores y en ambas vias a los efectos de bajar los
tiempos de obra.

1.4 - Instalaciones provisorias:

La empresa debera considerar aquellos espacios necesarios y requeridos por la normativa del
Ministerio de trabajo.

En este caso en particular se podra coordinar con el equipo de Direccion un lugar para guardar
materiales y herramientas.

1.5 - Baio quimico:
La empresa debera cotizar bafio quimico para el uso de su personal.

2 - DEMOLICIONES:

2.1 — Retiro de pavimento exterior de baldosa de vereda en sectores a sustituir:

Para los sectores con baldosa donde se dispone sustituir la totalidad de los pavimentos existentes,
ya sea con pavimento de baldosa de vereda o con pavimento de hormigdén armado en entrada
vehicular, se debera retirar la totalidad de los pavimentos existentes y el contrapiso (si estuviera
firme en algun sector se evaluara en su momento), considerando el nivel de piso terminado.

En caso de corresponder, se deberan rectificar y/o adecuar las pendientes para la correcta
evacuacion de pluviales.

Estas pendientes no deberan ser menores al 2,5%. El soporte debe ser plano y uniforme.
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2.2 — Retiro de pavimento exterior de baldosa de vereda en sectores a reponer:

Para los sectores con baldosas donde se dispone reponer las que se encuentran en mal estado,
seran revisados, se retirara toda pieza floja, rota, partida o con faltantes, se acondicionara el
substrato base para luego reponer piezas nuevas.

3 — CONTRAPISOS:
Se debera reponer el contrapiso en los sectores donde se sustituiran los pavimentos, apisonando
correctamente el sustrato base a los efectos de evitar posteriores descensos del pavimento.

4 — PAVIMENTOS DE BALDOSA DE VEREDA:

4.1 — Baldosa de vereda de sustituir:
En el sector indicado en planta, se debera colocar nuevo pavimento, a los efectos de cotizar
considerar 70 m? por Av. 8 de Octubre y 143 m? por Av. José Batlle y Ordofiez.

Por Av. 8 de Octubre.

Por Av. J Batlle y Ordoriez.

Seran de baldosa calcarea para exterior, de 9 panes color gris, tamano 20x20 y 2 cms. de espesor,
idem existentes.

Las piezas no podran presentar trozos rotos, afiadidos o despuntados, ni picaduras o grietas,
manchas u otros desperfectos.

Se colocaran sobre el contrapiso, asentandolas sobre una capa de 3 mm de espesor, con mortero
compuesto por una parte de cemento portland, y 8 partes de mortero tipo A, (1parte de cal y 3 de
arena gruesa), espolvoreando la superficie con portland puro.

5
LICEO N°14 — Juliol 2026




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Previo a su colocacion, las baldosas deberan mojarse bien, sumergiéndose en agua.

Deberan colocarse a nivel, con mano de obra calificada, y deberan quedar con una terminacion
esmerada, limpias, y sin material adherido en su superficie.
El rejuntado posterior, se hara con portland puro gris.

Se realizaran juntas en el pavimento, conformando pafos de 3 metros aproximadamente. Dichas
juntas seran llenadas con cordén de asfalto.

4.2 — Baldosa de vereda a reponer:

En sector indicado en planta se repondran las baldosas en mal estado.

Previo al inicio de los trabajos la supervision de obra se reunira con el contratista a los efectos de
coordinar los sectores a reponer.

A los efectos de la cotizaciéon considerar 16 m? por Av. 8 de octubre y 34 m? por Av. Batlle y Ordofiez.

Av. 8 de Octubre Av. Batlle y Ordofiez

Estos sectores de vereda presentan el pavimento de forma muy irregular, presentando areas en
buen estado y areas que son necesarias reparar.

En ese caso se retiraran exclusivamente los pafos de baldosa o las unidades que se encuentren en
mal estado y se repondran, en caso de salir alguna sana se podra considerar volver a colocar a los
efectos de dar continuidad al color, sino se debera sustituir por baldosa nueva, de igual
caracteristicas a la existente.

La forma de colocacion sera igual a la detallada en el item anterior.

5 — PAVIMENTOS DE HORMIGON ARMADO EN ACCESO VEHICULAR:
En sector acceso vehicular por Av 8 de Octubre se debera realizar pavimento de hormigén armado,
de 8 cm de espesor.

Se debera armar con malla Alur de (15x15) x 3,5 mm de espesor.
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6. VARIOS:
Limpieza diaria:

Se debera mantener la zona de obra ordenada limpia de residuos y materiales de desecho, los
que se deberan retirar diariamente del local al finalizar la jornada de trabajo.

Limpieza final:
Se deberan entregar los trabajos con una limpieza final, libre de polvo y de materiales de
construccion adheridos.

Las veredas se deberan entregar barridas, sin material residual pegado.

Arq. Gabriela Menini.
Asesora del Depto. De Infraestructura de la DGES.
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