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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL LICEO 

No. 41 DE MONTEVIDEO. 

 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras comprenden las tareas descriptas a continuación en el local del liceo N° 41, 

ubicado en León Pérez 3800 esquina Av. San Martín, de acuerdo a esta Memoria 

Constructiva Particular, la Memoria Constructiva General de la ANEP y Memoria 

Constructiva General del MTOP. 

 

Estarán incluidos todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la 

misma, sean de rigor para una correcta terminación y una construcción 

esmerada. 

 

El oferente deberá realizar una visita al lugar, a fin de compenetrarse con los detalles 

de este trabajo en particular.  

 

Además, se coordinará visita obligatoria en forma conjunta en fecha establecida, 

que será coordinada vía sitio web del llamado.  

 

 

TRABAJOS A REALIZAR 

 

Deberá cotizarse: 

 

 

 1. Retiro de abertura existente en acceso a patio, en doble altura.  

 2. Suministro y colocación de abertura. 

 3. Reparaciones en albañilería asociadas a la intervención.   
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:  

 

1 – Retiro de abertura existente.  

 

El trabajo consiste en la sustitución total del cerramiento de aluminio, en fachada de 

acceso al patio del liceo.  

El cerramiento se encuentra ubicado en sector de hall principal en doble altura.  

Dado que la abertura está compuesta por tres partes verticales, y por tanto, se puede 

sectorizar los trabajos, se pide realizar el retiro y el suministro de forma tal que no queden 

sectores sin cerramiento fuera del horario laborable.  

En caso que sea necesario suspender los trabajos de un día para otro, o por mal tiempo, 

se deberá realizar un cerramiento provisorio con chapones u otros tipos de placas, 

asegurando el cierre de los vanos.  

 

La perfilería retirada, así como los paños en vidrio o policarbonato existente, serán 

retirados del predio del liceo, y se deberá considerar en la cotización, la disposición final 

de los elementos.  

Se consultará con el equipo de Dirección del Liceo, previo a retirar los materiales, los que 

deberán autorizar el retiro de los mismos.  

 

2 – Suministro y colocación de abertura.   

 

Se adjunta planilla de abertura a suministrar.  

Se deberán rectificar las dimensiones en sitio, y no se admitirán sobrecostos por 

diferencias de dimensiones entre lo expresado en planilla y la realidad relevada.  

 

El cerramiento estará conformado por perfiles tubulares en aluminio, y los perfiles 

correspondientes para vidrio fijo, ventana doble corrediza y puertas doble batientes, 

apertura al exterior. Línea GALA, o similar calidad o superior.  

Se grafica el diseño general propuesto. Se especifican materiales más adelante en esta 

Memoria.  

Toda modificación y/o ajuste será planteado por la empresa instaladora y autorizado por la 

Supervisión de Obra.  
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Se deberá asegurar la estanqueidad del cerramiento. 

Se debe considerar en la cotización, la unión del cerramiento a colocar, con la perfilería 

metálica de claraboya existente, la que será realizada mediante cordón de EPDM o 

similar.  

 

3 – Reparaciones en albañilería.  

 

En el contorno de la abertura a colocar, se deberá realizar las reparaciones 

correspondientes, que se generen por el amure de la perfilería, así como reparación de 

mochetas, y terminación similar a la existente, (plaquetas en gres, ladrillo visto, etc).  

Se terminará con pintura plástica para exteriores – interiores las reparaciones realizadas y 

todo el perímetro de la albañilería, donde corresponda.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

GENERALIDADES: 

 

- Materiales. 

 
PERFILES 
 
Aleación 

Salvo indicación en contrario se utilizarán perfiles extruidos en aleación de aluminio 

6060, en temple T6, y que cumplan con las siguientes características mecánicas: 

 Resistencia a la rotura 2090 kg/cm2  

 Límite elástico   1700 kg/cm2 

 Módulo elástico   700.000 kg/cm2 

 

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como 

requerimiento mínimo. Se podrán ofrecer variantes que deberán respetar diseño, 

espesores, prestación y valores estructurales.  

Dichas variantes se presentarán debidamente documentadas a través de folletos de los 

fabricantes, muestras, garantías, etc. 
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Terminación 

Se trata del tratamiento al que se somete a los perfiles con finalidades de protección y/o 

estéticas.   

Anodizado - Natural  

Los perfiles que así se indiquen serán tratados mediante un proceso de oxidación 

electroquímica de su capa superficial, de acuerdo a la Norma UNIT 1076. La capa así 

generada -de estructura porosa- debe ser convenientemente sellada para lograr la 

inalterabilidad deseada frente a agentes externos. 

 

Natural 

Se requerirá una capa anódica de 11 micras de espesor mínimo, con su correcto 

sellado y de acuerdo a la Clase A13 de la citada Norma. 

Dicho proceso tendrá con terminación final un tono de anodizado natural. 

  

 

ACCESORIOS 

 

Burletes 

Todos los burletes para sellado entre hojas y marcos, de terminación y para colocación 

de vidrios serán extruidos en EPDM o PVC flexible de color negro. 

  

Felpillas 

En aberturas corredizas se utilizarán felpillas de pelo de polipropileno siliconado y con 

base rígida de polipropileno, con las dimensiones adecuadas a cada caso. Serán de 

densidad 2. 

 

Rodamientos de corredizas 

Excepto en casos en que se especifique algo diferente, los cuerpos de las ruedas serán 

de una sola pieza inyectadas en poliamida y con pistas de rodamiento rectificadas por 

torneado. Estarán montadas en cajas de aluminio o plástico y girarán sobre rulemanes 

blindados. 
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Cierres y tiradores. 

 

Corredizas 

Se utilizarán cierres laterales embutidos con traba, de 190 mm y en nylon negro o 

cierres a inyección en aluminio del tipo “LARA”, según se especifique en planillas. 

Los tiradores serán embutidos, de 190 mm y en nylon negro. 

En caso de manotones se utilizarán en aluminio de 190mm, calados o ciegos (según se 

coloquen en conjunto con cierres laterales o no). 

En todos los casos de aluminio, serán de la misma terminación de la abertura, salvo 

que se indique otra. 

 

Elementos de ensamble, y/o fijación. 

Todos los elementos utilizados para el acople, armado y o la fijación entre elementos de 

aluminio o entre aluminio y otros materiales serán de aluminio sin anodizar en caso no 

estar expuestos a la vista y con la terminación adecuada a la abertura en caso de ser 

vistos. 

Serán del diseño correspondiente a cada serie o según se indique en detalles si 

tuvieran un diseño particular. 

Como alternativa, y si fuera necesario por razones de resistencia, se utilizarán en: 

Acero inoxidable austenítico -no magnético- (AISI 304 o 316) 

Acero galvanizado en caliente, según sean especificados en cada caso. 

 

Puertas batientes: 

En estos casos se utilizará exclusivamente la línea Gala o de características similares o 

de mayor prestación. 

En todas las hojas –y sin excepciones- se utilizarán 5 bisagras de tres alas 

correspondientes a la línea y ubicadas como recomienda el fabricante 

 

Pomelas y bisagras 

Los elementos de giro para puertas y ventanas batientes serán en aluminio, 

correspondientes a la línea y en las cantidades arriba especificada. 
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Tornillos 

Tendrán las dimensiones y tipo de rosca indicado o las habituales de cada línea, que 

aseguren una adecuada fijación. 

 Tornillos autorroscantes o “Parker” se utilizarán en acero cadmiado 

o similares con idénticas prestaciones. 

 Otros tornillos y bulones con sus tuercas y arandelas serán de 

acero inoxidable no magnético, de dimensiones y tipo indicados en planillas y detalles. 

 

Otros elementos metálicos 

Todo elemento metálico complementario se ceñirá a lo especificado en planillas y/o 

detalles, en cuanto a diseño y material. 

En todos los casos se evitará el contacto del aluminio con metales que generan 

corrosión por par galvánico.  

 

Otros elementos plásticos 

Los topes, tapones de terminación, protectores de desagües, dispositivos de 

estanqueidad, serán los correspondientes a cada línea, de color negro y fabricados en 

nylon, PVC rígido o flexible según el caso. 

 

Cierrapuertas 

En las puertas batientes que se indique se colocarán cierrapuertas hidráulicos aéreos 

con carcaza de aluminio pintado color negro, del tipo Dorma MA200 o similar. Potencia 

Grado 4. 

 

SELLADORES 

En todos los casos de sellado, se deberá asegurar la adherencia del sellador a los 

sustratos. Para ello una de las previsiones será limpiar adecuadamente las superficies 

donde se aplicará, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. 

En el caso del uso de siliconas las superficies donde se aplicará deberán estar libres de 

aceites y grasas, secas y sin polvillo. 

Para la limpieza es adecuado el uso de solventes exentos de aceite como xileno, 

tolueno o metilisobutilcetona (MEK). No se permitirá el uso de thinner o aguarrás para 

la limpieza de los sustratos. 
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Los cordones deberán ser continuos y sin poros. Si fuera necesario, para asegurar una 

buena calidad de terminación se recurrirá a cintas adhesivas para “enmascarar” los 

laterales del sustrato. 

No se admitirán juntas desprolijas o excesos de sellador, así como el uso de éste para 

disimular defectos de la carpintería. 

En general para el diseño de juntas la relación entre el ancho y la profundidad será de 

2:1 

 

Uniones entre perfiles 

Todas las uniones entre perfiles se sellarán con silicona de cura neutra y módulo alto, 

con las características del tipo “Dow Corning 768” 

Se pondrá especial cuidado en el correcto sellado de los vértices de umbrales, y en 

particular en los casos de Cajas de Agua, asegurando la total hermeticidad. 

 

Uniones de aluminio con mampostería u hormigón 

Se utilizará silicona neutra y de módulo alto, con características similares a las del tipo 

“Dow Corning 814” 

La junta se diseñará de acuerdo a las especificaciones del fabricante debiéndose 

recurrir al uso de cordones de respaldo adecuados en caso de ser necesario para la 

correcta conformación de la junta. 

 

Uniones entre aluminio y vidrio 

Se utilizará silicona transparente con fungicida, de cura acética y módulo alto de 

similares características a las del tipo “Dow Corning 784” 

 

Respaldos 

En todos los casos que se indica o donde la situación lo requiera para asegurar el 

correcto dimensionado de la junta de silicona se utilizarán cordones de respaldo. 

Serán de espuma de polietileno y sus dimensiones serán acordes al lugar donde se 

alojan. 
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VIDRIOS 

Vidrio Laminado 

En general se utilizará: 

Compuesto de dos cristales planos incoloros íntimamente unidos mediante la 

interposición de una lámina de PVB (Polivinil de Butiral) de 0.38 mm de espesor. 

Todos los vidrios laminados serán de 6 mm (3+PVB+3 mm), salvo que se en planillas y 

o detalles se especifique un espesor mayor. 

En planillas aparece indicado como “VL” 

 

 

FABRICACION 

Todos los componentes de la carpintería deberán tener un nivel de ejecución óptimo, 

acorde con la jerarquía del proyecto. 

  

CORTE Y MECANIZADO DE PERFILES 

Se utilizará el herramental necesario para lograr cortes y mecanizados precisos, limpios 

de rebabas. En particular se tendrá especial cuidado en el caso de ingletes, los que no 

deberán mostrar “luz” en la unión final. 

 

ACCESORIOS 

Se incluirán todos los accesorios en la calidad y cantidad especificadas en los 

presentes recaudos, o en lo que la práctica indique como lo habitual en una fabricación 

de óptima calidad. 

 

SELLADO DE UNIONES Y JUNTAS 

Se prestará especial atención al sellado de las uniones de componentes, a fin de 

asegurar la perfecta estanquidad. Se realizará con los materiales descritos en el Punto 

2.3 de esta Memoria. 

Se utilizarán las cantidades adecuadas, en cordones continuos y prolijos, sin poros. Se 

usarán respaldos adecuados cuando la circunstancia de la junta lo requiera. 
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COLOCACION DE VIDRIOS 

 

Hojas Corredizas 

Se hará siempre utilizando burletes tipo “U” continuos en todo el perímetro del vidrio 

con las dimensiones adecuadas a la Línea y al espesor del vidrio. Las uniones y los 

cortes en los vértices serán vulcanizadas o pegadas con adhesivos apropiados. 

 

Paños fijos y hojas batientes 

Se colocarán con respaldo o cinta biadhesiva de espuma de polietileno y posterior 

sellado con silicona en el perímetro externo. Del lado interno se colocará burlete en 

PVC flexible o EPDM, con las dimensiones adecuadas como para obtener un ajuste 

preciso. 

Se apoyarán en tacos de madera o plástico, previéndose un posible movimiento por 

dilatación de +/- 1 mm, por cada metro lineal. En ningún caso se permitirá el contacto 

directo entre el panel de vidrio con la carpintería de aluminio que los contiene. 

Se pondrá especial énfasis en el taqueado de hojas batientes, asegurando de esta 

forma su correcto escuadrado.  Dichos tacos se colocarán de manera que eviten su 

deformación durante el uso. 

 

Amurado en seco 

En los casos de amurado directo de la abertura a la mampostería se realizará un 

alisado perimetral perfectamente plano, nivelado y aplomado, dejando no más de 15 

mm de luz entre dicho plano y el marco de la abertura. Una vez posicionada la abertura 

y verificado nivel y plomo se procederá a su fijación mediante tacos metálicos de ¼” de 

diámetro mínimo. Se colocarán a distancias no mayores a los 50 cms. 

 

 

CONTROLES 

 

Generales 

La Dirección de Obra controlará el cumplimiento de los recaudos en aberturas 

entregadas o ya colocadas en Obra y/o en el taller del Subcontratista, pudiendo 

rechazar -sin ningún tipo de indemnización- las que no cumplieran con lo especificado. 
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Esto incluye tanto a los componentes (perfiles, accesorios, vidrios, etc.), a las 

terminaciones, a su ensamblado (prolijidad de cortes, sellados, armado, etc.), como a 

su correcta instalación en Obra. 

 

Funcionalidad 

Se comprobará el funcionamiento de las aberturas en su posición definitiva. 

Solo a título ilustrativo se ejemplifican aspectos a verificar: 

- el deslizamiento continuo de hojas corredizas, sin ruidos por roces y sin 

necesidad de esfuerzos inadecuados 

- giros de hojas batientes (puertas y ventanas) 

- el correcto funcionamiento y/o ajuste de mecanismos de cierre 

(cerraduras, aldabillas, cierres a inyección, tipo pistón, etc.) 

- contactos adecuados en todo el perímetro entre marcos y hojas móviles. 

-deslizamiento y fricción en brazos de doble acción en proyectantes. 

 

Terminaciones 

Aspecto general 

Se constatará que las aberturas no presentan golpes, rayas, marcas, manchas o 

cualquier tipo de agresión que atente contra aspectos estéticos. 

 

Anodizado y coloreado 

En perfiles se procederá al control de la capa anódica y su correcto sellado. 

 

 

- Barreras, protecciones y vallados. 

Se deberá delimitar la obra, mediante vallado rígido, que impida el pasaje de personas 

no autorizadas, durante todo el tiempo del transcurso de las tareas y hasta la 

finalización de los trabajos.  

Se buscará la manera de generar la menor de las interferencias, con actividades del 

liceo, a coordinar con equipo de Dirección y con la Supervisión de Obra.  

 

 

 

 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

Liceo 41 - Montevideo                                                                      

 

- Andamios. 

Dado que se trata de un trabajo en doble altura, se deberá contar con informe de 

técnico prevencionista que avale la implantación en obra y los elementos de seguridad 

correspondientes, para el personal.  

 

- Limpieza de Obra: 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 

Se deberán adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo, 

con polvillos, escombros o suciedad. 

Al final de cada jornada el contratista deberá juntar restos, desechos de materiales sueltos 

y retirarlos del local. 

 

Se buscará la forma de retiro de los materiales, que optimice el recorrido, evitando la 

circulación de elementos, por las áreas del hall de la institución.  

Luego de finalizados los trabajos se deberá realizar la limpieza de obra, retirando del 

predio del Liceo los materiales extraídos. 

 

No se recibirá, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 

hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de 

Obra. 

 

- Personal de Obra 

La empresa deberá presentar representante técnico responsable, que será el interlocutor 

con la Supervisión de Obra. 

 

Deberá haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de 

los procedimientos a realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento 

fijado, las indicaciones de la Supervisión de Obra. 

Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra 

capacitada, la que actuará bajo las órdenes del capataz. 

 

La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 

comportamiento no considere satisfactorio. 
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Los contratistas deberán tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos, 

música, y el comportamiento del personal dentro de la institución. No se tolerarán 

molestias a los funcionarios o al alumnado.  

 

 

Requisitos legales que deberá presentar y mantener en obra:  

 

 Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoría de los 

operarios que comenzarán a trabajar, con 24 hrs. de antelación. 

 Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra.  

 Documentación de inscripción en BPS – MTSS – Trazabilidad. 

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 

 Libro de Obra 

 Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra. 

 En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre 

procedimientos o trabajos especiales. Así como, en caso de demoliciones, el Plan 

correspondiente con firma técnica. 

 El personal deberá contar y usar permanentemente en obra, los equipos de 

protección personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, según 

identificación de riesgos.  

 El personal deberá estar claramente identificable, contando en su indumentaria de 

trabajo, con el logo de la empresa.  

 

- Seguridad: 

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de 

Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros del Estado, 

las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. 

 

Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así 

como de la construcción de los andamios, si los hubiera, su disposición, refuerzo o cambio 

de piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato. 
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El Contratista General, deberá disponer de un Técnico Prevencionista durante el 

transcurso de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en 

el Decreto 481/009. 

Se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad. 

 

-Instalaciones provisorias: 

El contratista deberá proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones 

provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes. 

El personal asignado a estos trabajos no podrá hacer uso de los servicios del liceo.  

Se tratará de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades 

en el Centro de Estudios. 

 

Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra 

La conexión al suministro existente del centro, se realizará de manera provisoria y 

considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la 

reglamentación vigente y normas de seguridad que los organismos estatales 

establezcan. 

 

Una vez concluida la obra, se deberá realizar la correspondiente desconexión, dejando 

la instalación tal como se la encontró en el inicio de obra y en perfecto estado de 

funcionamiento.  

 

 

 

 Montevideo, julio de 2026.- 

Depto. de Infraestructura de la D.G.E.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 


