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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR DE TRABAJOS A REALIZAR EN EL LICEO
No. 41 DE MONTEVIDEO.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden las tareas descriptas a continuacion en el local del liceo N° 41,
ubicado en Ledn Pérez 3800 esquina Av. San Martin, de acuerdo a esta Memoria
Constructiva Particular, la Memoria Constructiva General de la ANEP y Memoria
Constructiva General del MTOP.

Estaran incluidos todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la
misma, sean de rigor para una correcta terminacién y una construccion

esmerada.

El oferente debera realizar una visita al lugar, a fin de compenetrarse con los detalles

de este trabajo en particular.

Ademas, se coordinara visita obligatoria en forma conjunta en fecha establecida,

que sera coordinada via sitio web del llamado.

TRABAJOS A REALIZAR

Debera cotizarse:

— 1. Retiro de abertura existente en acceso a patio, en doble altura.

— 2. Suministro y colocacion de abertura.

— 3. Reparaciones en albanileria asociadas a la intervencion.
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

1 — Retiro de abertura existente.

El trabajo consiste en la sustitucién total del cerramiento de aluminio, en fachada de
acceso al patio del liceo.

El cerramiento se encuentra ubicado en sector de hall principal en doble altura.

Dado que la abertura estd compuesta por tres partes verticales, y por tanto, se puede
sectorizar los trabajos, se pide realizar el retiro y el suministro de forma tal que no queden
sectores sin cerramiento fuera del horario laborable.

En caso que sea necesario suspender los trabajos de un dia para otro, o por mal tiempo,
se debera realizar un cerramiento provisorio con chapones u otros tipos de placas,

asegurando el cierre de los vanos.

La perfileria retirada, asi como los pafios en vidrio o policarbonato existente, seran
retirados del predio del liceo, y se debera considerar en la cotizacion, la disposicion final
de los elementos.

Se consultara con el equipo de Direccion del Liceo, previo a retirar los materiales, los que

deberan autorizar el retiro de los mismos.

2 — Suministro y colocacién de abertura.

Se adjunta planilla de abertura a suministrar.
Se deberan rectificar las dimensiones en sitio, y no se admitiran sobrecostos por

diferencias de dimensiones entre lo expresado en planilla y la realidad relevada.

El cerramiento estara conformado por perfiles tubulares en aluminio, y los perfiles
correspondientes para vidrio fijo, ventana doble corrediza y puertas doble batientes,
apertura al exterior. Linea GALA, o similar calidad o superior.

Se grafica el disefio general propuesto. Se especifican materiales mas adelante en esta
Memoria.

Toda modificacidn y/o ajuste sera planteado por la empresa instaladora y autorizado por la

Supervisiéon de Obra.

Liceo 41 - Montevideo



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Se debera asegurar la estanqueidad del cerramiento.
Se debe considerar en la cotizacion, la union del cerramiento a colocar, con la perfileria
metdlica de claraboya existente, la que sera realizada mediante cordbn de EPDM o

similar.

3 — Reparaciones en albaiiileria.

En el contorno de la abertura a colocar, se debera realizar las reparaciones
correspondientes, que se generen por el amure de la perfileria, asi como reparacion de
mochetas, y terminacion similar a la existente, (plaquetas en gres, ladrillo visto, etc).

Se terminara con pintura plastica para exteriores — interiores las reparaciones realizadas y

todo el perimetro de la albanileria, donde corresponda.

GENERALIDADES:

- Materiales.

PERFILES

Aleacion
Salvo indicacion en contrario se utilizaran perfiles extruidos en aleacion de aluminio

6060, en temple T6, y que cumplan con las siguientes caracteristicas mecanicas:

o Resistencia a la rotura 2090 kg/cm?
. Limite elastico 1700 kg/cm?
o Modulo elastico 700.000 kg/cm?

En planillas se especifican tipos a modo ilustrativo, y deben considerarse como

requerimiento_minimo. Se podran ofrecer variantes que deberan respetar disefo,

espesores, prestacion y valores estructurales.
Dichas variantes se presentaran debidamente documentadas a través de folletos de los

fabricantes, muestras, garantias, etc.
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Terminacion

Se trata del tratamiento al que se somete a los perfiles con finalidades de proteccion y/o
estéticas.

Anodizado - Natural

Los perfiles que asi se indiquen seran tratados mediante un proceso de oxidacion
electroquimica de su capa superficial, de acuerdo a la Norma UNIT 1076. La capa asi
generada -de estructura porosa- debe ser convenientemente sellada para lograr la

inalterabilidad deseada frente a agentes externos.

Natural
Se requerira una capa anddica de 11 micras de espesor minimo, con su correcto
sellado y de acuerdo a la Clase A13 de la citada Norma.

Dicho proceso tendra con terminacion final un tono de anodizado natural.

ACCESORIOS

Burletes
Todos los burletes para sellado entre hojas y marcos, de terminacién y para colocacion

de vidrios seran extruidos en EPDM o PVC flexible de color negro.

Felpillas

En aberturas corredizas se utilizaran felpillas de pelo de polipropileno siliconado y con
base rigida de polipropileno, con las dimensiones adecuadas a cada caso. Seran de
densidad 2.

Rodamientos de corredizas

Excepto en casos en que se especifique algo diferente, los cuerpos de las ruedas seran
de una sola pieza inyectadas en poliamida y con pistas de rodamiento rectificadas por
torneado. Estaran montadas en cajas de aluminio o plastico y giraran sobre rulemanes
blindados.
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Cierres y tiradores.

Corredizas

Se utilizaran cierres laterales embutidos con traba, de 190 mm y en nylon negro o
cierres a inyeccion en aluminio del tipo “LARA”, segun se especifique en planillas.

Los tiradores seran embutidos, de 190 mm y en nylon negro.

En caso de manotones se utilizaran en aluminio de 190mm, calados o ciegos (segun se
cologuen en conjunto con cierres laterales o no).

En todos los casos de aluminio, seran de la misma terminacion de la abertura, salvo

que se indique otra.

Elementos de ensamble, y/o fijacion.

Todos los elementos utilizados para el acople, armado y o la fijacion entre elementos de

aluminio o entre aluminio y otros materiales seran de aluminio sin anodizar en caso no

estar expuestos a la vista y con la terminacion adecuada a la abertura en caso de ser

vistos.

Seran del disefio correspondiente a cada serie o segun se indique en detalles si

tuvieran un disefo particular.

Como alternativa, y si fuera necesario por razones de resistencia, se utilizaran en:
Acero inoxidable austenitico -no magnético- (AIS1 304 o 316)

Acero galvanizado en caliente, segun sean especificados en cada caso.

Puertas batientes:

En estos casos se utilizara exclusivamente la linea Gala o de caracteristicas similares o
de mayor prestacion.

En todas las hojas —y sin excepciones- se utilizaran 5 bisagras de tres alas
correspondientes a la linea y ubicadas como recomienda el fabricante

Pomelas y bisagras
Los elementos de giro para puertas y ventanas batientes seran en aluminio,

correspondientes a la linea y en las cantidades arriba especificada.
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Tornillos
Tendran las dimensiones y tipo de rosca indicado o las habituales de cada linea, que
aseguren una adecuada fijacion.

o Tornillos autorroscantes o “Parker” se utilizaran en acero cadmiado
o similares con idénticas prestaciones.

o Otros tornillos y bulones con sus tuercas y arandelas seran de

acero inoxidable no magnético, de dimensiones y tipo indicados en planillas y detalles.

Otros elementos metalicos

Todo elemento metalico complementario se cefira a lo especificado en planillas y/o
detalles, en cuanto a disefio y material.

En todos los casos se evitara el contacto del aluminio con metales que generan

corrosion por par galvanico.

Otros elementos plasticos
Los topes, tapones de terminacion, protectores de desagues, dispositivos de
estanqueidad, seran los correspondientes a cada linea, de color negro y fabricados en

nylon, PVC rigido o flexible segun el caso.

Cierrapuertas

En las puertas batientes que se indique se colocaran cierrapuertas hidraulicos aéreos
con carcaza de aluminio pintado color negro, del tipo Dorma MAZ200 o similar. Potencia
Grado 4.

SELLADORES

En todos los casos de sellado, se debera asegurar la adherencia del sellador a los
sustratos. Para ello una de las previsiones sera limpiar adecuadamente las superficies
donde se aplicara, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

En el caso del uso de siliconas las superficies donde se aplicara deberan estar libres de
aceites y grasas, secas y sin polvillo.

Para la limpieza es adecuado el uso de solventes exentos de aceite como xileno,
tolueno o metilisobutilcetona (MEK). No se permitira el uso de thinner o aguarras para
la limpieza de los sustratos.
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Los cordones deberan ser continuos y sin poros. Si fuera necesario, para asegurar una
buena calidad de terminacién se recurrira a cintas adhesivas para “enmascarar” los
laterales del sustrato.

No se admitiran juntas desprolijas o excesos de sellador, asi como el uso de éste para
disimular defectos de la carpinteria.

En general para el disefio de juntas la relacion entre el ancho y la profundidad sera de
2:1

Uniones entre perfiles

Todas las uniones entre perfiles se sellaran con silicona de cura neutra y modulo alto,
con las caracteristicas del tipo “Dow Corning 768"

Se pondra especial cuidado en el correcto sellado de los vértices de umbrales, y en

particular en los casos de Cajas de Agua, asegurando la total hermeticidad.

Uniones de aluminio con mamposteria u hormigoén

Se utilizara silicona neutra y de mddulo alto, con caracteristicas similares a las del tipo
“‘Dow Corning 814”

La junta se disefara de acuerdo a las especificaciones del fabricante debiéndose
recurrir al uso de cordones de respaldo adecuados en caso de ser necesario para la

correcta conformacion de la junta.

Uniones entre aluminio y vidrio
Se utilizara silicona transparente con fungicida, de cura acética y modulo alto de

similares caracteristicas a las del tipo “Dow Corning 784"

Respaldos

En todos los casos que se indica o donde la situacion lo requiera para asegurar el
correcto dimensionado de la junta de silicona se utilizaran cordones de respaldo.

Seran de espuma de polietileno y sus dimensiones seran acordes al lugar donde se

alojan.
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VIDRIOS

Vidrio Laminado

En general se utilizara:

Compuesto de dos cristales planos incoloros intimamente unidos mediante la
interposicion de una lamina de PVB (Polivinil de Butiral) de 0.38 mm de espesor.

Todos los vidrios laminados seran de 6 mm (3+PVB+3 mm), salvo que se en planillas y
o detalles se especifique un espesor mayor.

En planillas aparece indicado como “VL”

FABRICACION

Todos los componentes de la carpinteria deberan tener un nivel de ejecucién 6ptimo,

acorde con la jerarquia del proyecto.

CORTE Y MECANIZADO DE PERFILES
Se utilizara el herramental necesario para lograr cortes y mecanizados precisos, limpios
de rebabas. En particular se tendra especial cuidado en el caso de ingletes, los que no

deberan mostrar “luz” en la union final.

ACCESORIOS

Se incluirdan todos los accesorios en la calidad y cantidad especificadas en los
presentes recaudos, o en lo que la practica indique como lo habitual en una fabricacion
de o6ptima calidad.

SELLADO DE UNIONES Y JUNTAS

Se prestara especial atencion al sellado de las uniones de componentes, a fin de
asegurar la perfecta estanquidad. Se realizara con los materiales descritos en el Punto
2.3 de esta Memoria.

Se utilizaran las cantidades adecuadas, en cordones continuos y prolijos, sin poros. Se

usaran respaldos adecuados cuando la circunstancia de la junta lo requiera.
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COLOCACION DE VIDRIOS

Hojas Corredizas
Se hara siempre utilizando burletes tipo “U” continuos en todo el perimetro del vidrio
con las dimensiones adecuadas a la Linea y al espesor del vidrio. Las uniones y los

cortes en los vértices seran vulcanizadas o pegadas con adhesivos apropiados.

Panos fijos y hojas batientes

Se colocaran con respaldo o cinta biadhesiva de espuma de polietileno y posterior
sellado con silicona en el perimetro externo. Del lado interno se colocara burlete en
PVC flexible o EPDM, con las dimensiones adecuadas como para obtener un ajuste
preciso.

Se apoyaran en tacos de madera o plastico, previéndose un posible movimiento por
dilatacion de +/- 1 mm, por cada metro lineal. En ningun caso se permitira el contacto
directo entre el panel de vidrio con la carpinteria de aluminio que los contiene.

Se pondra especial énfasis en el tagueado de hojas batientes, asegurando de esta
forma su correcto escuadrado. Dichos tacos se colocaran de manera que eviten su

deformacioén durante el uso.

Amurado en seco

En los casos de amurado directo de la abertura a la mamposteria se realizara un
alisado perimetral perfectamente plano, nivelado y aplomado, dejando no mas de 15
mm de luz entre dicho plano y el marco de la abertura. Una vez posicionada la abertura
y verificado nivel y plomo se procedera a su fijacion mediante tacos metalicos de 742" de

didmetro minimo. Se colocaran a distancias no mayores a los 50 cms.

CONTROLES

Generales
La Direccion de Obra controlara el cumplimiento de los recaudos en aberturas
entregadas o ya colocadas en Obra y/o en el taller del Subcontratista, pudiendo

rechazar -sin ningun tipo de indemnizacion- las que no cumplieran con lo especificado.
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Esto incluye tanto a los componentes (perfiles, accesorios, vidrios, etc.), a las
terminaciones, a su ensamblado (prolijidad de cortes, sellados, armado, etc.), como a

su correcta instalacion en Obra.

Funcionalidad

Se comprobara el funcionamiento de las aberturas en su posicion definitiva.

Solo a titulo ilustrativo se ejemplifican aspectos a verificar:
- el deslizamiento continuo de hojas corredizas, sin ruidos por roces y sin
necesidad de esfuerzos inadecuados
- giros de hojas batientes (puertas y ventanas)
- el correcto funcionamiento y/o ajuste de mecanismos de cierre
(cerraduras, aldabillas, cierres a inyeccion, tipo pistén, etc.)
- contactos adecuados en todo el perimetro entre marcos y hojas moviles.

-deslizamiento y friccidn en brazos de doble accion en proyectantes.

Terminaciones

Aspecto general

Se constatara que las aberturas no presentan golpes, rayas, marcas, manchas o
cualquier tipo de agresion que atente contra aspectos estéticos.

Anodizado y coloreado

En perfiles se procedera al control de la capa anddica y su correcto sellado.

- Barreras, protecciones y vallados.

Se debera delimitar la obra, mediante vallado rigido, que impida el pasaje de personas
no autorizadas, durante todo el tiempo del transcurso de las tareas y hasta la
finalizacion de los trabajos.

Se buscara la manera de generar la menor de las interferencias, con actividades del

liceo, a coordinar con equipo de Direccion y con la Supervisién de Obra.
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- Andamios.
Dado que se trata de un trabajo en doble altura, se debera contar con informe de
técnico prevencionista que avale la implantacidon en obra y los elementos de seguridad

correspondientes, para el personal.

- Limpieza de Obra:

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.

Se deberan adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo,
con polvillos, escombros o suciedad.

Al final de cada jornada el contratista debera juntar restos, desechos de materiales sueltos
y retirarlos del local.

Se buscara la forma de retiro de los materiales, que optimice el recorrido, evitando la
circulacion de elementos, por las areas del hall de la institucién.
Luego de finalizados los trabajos se debera realizar la limpieza de obra, retirando del

predio del Liceo los materiales extraidos.

No se recibira, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Supervision de
Obra.

- Personal de Obra
La empresa debera presentar representante técnico responsable, que sera el interlocutor
con la Supervisién de Obra.

Debera haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de
los procedimientos a realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento
fijado, las indicaciones de la Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra

capacitada, la que actuara bajo las 6rdenes del capataz.

La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o

comportamiento no considere satisfactorio.
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Los contratistas deberan tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos,
musica, y el comportamiento del personal dentro de la institucion. No se toleraran

molestias a los funcionarios o al alumnado.

Requisitos legales que debera presentar y mantener en obra:

e Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoria de los
operarios que comenzaran a trabajar, con 24 hrs. de antelacion.

e Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra.

¢ Documentacion de inscripcion en BPS — MTSS — Trazabilidad.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene

e Libro de Obra

e Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra.

e En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre

procedimientos o trabajos especiales. Asi como, en caso de demoliciones, el Plan

correspondiente con firma técnica.

e EIl personal debera contar y usar permanentemente en obra, los equipos de
proteccion personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, segun
identificacion de riesgos.

e El personal debera estar claramente identificable, contando en su indumentaria de
trabajo, con el logo de la empresa.

- Seguridad:

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros del Estado,
las Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social.

Toda observacion que la Supervision de Obra realice sobre el tema de sequridad, asi

como de la construccién de los andamios, si los hubiera, su disposicion, refuerzo o cambio

de piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.
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El Contratista General, debera disponer de un Técnico Prevencionista durante el
transcurso de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en
el Decreto 481/009.

Se cumplira en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad.

-Instalaciones provisorias:

El contratista debera proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones
provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes.
El personal asignado a estos trabajos no podra hacer uso de los servicios del liceo.

Se tratara de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades
en el Centro de Estudios.

Conexidén y consumo de agua y energia eléctrica para la obra

La conexion al suministro existente del centro, se realizara de manera provisoria y
considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la
reglamentacion vigente y normas de seguridad que los organismos estatales

establezcan.

Una vez concluida la obra, se debera realizar la correspondiente desconexion, dejando
la instalacion tal como se la encontré en el inicio de obra y en perfecto estado de

funcionamiento.

Montevideo, julio de 2026.-
Depto. de Infraestructura de la D.G.E.S.
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