DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION
SECUNDARIA

RUBRADO ESTIMATIVO DE COSTOS - PRECIO DE OFICINA

DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDILICIA

Local: Liceo 41 - Montevideo
Obra: Sustitucion abertura a patio - Fecha: JULIO 2026

PRECIO PRECIO TOTAL
RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD | UNITARIO SUBRUBRO iAo LA
RUBRO ($)
($) ($)

1 IMPLANTACION DE OBRA 69.000,00
1,1 Implantacidn, servicios, etc 1 GL 12.000,00 12.000,00

1,2 Replanteo 1 GL 12.000,00 12.000,00

1,3 Equipamiento de proteccion y varios 1 GL 35.000,00 35.000,00

1,4 Fletes de implantacién 1 GL 10.000,00 10.000,00

2 DEMOLICIONES Y RETIROS 47.500,00
2,1 Retiro de abertura existente 38 m? 1.250,00 47.500,00

3 CARPINTERIA / ALUMINIO/ OTROS 813.000,00
3,1 Suministro y colocacion ESTRUCTURA EN TUBULARES Y PANOS VIDRIO FIJO 29 m2 19.000,00 551.000,00
3,2 Suministro y colocacion ABERTURAS DOBLE CORREDIZA EN PANOS LATERALES 2 Uni. 18.500,00 37.000,00
3,3 Suministro y colocacion PUERTA DOBLE BATIENTE AL EXTERIOR 1 Uni. 225.000,00 225.000,00

4 PINTURA / terminaciones 28.500,00
4,1 Pintura gral de los sectores intervenidos con pintura Plastica para exteriores 1 GL 20.000,00 20.000,00
4,2 Reposicion revestimientos (en caso de correspdnder) 1 GL 8.500,00 8.500,00

5 VARIOS 27.500,00
51 Limpieza de obra 1 GL 12.000,00 12.000,00
5,2 Fletes de retiro de obra y volquetas 1 GL 10.000,00 10.000,00
53 Retiro y des implantacién gral 1 GL 5.500,00 5.500,00

SUBTOTAL| 985.500,00
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Rubrado P. OFICI L 41 Mdeo




