RUBRADO ESTIMATIVO DE COSTOS - PRECIO DE OFICINA

Local: Liceo 71 - Montevideo

Obra: Reparaciones y consolidacion de fachadas patios - Fecha: JULIO 2026

PRECIO PRECIO TOTAL
RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD | UNITARIO SUBRUBRO PSS
RUBRO (%)
($) ($)

1 IMPLANTACION DE OBRA 204.000,00
1,1 Implantacion, servicios, replanteo, etc. 1 GL 15.000,00 15.000,00

1,2 Vallados - Andamios 1 GL 98.000,00 98.000,00

1,3 Fletes 1 GL 25.000,00 25.000,00

1,4 Plan seguridad 1 GL 25.000,00 25.000,00

1,5 Equipamiento de proteccidn y varios 1 GL 12.500,00 12.500,00

1,6 Relevamiento escrito y fotogréafico del estado de conservacion de elementos estructurales 1 GL 28.500,00 28.500,00

2 DEMOLICIONES Y RETIROS 117.800,00
21 Demoliciones mamposteria - picado de revoques flojos 310 m? 380,00 117.800,00

3 ALBANILERIA ¥ HORMIGON ARMADO 491.250,00
3.1 Tratamiento de armaduras expuestas 1 GL 135.000,00 135.000,00

3.2 Reparacion de revoques exteriores de fachada 310 m2 855,00 265.050,00

3,3 Revoque de terminacion simil existente 1 GL 91.200,00 91.200,00

4 PINTURA / terminaciones 620.700,00
4.1 Pintura gral de los sectores intervenidos con pintura Plastica para exteriores 620 m2 885,00 548.700,00
4,2 Reparacion y acondicionamiento aberturas existentes - aplicacion antidxido 1 GL 72.000,00 72.000,00

5 VARIOS 27.500,00
51 Limpieza de obra GL 12.000,00 12.000,00

5,2 Fletes de retiro de obra y volquetas GL 10.000,00 10.000,00

5,3 Retiro y des implantacidn gral GL 5.500,00 5.500,00

SUBTOTAL| 1.461.250,00



