ANEP | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

RUBRADO ESTIMATIVO DE COSTOS - PRECIO DE OFICINA

Local: Liceo 2 - Montevideo

Obra: Acondicionamiento Iluminación Eléctrica - Fecha: JULIO 2026

RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO ($)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO ($)	PRECIO TOTAL RUBRO ($)
1	**IMPLANTACION DE OBRA**					53,000.00
1.1	Implantación, servicios, etc	1	GL	8,000.00	8,000.00	
1.2	Replanteo	1	GL	8,000.00	8,000.00	
1.3	Equipamiento de protección y varios	1	GL	27,000.00	27,000.00	
1.4	Fletes de implantación	1	GL	10,000.00	10,000.00	
2	**DEMOLICIONES Y RETIROS**					120,000.00
2.1	Retiro de instalaciones obsoletas: conductores y accesorios	100	mL	600.00	60,000.00	
2.2	Retiro de instalaciones obsoletas: luminarias	100	uni	600.00	60,000.00	
3	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					2,773,239.00
3.1	Revisión y chequeo de circuitos existentes	29	Uni.	500.00	14,500.00	
3.2	Canalizaciones nuevas	300	mL	1,000.00	300,000.00	
3.3	L-Exi-201: suministro de insumos y Acondicionamiento Gral. s/MCP	18	Uni.	5,800.00	104,400.00	
3.4	L-Exi-202: Suministro de insumos y Acondicionamiento Gral. s/MCP	2	Uni.	8,000.00	16,000.00	
3.5	L250: Suministro e Instalación	483	Uni.	2,900.00	1,400,700.00	
3.6	L251: Suministro e Instalación	41	Uni.	1,900.00	77,900.00	
3.7	L257: Suministro e Instalación	27	Uni.	2,450.00	66,150.00	
3.8	L260: Suministro e Instalación	8	Uni.	2,500.00	20,000.00	
3.9	L264: Suministro e Instalación	27	Uni.	2,032.00	54,864.00	
3.10	L404: Suministro e Instalación	6	Uni.	2,600.00	15,600.00	
3.11	L405: Suministro e Instalación	33	Uni.	6,225.00	205,425.00	
3.12	L558: Suministro e Instalación	28	Uni.	5,900.00	165,200.00	
3.13	Columnas de hierro yprotecciones: suministro e instalación s/MCP	2	Uni.	90,000.00	180,000.00	
3.14	Canalización subterránea, registros, cableados y terminaciones	50	mL	1,650.00	82,500.00	
3.15	Corrección de energía reactiva y balanceo de fases s/MCP	1	GL	70,000.00	70,000.00	
4	**PINTURA / terminaciones**					95,000.00
4.1	Pintura en cielorraso s/MCP	1	GL	95,000.00	95,000.00	
5	**VARIOS**					27,500.00
5.1	Limpieza de obra	1	GL	12,000.00	12,000.00	
5.2	Fletes de retiro de obra y volquetas	1	GL	10,000.00	10,000.00	
5.3	Retiro y des implantación gral	1	GL	5,500.00	5,500.00	
					SUBTOTAL	**3,068,739.00**