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I. INTRODUCCIÓN 
 

I.1. UBICACIÓN 
 
Padrón Nº 23041, 23042, 23044, 23059 (compartido con Liceo 5) y 23064 (compartido con Liceo 
5) 
Dirección: Calle Durazno 2116, esquina Br. España y Dr. J. Requena Madrid, Barrio Parque Rodó, 
Municipio b, Departamento de Montevideo. 
 

I.2. OBJETO DE LAS OBRAS 
 
La obra comprende: 

1- Acondicionamiento de la instalación de iluminación eléctrica: interior y exterior del edificio. 
2- Revisión del estado de las canalizaciones y conductores de los circuitos específicos de la 

instalación de iluminación eléctrica. 
3- Reparación y/o Sustitución (en el caso de identificarse fallas) de los componentes eléctricos 

de los circuitos que comprendan el sistema de iluminación, incluyendo los componentes del 
primer tablero al que se conecten las luminarias. 

4- Acondicionamiento localizado de puestas de fuerza motriz que se identifiquen como 
peligrosas. 

5- Retiro de las instalaciones obsoletas 
6- Acondicionamiento de los conductores, tanto de fuerza motriz como de corrientes débiles, 

que se encuentren sin canalizar. 
7- Balanceo de fases procurando distribuir las cargas de forma equitativa. 

 
I.3. GENERALIDADES 

 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos, 
planillas y detalles a los efectos de realizar las construcciones proyectadas. 

 
I.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán 
también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características 
similares, presten igual servicio y sean de superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración. 
 

I.5. PLAN DE OBRAS – PLAZOS 

 
Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos 
establecidos. 
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos 
previstos.  
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a 
dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de 
Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta 
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto 

 
I.6. VISITA AL LUGAR 

 
Al tratarse de una obra de características especiales (adecuación y acondicionamiento), es 
imprescindible que los oferentes realicen una visita al centro previa a su presupuestación. 

 
El oferente deberá visitar y relevar la situación y estado del edificio actual, para 
evaluar el alcance de los trabajos de sustitución, reforma y reparaciones 
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necesarias, descriptos en los presentes recaudos, a los efectos de lograr el 
correcto funcionamiento del edificio en todas sus partes. 
 
Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones o 
los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución en tiempo y forma, de 
acuerdo con las reglas del arte y del buen construir. En caso de que no se realicen observaciones 
en los plazos establecidos, se asumirá que el Proyecto, Memoria y Rubrado oficial, son 
aceptados. 
Se considera imprescindible la visita al lugar en donde se realizará la obra para poder entender a 
cabalidad las condiciones en las que se realizará la obra del proyecto definido, para lo cual se 
coordinará visita que será de carácter obligatoria. 
 

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta en la intervención a realizar, es que el edificio 
mantiene un valor arquitectónico de características excepcionales, definido por Resolución 
Departamental n°1784/2015 de la Intendencia de Montevideo con GRADO DE PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL 3 (BIEN DE INTERÉS DEPARTAMENTAL). Esta condición resulta de suma 
importancia para los oferentes en el entendido que las obras que se realicen en el edificio 
generarán un “impacto físico” independientemente de la mejora en las instalaciones 
intervenidas. Por tal motivo es imprescindible que las intervenciones que se realicen sean 
respetuosas de las características arquitectónicas originales, procurando, en este sentido, el 
menor impacto posible. 

 
I.7. COORDINACIONES EN OBRA 

 
Se han realizado un planteo general de las instalaciones del proyecto que figuran en los planos 
correspondientes, por lo tanto, será responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar todas 
las coordinaciones necesarias de las obras a ejecutar, priorizando como criterio las 
características espaciales y arquitectónicas del edificio. Sólo se admitirán instalaciones que 
hayan sido previamente aprobadas por la supervisión de obra. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para 
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos, deberán ser previstos por el 
Contratista, por lo que no se aceptarán reclamos por tal concepto; se presentará un plan 
de pases previo a la ejecución de las obras que será coordinado con la Supervisión de 
las Obras.  
 
En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de 
Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta.  
Al tratarse de una nueva instalación que debe acoplarse a un edificio existente, la empresa 
deberá realizar todos los ajustes necesarios para que el resultado final sea el definido en los 
recaudos, debiéndose realizar todas las consultas necesarias que impliquen modificaciones 
con lo planteado en los planos 
 
Instalación aparente: en obra deberá chequearse la ubicación planialtimétrica definitiva 
de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervisión de Obra y 
haber obtenido la aprobación del Arquitecto Proyectista.  
En este proyecto en particular, se definen una serie de canalizaciones que serán 
exteriores, siendo responsabilidad de la empresa constructora, obtener el aval del 
arquitecto proyectista y/o Supervisión de obra, de la ubicación definitiva en obra. Para 
esto, la empresa deberá presentar con suficiente antelación, toda la documentación 
necesaria para que dicha instalación pueda ser evaluada. De lo contrario, si se detectara 
alguna instalación colocada, que no haya sido evaluada por la oficina de diseño y/o 
Supervisión de obra, se podrá solicitar su reubicación, a total costo de la empresa. 
 
En especial, donde la ubicación implique una coordinación específica, las puestas serán 
verificadas en obra. 
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Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la 
obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con 
materiales de igual calidad o mejor a la especificada. 
 
 

I.8. IMPLANTACION 
 
El Contratista realizará la implantación de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las condiciones 
de higiene, seguridad y servicios establecidos, según el marco regulatorio vigente. Se coordinará en 
conjunto con la Supervisión de Obra los aspectos organizativos y de servicios generales propios del 
tipo de intervención. Se evaluará la posibilidad de la utilización de un local y un servicio higiénico del 
edificio para el personal de la obra. Esto dependerá de la autorización de la dirección del Centro 
Educativo en el que se intervendrá. 
 

I.8.1. Protecciones (en el caso que corresponda) 
 
Se protegerá a la construcción existente de posibles daños y se reparará cualquier afectación 
ocasionada durante el transcurso de la obra 
 

I.8.2. Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra 
 
La empresa adjudicataria podrá proveerse del suministro de energía eléctrica y agua potable del 
inmueble a acondicionar. El uso de los mismos deberá ser exclusivo para todas las tareas 
definidas en la presente licitación, quedando a criterio de la supervisión de obra y/o dirección del 
centro, la suspensión de los mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras 
solicitadas; en este último caso, la empresa deberá asumir a su costo una nueva conexión y sus 
correspondientes consumos de agua y energía eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos 
preestablecidos. Las conexiones a los suministros existentes del centro, se realizará de manera 
provisoria, respetando la reglamentación vigente y normas de seguridad. 
 

I.8.3. Andamios 
 
El contratista construirá los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones y marco 
regulatorio vigente.  
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II. OBRAS EDILICIAS (acondicionamiento en edificio existente) 
 
Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al inmueble, 
previo a la presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias 
que implicarán las obras de intervención solicitadas, para que todos sus componentes 
constructivos y terminaciones solicitados, queden en perfecto estado de funcionamiento, y 
en las condiciones estético formales solicitadas en los pliegos y recaudos de la presente 
licitación, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto que implique el 
desconocimiento del estado edilicio prexistente, reconocible a partir de inspecciones 
visuales al inicio de dichas obras.   
 

II.1. REPLANTEO 
 

Hecha la implantación a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se 
procederá al replanteo.  
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, contando 
con el aval de la Supervisión de Obra. 
Todas las medidas expresadas en planos serán verificadas y ajustadas en obra contando con la 
aprobación de la Supervisión de Obra. 
 
Hecha la preparación del edificio a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, 
se procederá de acuerdo con los plazos establecidos a ubicar los trabajos de retiro y/o 
desmontaje, para posteriormente proceder al replanteo general de la obra de acuerdo a las 
láminas de proyecto. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto y contando 
con el aval de la Supervisión de Obra. 
 

El nivel ±0.00 de proyecto (nivel de piso terminado interior), corresponde con el nivel altimétrico del 
relevamiento proporcionado, ubicado al interior del edificio de la Planta Baja. 

 
II.2. DESMONTAJES, RETIROS Y TRASLADOS 

 
En todo momento se contará con la aprobación de la Supervisión de Obra a quien se le presentarán 
las propuestas de protecciones (en el caso de ser necesarias) con la suficiente anticipación para su 
estudio. 
Todos los elementos estarán de acuerdo a la normativa Municipal y Nacional vigente. 
 

II.2.1. Desmontajes y retiros 

 
 Se realizarán los retiros y desmontajes de todas aquellas instalaciones eléctricas que se encuentren 

fuera de funcionamiento. Se verificará previamente si los conductores en cuestión se encuentran 
energizados; en caso de detectarse que los mismos no están operativos y su estado no es el 
adecuado para su reutilización, serán retirados. Las Luminarias y demás componentes eléctricos 
que se hayan identificado como obsoletos, deberán ser autorizados por la Supervisión de Obra para 
su disposición final.  
En los casos que se identifiquen luminarias que cumplen con el estándar solicitado en planilla y que 
las mismas se encuentren operativas, a criterio de la Supervisión de obra, podrán ser reutilizadas o, 
en caso contrario, deberán ser depositadas y catalogadas con etiqueta que identifique su 
reutilización. Para el caso de las lámparas led que se encuentren operativas, en todos los casos 
serán almacenadas adecuadamente y etiquetadas a los efectos de su reutilización por el Centro 
Educativos. Cualquier otro tipo de lámpara será considerada desecho, aunque la misma se 
encuentre en funcionamiento. 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria hacerse cargo de todos los equipos y 
componentes que sean declarados residuales. 
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II.3.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Se considera que la empresa adjudicataria ha realizado las visitas necesarias al centro previo a la 
presentación de su oferta, con lo cual ha tomado todas las previsiones necesarias que implicarán 
las obras de reparación de estos componentes para que los mismos queden en perfecto estado de 
funcionamiento, por lo tanto, no se aceptará ningún tipo de imprevisto por este concepto.  

 
Se suministra un anteproyecto con la ubicación de puestas de iluminación que deberá ser 
ajustado en la etapa previa a la ejecución de obra por parte de la empresa adjudicataria, 
incorporando, además, el resto de las instalaciones que no se han especificado en dichos 
recaudos, pero que son parte del correcto funcionamiento de esta instalación (tableros, 
subtableros, registros, canalizaciones, conductores, interruptores de toda índole, etc).  
 
El contratista se encargará de realizar la instalación eléctrica contemplando: 

 
Suministro e instalación de componentes del sistema iluminación eléctrica. 

  
- Suministro e instalación de las luminarias y lámparas indicadas en planos y planillas. 
- Suministro e instalación de las canalizaciones y conductores necesarios para construir 

el sistema de iluminación propuesto en proyecto. El tipo de canalización vista o 
exterior, será metálica tipo Daisa, de diámetros adecuados para el enhebrado de los 
correspondientes conductores. 

- Revisión y control del correcto funcionamiento de los circuitos involucrados en el 
sistema de iluminación: se verificará que los circuitos (conductores y llaves 
termomagnéticas) se encuentran en buen estado para continuar operativos 

- Se canalizarán los conductores que se encuentren operativos y que no estén 
canalizados correspondientemente 

- Chequeo (y acondicionamiento si corresponde) de la Red de tierra y de la puesta a 
tierra general de la instalación. Incluye el suministro, la instalación y conexión 
correspondiente, de los conductores de tierra (colector y derivaciones). 

- Pruebas, ensayos finales y puestos en marcha de las instalaciones. 
 
 
Ningún tipo de interconexión podrá ser aérea. 
 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 
 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edición 1995 
y sus Circulares Modificativas) 

 Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o 
Ente Regulador correspondiente 

 Reglamento de A.N.TEL. 

 Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 

 Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 

 Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 

 Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

 Directivas del Ministerio del Interior 

 Normas de U.N.I.T. 

 Normas Internacionales: 
o I.E.E.E 
o IEC 
o VDE 
o NEMA 
o ASTM 
o CN 
o NFC 
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o DIN 
o BSC 
o N.F.P.A. 

 
Todas las instalaciones serán embutidas, siempre que sea posible, y siempre que el cerramiento lo 
permita. En caso contrario la instalación que quede a la vista estará realizada según lo solicite la 
reglamentación de UTE. 
 
Todas las plaquetas interiores (en caso de ser necesario) serán de la línea Duomo de Conatel, 
similares o mejores. Como criterio general se resolverá por la línea que más se asemeje a lo 
existente, y solo se admitirá una única línea o modelo para todas las plaquetas a incorporar. 
 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. 
Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y por 
UTE.  
Los materiales se entregarán con la marca visible e intacta del fabricante. 
Los materiales se deberán entregar con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se debe 
incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido. 
 
Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y 
funcionando, debiéndose instalar todos los elementos y realizar todos los trabajos 
necesarios para lograr un correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de 
costo. 
 

II.3.1. Revisión y/o Corrección de circuitos existentes. 

 
Se deberán revisar todos los circuitos que intervengan en las instalaciones de iluminación 
solicitadas. En el caso de identificarse desperfectos de cualquier índole que se aparten del 
marco normativo, se deberán realizar las reparaciones y/o sustituciones necesarias para que 
los mismos operen en condiciones óptimas. Se entiende que dichos circuitos incluyen desde la 
luminaria hasta la llave termomagnética del tablero al que se conectan. 
En aquellos casos que se detecten instalaciones defectuosas en las puestas de fuerza motriz, 
se evaluará in situ caso a caso las posibilidades de mejoramiento. 
 

II.3.2. Corrección de canalizaciones existentes. 

 
Todos aquellos conductores que se encuentren sin sus correspondientes canalizaciones 
deberán ser enductados en canalizaciones. Si existiese la posibilidad de re enhebrar en 
canalizaciones ocultas, se preferirá esta posibilidad en primer lugar. En caso contrario, se 
colocarán canalizaciones exteriores metálicas tipo DAISA. Los recorridos de dichas 
canalizaciones deberán ser aprobados previamente por el Supervisor de Obra y/o Arquitecto 
Proyectista. En cualquier caso, se deberán manejar como criterio general, colocar las 
canalizaciones en los planos que menos distorsione la homogeneidad del mismo. En este 
sentido, siempre será preferible colocar las cañerías en los diedros y/o bordes de los planos, 
aunque esto implique recorridos más largos. En el caso que sea necesario instalar bandejas, 
las mismas deberán ser consultadas a la Supervisión de Obra, dado el impacto espacial que 
genera un dispositivo de estas características. 
 

II.3.3. Corrección del Factor de Potencia y Balanceo de fases. 

 
El edificio cuenta en la actualidad con 75KW de potencia contratada a 230V en baja tensión.  
Se realizará un análisis de medición en el consumo de energía reactiva, a los efectos de definir 
si fuera necesario, la corrección del factor de potencia. La empresa adjudicataria tomará todos 
los recaudos necesarios a los efectos de llevar el factor de potencia a los valores 
exigidos/bonificados por UTE, y la instalación “llave en mano”. Toda la instalación se realizará 
bajo el marco normativo vigente de los organismos rectores. 
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Por otra parte, se realizarán las modificaciones necesarias en las fases a los efectos de 
obtener el mejor balance posible en la distribución de las cargas. 
 

II.3.4. Luminarias Existentes a Reacondicionar 
 
Todas las luminarias indicadas en planos como Lexi será reacondicionada, restituyendo su 
funcionamiento. 
 
Lexi201: Se deberán reponer los globos faltantes; se repondrán las lámparas fuera de 
funcionamiento sustituyéndolas por lámparas led de 20W con pase E27. Se verificarán todos los 
componentes eléctricos; en el caso de encontrarse deficiencias que no permitan el correcto y seguro 
funcionamiento, se deberán sustituir por nuevos.  
 

II.3.5. Luminarias Colgantes 
 
Según se define en planos y planillas de luminarias se deberán suministrar e instalar luminarias 
colgantes. Las mismas han sido definidas en su montaje de forma tal que permita su mantenimiento 
(acceso). De esta manera, se ha previsto que dicho tipo de luminaria pueda ser descolgada a través 
de una pértiga telescópica de aluminio con gancho de 3m de largo mínimo, la cual deberá ser 
suministrada a la institución. 
 

II.3.6. Columnas de iluminación exteriores. 

 
Según se define en lámina L04L01 se suministrarán e instalarán las columnas definidas en 
plano. Las misma serán metálicas y deberán tener una altura mínima de 7m desde el nivel de 
piso en el que se instalan. Sus dimensiones deberán ser las óptimas para garantizar la 
resistencia al momento flector, tanto por la acción del viento, como por posibilidades de actos 
de vandalismo. Se considera que, por la esbeltez, la columna podrá ser de tipo telescópico de 
hasta 3 tramos equivalentes. En todos los casos las canalizaciones deberán ser subterráneas y 
el conexionado hasta las luminarias solicitadas deberá ser por el interior de la columna.  
Las canalizaciones para llegar a pie de columna, deberán ser subterráneas. Se deberán 
realizar las reparaciones de los pavimentos manteniendo las características originales. Las 
luminarias se instalarán en las mejores direcciones para generar una iluminación homogénea 
del espacio exterior, pudiendo en algunos casos también ser dirigida hacia planos de fachada. 
Siempre se colocarán montadas en la columna directamente, no admitiéndose la colocación de 
brazos mensulados. En este sentido se evaluará específicamente en obra la dirección definitiva 
en conjunto con la Supervisión de Obra. 
Las terminaciones de la columna serán según se define en la presente memoria en el apartado 
de pinturas al exterior. 
 

II.3.7. Protecciones de Luminarias instaladas en columnas. 
 
Se realizarán estructuras de metal desplegado que cumplan la función de protección ante 
impactos y de seguridad antivandálica. En cualquier caso, se evaluarán los diseños 
específicos, considerando como criterio general la definición de estructuras simples, compactas 
y desmontables que permitan el mantenimiento de las luminarias.  
El diseño deberá ser evaluado por la Supervisión de obra y/o Equipo de Proyecto. 
 

II.4. PINTURAS 

 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar; se darán las manos necesarias para 
cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color:  
Se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo indique. 
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II.4.1. Pinturas en cielorraso 
 
En revoque interior del cielorraso del hall, local 043:  
El área a pintar se define como todo el plano horizontal del hall de acceso, incluyendo las cenefas y 
todo el cielorraso hasta el alero del acceso inclusive.  
Se preparará la superficie previamente a la aplicación de la pintura, realizando las limpiezas 
necesarias y el acondicionamiento de la superficie según se indique en las recomendaciones del 
producto a aplicar. Se aplicarán por lo menos dos manos de pintura, debiendo aplicar además todas 
las manos necesarias para obtener una superficie homogénea. 
La pintura deberá ser de tipo INCA ANTIHONGOS para cielorrasos, similar o mejor. El producto 
deberá ser aprobado por la supervisión de obra.  
Se deberá considerar que la superficie resultante oficiará de difusor de luz indirecta, proveniente de 
los reflectores colocados sobre las cenefas. Se deberá contemplar en el montaje de dichos 
reflectores, su posicionamiento de forma tal que solo se pueda ver la luz que se emite. Los 
reflectores que queden visibles desde un observador normal dentro del hall, deberán ser reubicados 
para que queden ocultos. Esta tarea deberá ser aprobada por la Supervisión de obra. 
 

II.4.2. Pinturas en metal 
 
Sobre metal: se terminarán con 2 manos de antióxido o lo que se indique en las planillas o detalles 
correspondientes si es al interior y 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético si es al 
exterior. 

 
- La terminación de la herrería se realizará de acuerdo a lo que se indique en planilla. En 

caso que no se realice especificación alguna, se realizará el siguiente procedimiento: 
 

 Se terminará con 3 manos de antióxido y 3 manos de esmalte sintético color Negro 
Brillante. La primera y última mano de antióxido, serán de diferente color que la segunda 
mano, permitiendo verificar que se han dado las manos de antióxido solicitadas. La 
segunda mano de pintura será de un tono más claro que la primera y tercera y última 
mano. De esta manera se verificará que efectivamente se hayan aplicado las manos de 
pintura solicitadas. La aplicación será a soplete considerando realizar la dilución 
definida por el fabricante como la máxima posible. Se podrán analizar otras formas de 
aplicación, las que deberán ser aprobadas por la supervisión de obra. Cada vez que se 
termine de aplicar una de las capas, se deberá solicitar a la supervisión de obra que 
apruebe dicha tarea. Toda aquella herrería que provenga pre-manufacturada a pie 
de obra deberá llegar con la primera mano de antióxido aplicada. Las siguientes 
capas se aplicarán en obra y en tonos o colores distintos a la capa anterior. 

 
II.5. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

 
Se deberán entregar todos los locales en los que se intervenga perfectamente limpios, tanto en su 
interior como exterior.  
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos de 
materiales que se generen durante el transcurso de la misma, que entorpezcan el andar por ella o 
produzcan aspecto desagradable. 
El contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores como en 
los espacios exteriores intervenidos. 
No se recibirá la obra, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera 
ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de Obra (incluida la limpieza 
fina, previa a la ocupación y habilitación del local para su uso).  


