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OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS

Las obras comprenden trabajos de acondicionamiento y construccion de
pavimentos exteriores indicados en plano, en el acceso al liceo N°52 de Montevideo,
ubicado en Ruta 8 Km. 21.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

El Contratista General, realizara la totalidad de los trabajos, y sera responsable de los
mismos, ya sea realizados en forma directa, o por subcontratos bajo su responsabilidad.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario

para completar todos los trabajos indicados en esta Memoria, y planos adjuntos.

Estaran incluidos también, todos los trabajos que, sin estar expresamente
indicados, sean de rigor para una correcta terminaciéon y una construccion

esmerada.

Las obras se realizaran, de acuerdo a esta Memoria Constructiva Particular, la Memoria

Constructiva General de la ANEP y la Memoria Constructiva General del M.T.O.P.

El oferente debera realizar una visita obligatoria al lugar, a fin de compenetrarse con los
detalles de este trabajo en particular. Se publicara fecha y hora de la visita en sitio web

del llamado.

TRABAJOS A REALIZAR

Debera cotizarse:
— La realizacion de vereda peatonal de acceso al liceo, garantizando la
accesibilidad universal.
— Reparacion y acondicionamiento de camineria vehicular.
— Acondicionamiento de sector de estacionamiento.

— Reparaciones varias a pavimento existente y muretes.
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

La realizacién de vereda peatonal de acceso al liceo, garantizando la accesibilidad

universal.

Se realizara camineria peatonal de 1,50 mts. de ancho como minimo.

Se debera garantizar el recorrido accesible en toda su extension, por lo que el pavimento
no tendra escalones o desniveles que dificulten la circulacion de personas con movilidad
reducida. Se debe asegurar itinerario accesible hasta el pavimento de pedregullin lavado
con guardas, existente.

La camineria se proyecta desde la calle lateral hasta dicho pavimento existente de
acceso al predio del liceo. Se debera resolver el paso o vado sobre la cuneta de la calle
lateral, Camino Al Paso Hondo. De ser necesario, se colocara entubado en sector de la

cuneta bajo la camineria, segun las Ordenanzas Municipales vigentes en la materia.

Se procedera a retirar capas de suelo natural, u otros restos de pavimentos de baldosa,
y se realizara capa sub base de balasto apisonado, y compactado, espesor de la capa
15 cms.

Una vez realizada la compactacion, se colocara cordonetas de hormigdn prefabricado, a
modo de delimitar la camineria, y se realizara capa de hormigén pobre 7x1, espesor
aproximado 7cms.

Posteriormente se realizara contrapiso armado con malla electrosoldada tipo C15. El
espesor de la carpeta tendra como minimo 8 cms.

Se realizaran juntas de dilatacion, separadas en distancias no mayores a 3mts.

La terminacién de la senda peatonal sera realizada en arena y portland peinado, con
bordes lisos en fajas de 12 cms aproximadamente.

En el borde hacia la circulacion vehicular, se colocara baldosa de hormigdén con disefio
tactil direccional, dimensiones 30x30 cms., colocado segun la Norma UNIT 200:2024, de

color preferentemente amairrillo.

[Liceo N°52 de Montevideo




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Reparacion y acondicionamiento de camineria vehicular.

Actualmente, se produce circulacion vehicular por senda que originalmente se destin6 a
vereda peatonal, por lo que ese sector se encuentra con alto grado de deterioro.

Dado que es necesario contar con sector de estacionamiento, y que el propio liceo cuenta
con acceso vehicular al predio, se propone realizar nuevo pavimento vehicular.

La opcién propuesta es la realizacion de pavimento bituminoso.

Primeramente, se debera proceder a la regularizacion del suelo y a la construccién de la
base.

Para esto se debera retirar restos del pavimento de baldosa existente y se debera retirar
la capa superficial de suelo con contenido de materia organica, si lo hubiere.

Se debera dejar el terreno limpio y liso, calculando que los niveles del pavimento
terminado coincidiran con los niveles actuales.

Se debera asegurar el correcto escurrimiento de aguas pluviales hacia la cuneta existente.

La capa base tendra espesor minimo de 15 cms, y sera realizada con tosca disgregada
0 balasto, estabilizada mediante compactacién y la adicion de cemento portland
dosificado en 1 parte de cemento cada 15 de material base.

Perimetralmente al sector a pavimentar, se dispondra de borde realizado con hormigoén

prefabricado o realizado en sitio, que oficiara a modo de banquina perimetral.

Terminada la base, se procedera a realizar riego de imprimacion asfaltica diluida al 50%

con agua.

Una vez seca la imprimacioén, se podra comenzar a construir la carpeta asfaltica cuyo

espesor final sera de 4cms. Como minimo.
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Dosificacién sugerida por canchada:

30 Its. de arido granitico limpio, tamafio maximo 12 mm.
15 Its. de arena silicea gruesa.

5 Its. de arena silicea voladora.

10 Its. de emulsion asfaltica no idnica.

3 a5 lts. de agua.

0,5 Its. de cemento portland.

Terminacion:

Sellado de la superficie mediante colocacion de lechada asfaltica a lampazo compuesta
por 1 parte de emulsion, 3 partes de arena voladora, 1 parte de agua.

Una vez seca la capa, se terminara mediante rodillado y posterior esparcido de arena
fina y seca.

Podran utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos, a definir con la Supervision
de Obra.

Como delimitacion del area de circulacion vehicular, se colocaran dos bolardos de
hormigon, a efectos de impedir el paso a vehiculos, mas alla del area acondicionada para

tal fin.

Acondicionamiento de sector de estacionamiento.

Dado que se requiere de sitios de estacionamiento, y que en la actualidad los autos son
estacionados en terreno natural, no siendo lo mas adecuado, se propone generar un area

de estacionamiento, con terminacion superficial de bloques calados, o green block.

Para esto se procedera de la siguiente manera:

Se replanteara el sector, y se procedera a realizar un nivelado del terreno. La delimitacién
del sitio sera realizada mediante banquina de hormigén, a lo largo del murete de
cerramiento perimetral del predio, y colocacion de cordoneta de hormigdn delimitando
sector que quedara en estado natural, terraplén de césped.
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En el sector a colocar, se debera respetar las instrucciones del fabricante de los bloques
de green block.

Se sugiere, la realizacidn de capa de tosca apisonada, espesor minimo 12 cms., sobre
la cual se colocara una capa de arena de 6 cms de espesor.

Sobre esa capa se esparcira cada 5 m2, una bolsa de cemento portland en seco.
Posteriormente, con un rastrillo o similar, esparcir para lograr una capa homogénea con
la arena.

A continuacion, y nivelada la capa de arena-cemento en seco, se procedera a asentar los
modulos de piezas de green block, cuidando que queden perfectamente apoyadas, de

manera de evitar roturas posteriores con el transito vehicular.

Como terminacion, se volcara capa fina de tierra vegetal, y se esparciran semillas de

césped en los huecos previstos para tal fin.

Reparaciones varias a pavimento existente y muretes.

En el sector a intervenir, existe pavimento original de la construccién del liceo, que se

encuentra en buen nivel de conservacion, excepto en sus bordes exteriores.

Se pide recomponer los bordes de pavimento que formaran parte del recorrido accesible
de acceso al liceo, y realizar las reparaciones correspondientes a los pafos de

pedregullin lavado realizado en sitio, asi como a las guardas de ladrillo de prensa.

Se pide también recomponer y reponer las piezas de ladrillo visto, en murete existente,

ubicado en el sector a intervenir.

[Liceo N°52 de Montevideo




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

GENERALIDADES:

- Barreras, protecciones y vallados.

Se debera delimitar la obra, mediante vallado rigido, que impida el pasaje de personas
no autorizadas. Dadas las caracteristicas del trabajo, se entiende que se debera
sectorizar las areas de intervencion, de manera de generar la menor de las interferencias,

con actividades del liceo, y el acceso al edificio, a coordinar con equipo de Direccion.

- Limpieza de Obra:
La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion.
Se deberan adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo,

con polvillos, escombros o suciedad.

Luego de finalizados los trabajos se debera realizar la limpieza de obra, retirando del

predio del Liceo los materiales extraidos.

No se recibira, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion de la Supervision de
Obra.

- Personal de Obra

La empresa debera presentar representante técnico responsable, que sera el interlocutor
con la Supervisién de Obra.

Debera haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de
los procedimientos a realizar, quién recibira y hara cumplir de inmediato o en el momento

fijado, las ordenes de la Supervision de Obra.

Para el desarrollo de los trabajos se empleara en todos los casos mano de obra capacitada,

la que actuara bajo las 6rdenes del capataz.
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La Supervision de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o
comportamiento no considere satisfactorio.

Los contratistas deberan tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos,
musica, y el comportamiento del personal dentro de la institucion. No se toleraran molestias

a los funcionarios o al alumnado.

Requisitos legales que debera presentar y mantener en obra:

Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoria de los

operarios que comenzaran a trabajar, con 24 hrs. de antelacion.

- Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra.

- Documentacion de inscripcion en BPS — MTSS — Trazabilidad.

- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene

- Libro de Obra

- Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra.

- En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre
procedimientos o trabajos especiales. Asi como, en caso de demoliciones, el Plan
correspondiente con firma técnica.

- El personal debera contar y usar permanentemente en obra, los equipos de
proteccion personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, segun
identificacion de riesgos.

- El personal debera estar claramente identificable, contando en su indumentaria de

trabajo, con el logo de la empresa.

- Seguridad:

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevencion de
Accidentes de Trabajo y su reglamentacion, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las
Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Toda observacién que la Supervision de Obra realice sobre el tema de seguridad, asi como
de la construccion de los andamios, si los hubiera, su disposicion, refuerzo o cambio de

piezas, distribucion de cargas, etc., sera cumplida de inmediato.
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El Contratista General, debera disponer de un Técnico Prevencionista durante el transcurso
de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto
481/009.

Se cumplira en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad.

-Instalaciones provisorias:
El contratista debera proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones

provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes.
El personal asignado a estos trabajos no podra hacer uso de los servicios del liceo.

Se tratara de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades en
el Centro de Estudios.

Conexién y consumo de agua y energia eléctrica para la obra

La conexion al suministro existente del centro, se realizard de manera provisoria y
considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la
reglamentacion vigente y normas de seguridad que los organismos estatales establezcan.
Una vez concluida la obra, se debera realizar la correspondiente desconexion, dejando
la instalacion tal como se la encontré en el inicio de obra y en perfecto estado de
funcionamiento.

Montevideo, Julio de 2026.

Depto. de Infraestructura de la D.G.E.S.
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Anexo — Relevamiento fotografico

Situacion existente
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Acceso vehicular a realizar

Sector estacionamiento a nivelar y colocar pavimento green block
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Ay

Portén de acceso al liceo, no se modifica
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Vista desde el interior del predio del liceo
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