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OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS 

 

Las obras comprenden trabajos de acondicionamiento y construcción de 

pavimentos exteriores indicados en plano, en el acceso al liceo N°52 de Montevideo, 

ubicado en Ruta 8 Km. 21. 

 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

 

El Contratista General, realizará la totalidad de los trabajos, y será responsable de los 

mismos, ya sea realizados en forma directa, o por subcontratos bajo su responsabilidad. 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario 

para completar todos los trabajos indicados en esta Memoria, y planos adjuntos. 

 

Estarán incluidos también, todos los trabajos que, sin estar expresamente 

indicados, sean de rigor para una correcta terminación y una construcción 

esmerada. 

 

Las obras se realizarán, de acuerdo a esta Memoria Constructiva Particular, la Memoria 

Constructiva General de la ANEP y la Memoria Constructiva General del M.T.O.P. 

 

El oferente deberá realizar una visita obligatoria al lugar, a fin de compenetrarse con los 

detalles de este trabajo en particular. Se publicará fecha y hora de la visita en sitio web 

del llamado. 

 

TRABAJOS A REALIZAR 

 

Deberá cotizarse: 

 La realización de vereda peatonal de acceso al liceo, garantizando la 

accesibilidad universal.  

 Reparación y acondicionamiento de caminería vehicular. 

 Acondicionamiento de sector de estacionamiento. 

 Reparaciones varias a pavimento existente y muretes. 
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PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 

 

La realización de vereda peatonal de acceso al liceo, garantizando la accesibilidad 

universal.  

 

Se realizará caminería peatonal de 1,50 mts. de ancho como mínimo.  

Se deberá garantizar el recorrido accesible en toda su extensión, por lo que el pavimento 

no tendrá escalones o desniveles que dificulten la circulación de personas con movilidad 

reducida. Se debe asegurar itinerario accesible hasta el pavimento de pedregullín lavado 

con guardas, existente.  

La caminería se proyecta desde la calle lateral hasta dicho pavimento existente de 

acceso al predio del liceo. Se deberá resolver el paso o vado sobre la cuneta de la calle 

lateral, Camino Al Paso Hondo.  De ser necesario, se colocará entubado en sector de la 

cuneta bajo la caminería, según las Ordenanzas Municipales vigentes en la materia.  

 

Se procederá a retirar capas de suelo natural, u otros restos de pavimentos de baldosa, 

y se realizará capa sub base de balasto apisonado, y compactado, espesor de la capa 

15 cms.   

Una vez realizada la compactación, se colocará cordonetas de hormigón prefabricado, a 

modo de delimitar la caminería, y se realizará capa de hormigón pobre 7x1, espesor 

aproximado 7cms.  

Posteriormente se realizará contrapiso armado con malla electrosoldada tipo C15. El 

espesor de la carpeta tendrá como mínimo 8 cms.  

Se realizarán juntas de dilatación, separadas en distancias no mayores a 3mts.  

 

La terminación de la senda peatonal será realizada en arena y portland peinado, con 

bordes lisos en fajas de 12 cms aproximadamente.  

En el borde hacia la circulación vehicular, se colocará baldosa de hormigón con diseño 

táctil direccional, dimensiones 30x30 cms., colocado según la Norma UNIT 200:2024, de 

color preferentemente amarillo.  
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Reparación y acondicionamiento de caminería vehicular. 

 

Actualmente, se produce circulación vehicular por senda que originalmente se destinó a 

vereda peatonal, por lo que ese sector se encuentra con alto grado de deterioro.  

Dado que es necesario contar con sector de estacionamiento, y que el propio liceo cuenta 

con acceso vehicular al predio, se propone realizar nuevo pavimento vehicular.  

La opción propuesta es la realización de pavimento bituminoso.  

 

Primeramente, se deberá proceder a la regularización del suelo y a la construcción de la 

base.  

Para esto se deberá retirar restos del pavimento de baldosa existente y se deberá retirar 

la capa superficial de suelo con contenido de materia orgánica, si lo hubiere.  

Se deberá dejar el terreno limpio y liso, calculando que los niveles del pavimento 

terminado coincidirán con los niveles actuales.  

Se deberá asegurar el correcto escurrimiento de aguas pluviales hacia la cuneta existente.  

 

La capa base tendrá espesor mínimo de 15 cms, y será realizada con tosca disgregada 

o balasto, estabilizada mediante compactación y la adición de cemento portland 

dosificado en 1 parte de cemento cada 15 de material base.  

Perimetralmente al sector a pavimentar, se dispondrá de borde realizado con hormigón 

prefabricado o realizado en sitio, que oficiará a modo de banquina perimetral.  

 

Terminada la base, se procederá a realizar riego de imprimación asfáltica diluida al 50% 

con agua.  

 

Una vez seca la imprimación, se podrá comenzar a construir la carpeta asfáltica cuyo 

espesor final será de 4cms. Como mínimo.  
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Dosificación sugerida por canchada:  

 

30 lts. de árido granítico limpio, tamaño máximo 12 mm. 

15 lts. de arena silícea gruesa. 

5 lts. de arena silícea voladora. 

10 lts. de emulsión asfáltica no iónica. 

3 a 5 lts. de agua. 

0,5 lts. de cemento portland.  

 

Terminación:  

Sellado de la superficie mediante colocación de lechada asfáltica a lampazo compuesta 

por 1 parte de emulsión, 3 partes de arena voladora, 1 parte de agua. 

Una vez seca la capa, se terminará mediante rodillado y posterior esparcido de arena 

fina y seca.  

Podrán utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos, a definir con la Supervisión 

de Obra.  

 

Como delimitación del área de circulación vehicular, se colocarán dos bolardos de 

hormigón, a efectos de impedir el paso a vehículos, más allá del área acondicionada para 

tal fin.  

 

 Acondicionamiento de sector de estacionamiento. 

 

Dado que se requiere de sitios de estacionamiento, y que en la actualidad los autos son 

estacionados en terreno natural, no siendo lo más adecuado, se propone generar un área 

de estacionamiento, con terminación superficial de bloques calados, o green block.  

 

Para esto se procederá de la siguiente manera:  

Se replanteará el sector, y se procederá a realizar un nivelado del terreno. La delimitación 

del sitio será realizada mediante banquina de hormigón, a lo largo del murete de 

cerramiento perimetral del predio, y colocación de cordoneta de hormigón delimitando 

sector que quedará en estado natural, terraplén de césped.  
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En el sector a colocar, se deberá respetar las instrucciones del fabricante de los bloques 

de green block.  

Se sugiere, la realización de capa de tosca apisonada, espesor mínimo 12 cms., sobre 

la cual se colocará una capa de arena de 6 cms de espesor.  

Sobre esa capa se esparcirá cada 5 m2, una bolsa de cemento portland en seco.  

Posteriormente, con un rastrillo o similar, esparcir para lograr una capa homogénea con 

la arena.  

A continuación, y nivelada la capa de arena-cemento en seco, se procederá a asentar los 

módulos de piezas de green block, cuidando que queden perfectamente apoyadas, de 

manera de evitar roturas posteriores con el tránsito vehicular.  

 

Como terminación, se volcará capa fina de tierra vegetal, y se esparcirán semillas de 

césped en los huecos previstos para tal fin.   

 

Reparaciones varias a pavimento existente y muretes. 

 

En el sector a intervenir, existe pavimento original de la construcción del liceo, que se 

encuentra en buen nivel de conservación, excepto en sus bordes exteriores.  

 

Se pide recomponer los bordes de pavimento que formarán parte del recorrido accesible 

de acceso al liceo, y realizar las reparaciones correspondientes a los paños de 

pedregullín lavado realizado en sitio, así como a las guardas de ladrillo de prensa.  

 

Se pide también recomponer y reponer las piezas de ladrillo visto, en murete existente, 

ubicado en el sector a intervenir.  
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GENERALIDADES: 

 

- Barreras, protecciones y vallados. 

Se deberá delimitar la obra, mediante vallado rígido, que impida el pasaje de personas 

no autorizadas. Dadas las características del trabajo, se entiende que se deberá 

sectorizar las áreas de intervención, de manera de generar la menor de las interferencias, 

con actividades del liceo, y el acceso al edificio, a coordinar con equipo de Dirección. 

 

- Limpieza de Obra: 

La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución. 

Se deberán adoptar todas las medidas posibles, para evitar afectar otras zonas del liceo, 

con polvillos, escombros o suciedad. 

 

Luego de finalizados los trabajos se deberá realizar la limpieza de obra, retirando del 

predio del Liceo los materiales extraídos. 

 

No se recibirá, ni podrá considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se 

hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfacción de la Supervisión de 

Obra. 

 

- Personal de Obra 

La empresa deberá presentar representante técnico responsable, que será el interlocutor 

con la Supervisión de Obra. 

Deberá haber permanentemente un capataz o encargado, interiorizado en la totalidad de 

los procedimientos a realizar, quién recibirá y hará cumplir de inmediato o en el momento 

fijado, las ordenes de la Supervisión de Obra. 

 

Para el desarrollo de los trabajos se empleará en todos los casos mano de obra capacitada, 

la que actuará bajo las órdenes del capataz. 
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La Supervisión de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo y/o 

comportamiento no considere satisfactorio. 

Los contratistas deberán tener especial cuidado respecto a los ruidos generados, gritos, 

música, y el comportamiento del personal dentro de la institución. No se tolerarán molestias 

a los funcionarios o al alumnado. 

 

Requisitos legales que deberá presentar y mantener en obra: 

 

• Listado de personal con nombre, documento de identidad, y categoría de los 

operarios que comenzarán a trabajar, con 24 hrs. de antelación. 

• Fotocopia de carné de salud del personal afectado a la obra. 

• Documentación de inscripción en BPS – MTSS – Trazabilidad. 

• Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 

• Libro de Obra 

• Registro de las capacitaciones realizadas en el Libro de Obra. 

• En caso de andamios o excavaciones, los documentos correspondientes, sobre 

procedimientos o trabajos especiales. Así como, en caso de demoliciones, el Plan 

correspondiente con firma técnica. 

• El personal deberá contar y usar permanentemente en obra, los equipos de 

protección personal de uso obligatorio y los establecidos en el Plan, según 

identificación de riesgos. 

• El personal deberá estar claramente identificable, contando en su indumentaria de 

trabajo, con el logo de la empresa. 

 

- Seguridad: 

Se han de cumplir las normas y disposiciones contenidas en la ley de Prevención de 

Accidentes de Trabajo y su reglamentación, las leyes del Banco de Seguros del Estado, las 

Ordenanzas Municipales, y los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Toda observación que la Supervisión de Obra realice sobre el tema de seguridad, así como 

de la construcción de los andamios, si los hubiera, su disposición, refuerzo o cambio de 

piezas, distribución de cargas, etc., será cumplida de inmediato. 
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El Contratista General, deberá disponer de un Técnico Prevencionista durante el transcurso 

de la obra, y Plan de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 

481/009. 

Se cumplirá en todo momento con lo dispuesto en dicho Plan de Seguridad. 

 

-Instalaciones provisorias: 

El contratista deberá proveer a sus operarios de todos los servicios e instalaciones 

provisorias del obrador, que se encuentran vigentes en los reglamentos correspondientes. 

 

El personal asignado a estos trabajos no podrá hacer uso de los servicios del liceo. 

Se tratará de procurar la menor de las interferencias, con el desarrollo de las actividades en 

el Centro de Estudios. 

 

 

Conexión y consumo de agua y energía eléctrica para la obra 

 

La conexión al suministro existente del centro, se realizará de manera provisoria y 

considerando no interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la 

reglamentación vigente y normas de seguridad que los organismos estatales establezcan. 

 

Una vez concluida la obra, se deberá realizar la correspondiente desconexión, dejando 

la instalación tal como se la encontró en el inicio de obra y en perfecto estado de 

funcionamiento. 

 

Montevideo, Julio de 2026. 

 

Depto. de Infraestructura de la D.G.E.S. 
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Anexo – Relevamiento fotográfico  

 

Situación existente 

 

 

Acceso vehicular a realizar 

 

 

Sector estacionamiento a nivelar y colocar pavimento green block 
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Guardas en ladrillo visto a reparar en pavimento existente 

 

 

Portón de acceso al liceo, no se modifica 
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Murete de ladrillo visto a acondicionar 

 

 

Vista desde el interior del predio del liceo 


