

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION

Fecha: Abril 2026

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO	LICEO N°35 "INSTITUTO ALFREDO VAZQUEZ ACEVEDO"
DIRECCION	José Enrique Rodó 1875
LOCALIDAD	Centro
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS	1 - Sustitución del actual piso de tabla de madera por la totalidad de un nuevo piso de tabla de madera, zócalos de madera. La estructura de soporte del mismo se considera en buen estado, no obstante se deberá revisar. 2 - Trabajos de reparación y pintura en el interior del gimnasio: reparación de revoques y pintura de muros interiores del sector gimnasio - pintura de equipamiento deportivo: reparación, limpieza y pintura e espaldares, reparación de tableros y colocación de red en aros – marcado de cancha para los deportes de voley y basket. 3 – Recuperación de aberturas de herrería y carpintería en sector gimnasio – pintura de las mismas. 4 - Reforma de locales anexos: oficina deportiva y sala de profesores. 5 – Fachada exterior del gimnasio: Hidrolavado de fachada del gimnasio - pintura friso de fachadas correspondientes al gimnasio, (actualmente pintados de blanco). 6 - Tratamiento de equipamiento de espacios deportivos exteriores: reparación y pintura de soportes y de tableros y colocación de red en los aros.
---------------------	--

TECNICOS QUE INTERVIENEN

ARQUITECTO:	Gabriela Menini
ING. AGRIMENSOR:	
ING. CALCULISTA:	
TECNICO SANITARIO:	
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:	
AYTE. DE ARQUITECTO:	

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
----	-------	------------------------	--------	-------------------	------------------

DOCUMENTACION ESCRITA

1		CARATULA DE PRESENTACION		1	A4
2		CARTEL DE OBRA		1	A4
3		RUBRADO LIBRE PARA COTIZAR		2	A4
MEMORIAS					
5		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR		9	A4
6		PRECIO DE OFICINA		2	A4

DOCUMENTACION GRAFICA

UBICACIÓN					
7		MON-MON-L35-LU1	1/500	1	A3
ALBAÑILERÍA					
8		MON-MON-L35-L01 Locales a intervenir	1/100	1	A3
11		MON-MON-L35-L02 Planta de gimnasio	1/100	1	A3
11		MON-MON-L35-L03 Planta espacios exteriores	1/750	1	A2
11		MON-MON-L35-L04 Fachada de gimnasio	1/100	1	A2

Total de hojas

20

PLAZO DE OBRAS

75

días calendario

Arq. Gabriela Menini
Departamento de Infraestructura del CES