

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Fecha de elevación: Julio 2026

ANEXO B - PLANILLA DEL LOCAL CON DATOS DE LA INTERVENCIÓN

DATOS GENERALES	
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO
LOCALIDAD	MONTEVIDEO
BARRIO	Cordón
DIRECCIÓN	José Enrique Rodó 1875
IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL (tipo de centro y n°)	Liceo N.º 35 IAVA
TELÉFONO	2400 92 46
MATRICULA	
ESPACIOS EDUCATIVOS TOTALES	

CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Nº DE PADRÓN		189272
PROPIEDAD DEL BIEN		ANEP
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO		
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA		14.953
TIPO DE CONSTRUCCIÓN (principales mat. que la componen)		Hormigón
TIPO DE CUBIERTA		Plana de hormigón
INSTALACIÓN SANITARIA		
- Destino de efluentes sanitarios (pozo impermeable o colector)		Saneamiento municipal
- Suministro de agua potable (OSE o perforación)		OSE
TIPO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (UTE, paneles, otro)		UTE
HABILITACIÓN DE BOMBEROS		

DATOS DE INTERVENCIÓN		
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ESPACIOS EDUCATIVOS NUEVOS	0	
SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN	m²	De muros a tratar: 357 m²
ESPACIOS EDUCATIVOS DONDE SE INTERVIENE		
a) Obra nueva		
b) Ampliación		
c) Mantenimiento	X	
ALBAÑILERÍA	X	Hidrolavado y pintura de muros.
INSTALACIÓN SANITARIA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
PINTURA		
OTROS		
d) Alumbramiento		NO
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LAS OBRAS		Trabajos de limpieza mediante hidrolavado de las superficies y prolijado con pintura para muros exteriores, (sin reparación de revoques, ni reconstrucción de molduras), a los efectos de retirar los grafitis e inscripciones hoy existentes en los muros perimetrales al gimnasio del liceo N°35 – IAVA.
		El trabajo solo incluye los tramos de mampostería correspondientes a las caras exteriores que dan hacia las veredas de las calles Guayabos – Eduardo Acevedo - Emilio Frugoni.
		No incluye: los tramos de rejas, puertas y portones de herrería.
PLAZO DE OBRA (en días corridos)		45 días corridos
MONTO DE INTERVENCIÓN TOTAL ESTIMADO		\$597.314

Arq. Gabriela Menini
Departamento de Infraestructura de la DGES